GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

GOBERNACION DE ÑEEMBUCÚ
UN FUTURO MEJOR

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## OBRA: CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI- PLURIANUAL

| Nº | CODIGO | RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARIO IBARROLA | | INOCENCIO CABALLERO | | RAS CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE USF EN ZANJITA - VILLA OLIVA** | | | | | | | | |
| | | **Preparación de la Obra** | | | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a- Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 135,00 | 10.700 | 1.444.500 | 11.030 | 1.489.050 | 12.000 | 1.620.000 |
| 2 | 72131601-002 | b- Obrador y deposito. Montar y desmontar | un | 1,00 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.483.000 | 5.483.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 3 | 72131601-002 | c- Replanteo y marcacion | m2 | 135,00 | 9.200 | 1.242.000 | 9.400 | 1.269.000 | 10.000 | 1.350.000 |
| 4 | 72131601-002 | d- Vallado de obra perimetral | m2 | 60,00 | 80.400 | 4.824.000 | 82.800 | 4.968.000 | 82.800 | 4.968.000 |
| 5 | 72131601-002 | e- Demolición de Obra existentente | gl | 1,00 | 8.577.100 | 8.577.100 | 8.842.000 | 8.842.000 | 8.842.000 | 8.842.000 |
| | | **Cartel de Obras** | | | | | | | | |
| 6 | 72131601-013 | a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa | un | 1,00 | 2.127.700 | 2.127.700 | 2.193.000 | 2.193.000 | 2.193.000 | 2.193.000 |
| 7 | 72131601-013 | b- Cartel de 0,40 x 0,60 | un | 1,00 | 1.546.400 | 1.546.400 | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.594.000 |
| | | **Movimiento de tierra** | | | | | | | | |
| 8 | 72131601-002 | a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio | m3 | 2,00 | 39.100 | 78.200 | 40.200 | 80.400 | 40.200 | 80.400 |
| 9 | 72131601-002 | b- Relleno de tierra compactada | m3 | 27,00 | 99.800 | 2.694.600 | 102.800 | 2.775.600 | 102.800 | 2.775.600 |
| 10 | 72131601-004 | c- Excavacion para zapatas | m3 | 15,00 | 42.800 | 642.000 | 44.000 | 660.000 | 44.000 | 660.000 |
| 11 | 72131601-004 | d- Excavacion para cimentación corrida | m3 | 7,00 | 42.800 | 299.600 | 44.000 | 308.000 | 44.000 | 308.000 |
| | | **Estructura de HºAº** | | | | | | | | |
| 12 | 72131601-004 | a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado | m3 | 5,50 | 2.829.700 | 15.563.350 | 2.917.000 | 16.043.500 | 3.000.000 | 16.500.000 |
| 13 | 72131601-004 | b- Tronco de pilares | m3 | 1,00 | 2.829.700 | 2.829.700 | 2.917.000 | 2.917.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 14 | 72131601-004 | c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm | m3 | 3,50 | 2.829.700 | 9.903.950 | 2.917.000 | 10.209.500 | 3.000.000 | 10.500.000 |
| 15 | 72131601-004 | d- Encadenado inferior 20 x 40 cm | m3 | 6,30 | 2.829.700 | 17.827.110 | 2.917.000 | 18.377.100 | 3.000.000 | 18.900.000 |
| 16 | 72131601-004 | e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm | m3 | 3,70 | 2.829.700 | 10.469.890 | 2.917.000 | 10.792.900 | 3.000.000 | 11.100.000 |
| 17 | 72131601-004 | f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm | m3 | 1,00 | 2.829.700 | 2.829.700 | 2.917.000 | 2.917.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 18 | 72131601-004 | g- Canalón de HºAº e= 8 cm | m3 | 2,00 | 2.829.700 | 5.659.400 | 2.917.000 | 5.834.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| | | **Muros de elevación** | | | | | | | | |
| 19 | 72131601-005 | a- De nivelación de 0,30 ladrillo común | m2 | 33,60 | 241.300 | 8.107.680 | 248.700 | 8.356.320 | 248.700 | 8.356.320 |
| 20 | 72131601-005 | b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros | m2 | 120,00 | 168.000 | 20.160.000 | 173.100 | 20.772.000 | 173.100 | 20.772.000 |
| 21 | 72131601-005 | c- De elevación de 0,15 ladrillo común | m2 | 154,00 | 148.900 | 22.930.600 | 153.500 | 23.639.000 | 153.500 | 23.639.000 |
| 22 | 72131601-005 | e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas | ml | 45,00 | 48.000 | 2.160.000 | 49.400 | 2.223.000 | 49.400 | 2.223.000 |
| | | **Aislación** | | | | | | | | |
| 23 | 72131601-006 | a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento | ml | 84,00 | 52.600 | 4.418.400 | 54.100 | 4.544.400 | 54.100 | 4.544.400 |
| | | **Cubierta de techo** | | | | | | | | |
| 24 | 72131601-007 | a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales | m2 | 165,00 | 327.800 | 54.087.000 | 337.900 | 55.753.500 | 337.900 | 55.753.500 |
| 25 | 72131601-007 | b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora | m2 | 115,00 | 212.100 | 24.391.500 | 218.600 | 25.139.000 | 218.600 | 25.139.000 |
| | | **Revoques** | | | | | | | | |
| 26 | 72131601-008 | a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados | m2 | 120,00 | 57.500 | 6.900.000 | 59.200 | 7.104.000 | 59.200 | 7.104.000 |
| 27 | 72131601-008 | b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos | m2 | 350,00 | 56.400 | 19.740.000 | 58.000 | 20.300.000 | 58.000 | 20.300.000 |
| | | **Contrapiso** | | | | | | | | |
| 28 | 72131601-009 | a- Contrapiso de Hº de cascotes | m2 | 120,00 | 57.800 | 6.936.000 | 59.000 | 7.080.000 | 59.000 | 7.080.000 |
| 29 | 72131601-009 | b- Contrapiso guarda obra | m2 | 20,00 | 57.800 | 1.156.000 | 59.000 | 1.180.000 | 59.000 | 1.180.000 |
| 30 | 72131601-009 | Carpeta alisada de cemento baños | m2 | 9,00 | 63.700 | 573.300 | 65.600 | 590.400 | 65.600 | 590.400 |
| | | **Pisos** | | | | | | | | |
| 31 | 72131601-009 | a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm | m2 | 100,00 | 155.800 | 15.580.000 | 160.500 | 16.050.000 | 160.500 | 16.050.000 |
| 32 | 72131601-009 | b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm | m2 | 20,00 | 151.400 | 3.028.000 | 156.000 | 3.120.000 | 156.000 | 3.120.000 |
| 33 | 72131601-009 | c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón | m2 | 20,00 | 140.700 | 2.814.000 | 144.900 | 2.898.000 | 144.900 | 2.898.000 |
| | | **Zócalos** | | | | | | | | |
| 34 | 72131601-009 | a- Zócalos Granitico Gris | ml | 77,00 | 41.900 | 3.226.300 | 43.100 | 3.318.700 | 43.100 | 3.318.700 |
| | | **Revestimiento de paredes** | | | | | | | | |
| 35 | 72131601-005 | a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10 | m2 | 38,00 | 152.900 | 5.810.200 | 157.500 | 5.985.000 | 157.500 | 5.985.000 |
| 36 | 72131601-005 | c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40 | m2 | 72,80 | 152.900 | 11.131.120 | 157.500 | 11.466.000 | 157.500 | 11.466.000 |
| | | **Vidrios** | | | | | | | | |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas tipo Blindex | m2 | 9,50 | 1.289.400 | 12.249.300 | 1.329.000 | 12.625.500 | 1.329.000 | 12.625.500 |
| | | **Aberturas de Maderas** | | | | | | | | |
| 38 | 72131601-010 | a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior | un | 1,00 | 3.040.900 | 3.040.900 | 3.134.000 | 3.134.000 | 3.134.000 | 3.134.000 |
| 39 | 72131601-010 | c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior | un | 5,00 | 1.552.600 | 7.763.000 | 1.600.000 | 8.000.000 | 1.600.000 | 8.000.000 |
| 40 | 72131601-010 | d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior | un | 1,00 | 1.552.600 | 1.552.600 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 41 | 72131601-010 | h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada | un | 3,00 | 1.561.700 | 4.685.100 | 1.609.000 | 4.827.000 | 1.609.000 | 4.827.000 |
| | | **Pinturas** | | | | | | | | |
| 42 | 72131601-012 | a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona | m2 | 120,00 | 32.200 | 3.864.000 | 33.100 | 3.972.000 | 33.100 | 3.972.000 |
| 43 | 72131601-012 | b- De paredes al latex interior y exterior | m2 | 350,00 | 33.300 | 11.655.000 | 34.200 | 11.970.000 | 34.200 | 11.970.000 |
| 44 | 72131601-012 | c- De puerta de madera con barniz sintética | m2 | 27,00 | 33.100 | 893.700 | 34.000 | 918.000 | 34.000 | 918.000 |
| | | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | |
| 45 | 72131601-001 | a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general | un | 1,00 | 4.960.000 | 4.960.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
| 46 | 72131601-001 | b- Registro electrico de 0,60 x 0,60 | un | 1,00 | 406.400 | 406.400 | 418.800 | 418.800 | 418.800 | 418.800 |
| 47 | 72131601-001 | c- Tablero general del área | un | 1,00 | 1.566.500 | 1.566.500 | 1.614.000 | 1.614.000 | 1.614.000 | 1.614.000 |
| 48 | 72131601-001 | f- bocas de luces tipo panel led de embutir | un | 15,00 | 317.100 | 4.756.500 | 326.000 | 4.890.000 | 326.000 | 4.890.000 |
| 49 | 72131601-001 | g- bocas de tomas | un | 15,00 | 187.800 | 2.817.000 | 193.000 | 2.895.000 | 193.000 | 2.895.000 |
| | | **Instalación de agua corriente** | | | | | | | | |
| 50 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente | gl | 1,00 | 4.976.500 | 4.976.500 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
| | | **Instalacion de desague cloacal** | | | | | | | | |
| 51 | 72131601-011 | Instalación Cloacal | gl | 1,00 | 6.277.200 | 6.277.200 | 6.471.000 | 6.471.000 | 6.471.000 | 6.471.000 |
| | | **Artefactos sanitarios** | | | | | | | | |
| 52 | 72131601-011 | a- Inodoro blanco | un | 2,00 | 1.178.700 | 2.357.400 | 1.215.000 | 2.430.000 | 1.215.000 | 2.430.000 |
| 53 | 72131601-011 | b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja | un | 1,00 | 1.368.900 | 1.368.900 | 1.411.000 | 1.411.000 | 1.411.000 | 1.411.000 |
| 54 | 72131601-011 | c- Lavatorio mediano con griferia y pedestal | un | 3,00 | 918.000 | 2.754.000 | 946.000 | 2.838.000 | 946.000 | 2.838.000 |

Darío Y. Cousirat F.
Jefe de Tesorería

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

Héctor Amado Acoval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad

Eloisa Isabel Vega
Jefe de Presupuesto

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
UN FUTURO MEJOR

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## OBRA: CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI- PLURIANUAL

| Nº | CODIGO | RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARIO IBARROLA | | INOCENCIO CABALLERO | | RAS CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 55 | 72131601-011 | e- Accesorio de losa | un | 3,00 | 231.300 | 693.900 | 238.000 | 714.000 | 238.000 | 714.000 |
| 56 | 72131601-011 | f- Barras de discapacitado de acero inoxidable | un | 1,00 | 770.400 | 770.400 | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
| | | **Desague Pluvial** | | | | | | | | |
| 57 | 72131601-011 | a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm | ml | 12,00 | 152.600 | 1.831.200 | 157.000 | 1.884.000 | 157.000 | 1.884.000 |
| | | **15 ml de Muralla con rejas metálica** | | | | | | | | |
| 58 | 72131601-002 | Desmonte de tejido existente | un | 1,00 | 1.622.300 | 1.622.300 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 | 1.672.000 |
| 59 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 con excavación | m2 | 6,00 | 223.800 | 1.342.800 | 230.000 | 1.380.000 | 230.000 | 1.380.000 |
| 60 | 72131601-005 | Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior) | m2 | 4,50 | 315.400 | 1.419.300 | 325.000 | 1.462.500 | 325.000 | 1.462.500 |
| 61 | 72131601-005 | Sardinel | ml | 13,00 | 65.300 | 848.900 | 67.000 | 871.000 | 67.000 | 871.000 |
| 62 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 | m2 | 9,75 | 154.700 | 1.508.325 | 159.000 | 1.550.250 | 159.000 | 1.550.250 |
| 63 | 72131601-008 | Revoque con hidrofugo | m2 | 20,00 | 50.700 | 1.014.000 | 52.000 | 1.040.000 | 52.000 | 1.040.000 |
| 64 | 72131601-012 | Pintura de pared | m2 | 20,00 | 32.500 | 650.000 | 33.400 | 668.000 | 33.400 | 668.000 |
| 65 | 72131601-012 | Reja metálica pintada | m2 | 15,00 | 268.900 | 4.033.500 | 277.000 | 4.155.000 | 277.000 | 4.155.000 |
| 66 | 72131601-012 | Portón Metalico para acceso peatonal pintado | un | 1,00 | 1.612.700 | 1.612.700 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 | 1.662.000 |
| 67 | 72131601-012 | Portón de Acceso Vehicular pintado | un | 1,00 | 3.562.900 | 3.562.900 | 3.673.000 | 3.673.000 | 3.673.000 | 3.673.000 |
| | | **65ml de Cerramiento con Tejido de Alambre** | | | | | | | | |
| 68 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación de 0,30 | m2 | 13,00 | 223.400 | 2.904.200 | 230.000 | 2.990.000 | 230.000 | 2.990.000 |
| 69 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,15 | m2 | 26,00 | 150.700 | 3.918.200 | 155.000 | 4.030.000 | 155.000 | 4.030.000 |
| 70 | 72131601-005 | Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m | ml | 65,00 | 143.600 | 9.334.000 | 147.000 | 9.555.000 | 147.000 | 9.555.000 |
| 71 | 72131601-005 | Portón para acceso vehicular | un | 1,00 | 2.717.700 | 2.717.700 | 2.801.000 | 2.801.000 | 2.801.000 | 2.801.000 |
| | | **Cartel y Limpieza de Obra** | | | | | | | | |
| 72 | 72131601-013 | Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo | un | 1,00 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.616.000 | 8.616.000 | 8.616.000 | 8.616.000 |
| 73 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes | un | 1,00 | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.319.000 | 2.319.000 | 2.319.000 | 2.319.000 |
| | | **CONSTRUCCIÓN DE USF COMPAÑÍA LOMAS - ALBERDI** | | | | | | | | |
| | | **Preparación de la Obra** | | | | | | | | |
| 74 | 72131601-002 | a- Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 135,00 | 10.700 | 1.444.500 | 11.000 | 1.485.000 | 11.000 | 1.485.000 |
| 75 | 72131601-002 | b- Obrador y deposito. Montar y desmontar | un | 1,00 | 5.300.000 | 5.300.000 | 5.483.000 | 5.483.000 | 5.483.000 | 5.483.000 |
| 76 | 72131601-002 | c- Replanteo y marcacion | m2 | 135,00 | 9.200 | 1.242.000 | 9.400 | 1.269.000 | 9.400 | 1.269.000 |
| 77 | 72131601-002 | d- Vallado de obra perimetral | m2 | 60,00 | 80.400 | 4.824.000 | 82.800 | 4.968.000 | 82.800 | 4.968.000 |
| 78 | 72131601-002 | e- Demolición de Obra existentente | gl | 1,00 | 8.577.100 | 8.577.100 | 8.842.000 | 8.842.000 | 8.842.000 | 8.842.000 |
| | | **Cartel de Obras** | | | | | | | | |
| 79 | 72131601-013 | a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa | un | 1,00 | 2.127.700 | 2.127.700 | 2.193.000 | 2.193.000 | 2.193.000 | 2.193.000 |
| 80 | 72131601-013 | b- Cartel de 0,40 x 0,60 | un | 1,00 | 1.546.400 | 1.546.400 | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.594.000 | 1.594.000 |
| | | **Movimiento de tierra** | | | | | | | | |
| 81 | 72131601-002 | a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio | m3 | 2,00 | 39.100 | 78.200 | 40.200 | 80.400 | 40.200 | 80.400 |
| 82 | 72131601-002 | b- Relleno de tierra compactada | m3 | 27,00 | 99.800 | 2.694.600 | 102.800 | 2.775.600 | 102.800 | 2.775.600 |
| 83 | 72131601-004 | c- Excavacion para zapatas | m3 | 15,00 | 42.800 | 642.000 | 44.000 | 660.000 | 44.000 | 660.000 |
| 84 | 72131601-004 | d- Excavacion para cimentación corrida | m3 | 7,00 | 42.800 | 299.600 | 44.000 | 308.000 | 44.000 | 308.000 |
| | | **Estructura de HºAº** | | | | | | | | |
| 85 | 72131601-004 | a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado | m3 | 5,50 | 2.829.700 | 15.563.350 | 2.917.000 | 16.043.500 | 3.000.000 | 16.500.000 |
| 86 | 72131601-004 | b- Tronco de pilares | m3 | 1,00 | 2.829.700 | 2.829.700 | 2.917.000 | 2.917.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 87 | 72131601-004 | c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm | m3 | 3,50 | 2.829.700 | 9.903.950 | 2.917.000 | 10.209.500 | 3.000.000 | 10.500.000 |
| 88 | 72131601-004 | d- Encadenado inferior 20 x 40 cm | m3 | 6,30 | 2.829.700 | 17.827.110 | 2.917.000 | 18.377.100 | 3.000.000 | 18.900.000 |
| 89 | 72131601-004 | e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm | m3 | 3,70 | 2.829.700 | 10.469.890 | 2.917.000 | 10.792.900 | 3.000.000 | 11.100.000 |
| 90 | 72131601-004 | f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm | m3 | 1,00 | 2.829.700 | 2.829.700 | 2.917.000 | 2.917.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 91 | 72131601-004 | g- Canalón de HºAº e= 8 cm | m3 | 2,00 | 2.829.700 | 5.659.400 | 2.917.000 | 5.834.000 | 3.000.000 | 6.000.000 |
| | | **Muros de elevación** | | | | | | | | |
| 92 | 72131601-005 | a- De nivelación de 0,30 ladrillo común | m2 | 33,60 | 241.300 | 8.107.680 | 248.700 | 8.356.320 | 248.700 | 8.356.320 |
| 93 | 72131601-005 | b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros | m2 | 120,00 | 168.000 | 20.160.000 | 173.000 | 20.760.000 | 173.000 | 20.760.000 |
| 94 | 72131601-005 | c- De elevación de 0,15 ladrillo común | m2 | 154,00 | 148.900 | 22.930.600 | 153.000 | 23.562.000 | 153.000 | 23.562.000 |
| 95 | 72131601-005 | e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas | ml | 45,00 | 48.000 | 2.160.000 | 49.400 | 2.223.000 | 49.400 | 2.223.000 |
| | | **Aislación** | | | | | | | | |
| 96 | 72131601-006 | a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento | ml | 84,00 | 52.600 | 4.418.400 | 54.000 | 4.536.000 | 54.000 | 4.536.000 |
| | | **Cubierta de techo** | | | | | | | | |
| 97 | 72131601-007 | a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales | m2 | 165,00 | 327.800 | 54.087.000 | 337.000 | 55.605.000 | 337.000 | 55.605.000 |
| 98 | 72131601-007 | b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora | m2 | 115,00 | 212.100 | 24.391.500 | 218.600 | 25.139.000 | 218.600 | 25.139.000 |
| | | **Revoques** | | | | | | | | |
| 99 | 72131601-008 | a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados | m2 | 120,00 | 57.500 | 6.900.000 | 59.200 | 7.104.000 | 59.200 | 7.104.000 |
| 100 | 72131601-008 | b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos | m2 | 350,00 | 56.400 | 19.740.000 | 58.000 | 20.300.000 | 58.000 | 20.300.000 |
| | | **Contrapiso** | | | | | | | | |
| 101 | 72131601-009 | a- Contrapiso de Hº de cascotes | m2 | 120,00 | 57.800 | 6.936.000 | 59.500 | 7.140.000 | 59.500 | 7.140.000 |
| 102 | 72131601-009 | b- Contrapiso guarda obra | m2 | 20,00 | 57.800 | 1.156.000 | 59.500 | 1.190.000 | 59.500 | 1.190.000 |
| 103 | 72131601-009 | Carpeta alisada de cemento baños | m2 | 9,00 | 63.700 | 573.300 | 65.600 | 590.400 | 65.600 | 590.400 |
| | | **Pisos** | | | | | | | | |
| 104 | 72131601-009 | a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm | m2 | 100,00 | 155.800 | 15.580.000 | 160.000 | 16.000.000 | 160.000 | 16.000.000 |
| 105 | 72131601-009 | b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm | m2 | 20,00 | 151.400 | 3.028.000 | 156.000 | 3.120.000 | 156.000 | 3.120.000 |
| 106 | 72131601-009 | c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón | m2 | 20,00 | 140.700 | 2.814.000 | 144.000 | 2.880.000 | 144.000 | 2.880.000 |
| | | **Zócalos** | | | | | | | | |
| 107 | 72131601-009 | a- Zócalos Granitico Gris | ml | 77,00 | 41.900 | 3.226.300 | 43.000 | 3.311.000 | 43.000 | 3.311.000 |
| | | **Revestimiento de paredes** | | | | | | | | |
| 108 | 72131601-005 | a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10 | m2 | 38,00 | 152.900 | 5.810.200 | 157.000 | 5.966.000 | 157.000 | 5.966.000 |
| 109 | 72131601-005 | c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40 | m2 | 72,80 | 152.900 | 11.131.120 | 157.000 | 11.429.600 | 157.000 | 11.429.600 |
| | | **Vidrios** | | | | | | | | |
| 110 | 72131601-010 | Aberturas tipo Blindex | m2 | 9,50 | 1.289.400 | 12.249.300 | 1.329.000 | 12.625.500 | 1.329.000 | 12.625.500 |
| | | **Aberturas de Maderas** | | | | | | | | |
| 111 | 72131601-010 | a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior | un | 1,00 | 3.040.900 | 3.040.900 | 3.134.000 | 3.134.000 | 3.134.000 | 3.134.000 |

Darío Y. Cousirat F.
Jefe de Tesorería

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY ÑEEMBUCÚ



Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Eloisa Isabel Vega
Jefe de Presupuesto

## GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

### CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
### OBRA: CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI- PLURIANUAL

| Nº | CODIGO | RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MARIO IBARROLA | | INOCENCIO CABALLERO | | RAS CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 112 | 72131601-010 | c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior | un | 5,00 | 1.552.600 | 7.763.000 | 1.600.000 | 8.000.000 | 1.600.000 | 8.000.000 |
| 113 | 72131601-010 | d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior | un | 1,00 | 1.552.600 | 1.552.600 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 114 | 72131601-010 | h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada | un | 3,00 | 1.561.700 | 4.685.100 | 1.609.000 | 4.827.000 | 1.609.000 | 4.827.000 |
| | | **Pinturas** | | | | | | | | |
| 115 | 72131601-012 | a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona | m2 | 120,00 | 32.200 | 3.864.000 | 33.100 | 3.972.000 | 33.100 | 3.972.000 |
| 116 | 72131601-012 | b- De paredes al latex interior y exterior | m2 | 350,00 | 33.300 | 11.655.000 | 34.200 | 11.970.000 | 34.200 | 11.970.000 |
| 117 | 72131601-012 | c- De puerta de madera con barniz sintética | m2 | 27,00 | 33.100 | 893.700 | 34.000 | 918.000 | 34.000 | 918.000 |
| | | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | |
| 118 | 72131601-001 | a- Suministro de energia eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general | un | 1,00 | 4.960.000 | 4.960.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
| 119 | 72131601-001 | b- Registro electrico de 0,60 x 0,60 | un | 1,00 | 406.400 | 406.400 | 418.000 | 418.000 | 418.000 | 418.000 |
| 120 | 72131601-001 | c- Tablero general del área | un | 1,00 | 1.566.500 | 1.566.500 | 1.614.000 | 1.614.000 | 1.614.000 | 1.614.000 |
| 121 | 72131601-001 | f- bocas de luces tipo panel led de embutir | un | 15,00 | 317.100 | 4.756.500 | 326.000 | 4.890.000 | 326.000 | 4.890.000 |
| 122 | 72131601-001 | g- bocas de tomas | un | 15,00 | 187.800 | 2.817.000 | 193.000 | 2.895.000 | 193.000 | 2.895.000 |
| | | **Instalación de agua corriente** | | | | | | | | |
| 123 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente | gl | 1,00 | 4.976.500 | 4.976.500 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
| | | **Instalacion de desague cloacal** | | | | | | | | |
| 124 | 72131601-011 | Instalación Cloacal | gl | 1,00 | 6.277.200 | 6.277.200 | 6.471.000 | 6.471.000 | 6.471.000 | 6.471.000 |
| | | **Artefactos sanitarios** | | | | | | | | |
| 125 | 72131601-011 | a- Inodoro blanco | un | 2,00 | 1.178.700 | 2.357.400 | 1.215.000 | 2.430.000 | 1.215.000 | 2.430.000 |
| 126 | 72131601-011 | b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja | un | 1,00 | 1.368.900 | 1.368.900 | 1.411.000 | 1.411.000 | 1.411.000 | 1.411.000 |
| 127 | 72131601-011 | c- Lavatorio mediano con griferia y pedestal | un | 3,00 | 918.000 | 2.754.000 | 946.000 | 2.838.000 | 946.000 | 2.838.000 |
| 128 | 72131601-011 | e- Accesorio de losa | un | 3,00 | 231.300 | 693.900 | 238.000 | 714.000 | 238.000 | 714.000 |
| 129 | 72131601-011 | f- Barras de discapacitado de acero inoxidable | un | 1,00 | 770.400 | 770.400 | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
| | | **Desague Pluvial** | | | | | | | | |
| 130 | 72131601-011 | a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm | ml | 12,00 | 152.600 | 1.831.200 | 157.000 | 1.884.000 | 157.000 | 1.884.000 |
| | | **Cartel y Limpieza de Obra** | | | | | | | | |
| 131 | 72131601-013 | Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo | un | 1,00 | 8.300.000 | 8.300.000 | 8.616.000 | 8.616.000 | 8.616.000 | 8.616.000 |
| 132 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes | un | 1,00 | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.319.000 | 2.319.000 | 2.319.000 | 2.319.000 |
| | | TOTAL GENERAL | | | | 834.006.425 | | 858.945.240 | | 862.992.190 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Observaciones | No se registró error | No se registró error | No se registró error |

Darío Y. Cousirat F.
Jefe de Tesorería

GOBERNACION XII Dpto. de Ñeembucú REPUBLICA DEL PARAGUAY

Héctor Antonio Aceval Espinoza
Jefe del Dpto. de Contabilidad
Gobernación de Ñeembucú

Eloisa Isabel Vega
Jefe de Presupuesto