MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES – UOC N° 01 NIVEL CENTRAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 20/2014
"TERMINACIÓN DE OBRAS PARQUE SANITARIO CON DEPOSITO DE PROAN Y SUMINISTRO – 5TA. REGIÓN SANITARIA CAAGUAZÚ" – PLURIANUAL – ID. N° 278.110.-

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **UN día del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil catorce,** siendo las **10:00 hs.** se reúnen en el Departamento de Licitaciones UOC N° 01 Nivel Central - DGOC del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; **MIEMBROS:** la **Abog. Montserrat Cardozo,** representante de la Asesoría Jurídica de la DGOC; la **Sra. María Dolores Miracca F.,** Jefa del Departamento de Licitaciones UOC N° 01 – DGOC; el **Sr. Stephan R. Torales R.**, representante de la firma **Constructora La Fortaleza**; para la Apertura de Sobres de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 20/2014** para la ***"TERMINACIÓN DE OBRAS PARQUE SANITARIO CON DEPOSITO DE PROAN Y SUMINISTRO – 5TA. REGIÓN SANITARIA CAAGUAZÚ" – PLURIANUAL – ID. N° 278.110.***----------

Seguidamente se procede a la apertura de los Sobres de las firmas que han presentado sus ofertas en el tiempo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
CONSTRUCTORA LA FORTALEZA Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. Póliza N°: 007.1501.021847/000.- Monto: Gs. 27.000.000.- Vigencia: Desde el 01/09/2014 al 10/02/2015.- FOLIADO DEL 001 AL 167.-	**Gs. 446.015.870.-**
2. **GLOBAL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS** Aseguradora: ALFA S.A. Póliza N°: 36.1501.0002178.0000.- Monto: Gs. 22.500.000.- Vigencia: Desde el 01/09/2014 al 29/01/2015.- FOLIADO DEL 001 AL 144.-	**Gs. 431.567.900.-**
3. **PEGASUS S.A.** Aseguradora: EL COMERCIO PARAGUAYO Póliza N°: 1.1501.0009123.0000.- Monto: Gs. 30.000.000.- Vigencia: Desde el 01/09/2014 al 30/12/2014.- FOLIADO DEL 001 AL 128.-	**Gs. 479.622.300.-**

Se hace constar en el presente Acta:

a) Que solo fueron verificados cuantitativamente los documentos sustanciales solicitados en el **Pliego de Bases y Condiciones Sección VII – Anexo 1 Documentos que Componen la Oferta.**----------

b) La verificación cualitativa de los documentos solicitados en el Anexo 1, será realizada por los Miembros del Comité de Evaluación, con posterioridad al presente Acto.----------

c) Todos los precios totales son libres de todo gasto, despachados y puestos en los lugares indicados por el M.S.P. y B. S.----------

OBS.: El Representante de la Empresa Global Construcciones & Servicios hace observaciones a las Ofertas, consta en hoja adjunta al presente documento.

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Acta es firmado, por las personas anteriormente mencionadas, en prueba de conformidad, en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Abog. Montserrat Cardozo
Asesoría Jurídica de la DGOC

Ma. Dolores Miracca F.
Departamento de Licitaciones UOC N° 01 - DGOC

Sr. Stephan R. Torales R.
Constructora La Fortaleza

PAC Nº: 278.110.-

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 20/2014, "TERMINACIÓN DE OBRAS PARQUE SANITARIO CON DEPOSITO DE PROAN Y SUMINISTRO – 5TA. REGIÓN SANITARIA CAAGUAZÚ" – PLURIANUAL

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	GLOBAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
Nombre del Representante Legal	Julio Cesar Mauricio Artellado

Observaciones: La POLIZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA presentada por la empresa PEGASUS S.A. esta mal esetendida teniendo en cuenta que solo garantiza 120 días siendo que el pliego solicita la cobertura por 150 días. –

Julio Mauricio
2.989.943

Asunción, 01 de septiembre de 2014