MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO N° 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS AJUSTADO POR ERRORES ARITMETICOS

CE N° 09/2012 "REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

							ARQ. CELSO MORENO		LM CONSTRUCCIONES		YKUA SAKÁ		RICARDO DIAZ MARTINEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72101601-001	Desmonte de techo de teja y tejuelones	m2	EVENTO	1	150	35.000	5.250.000	37.800	5.670.000	38.491	5.773.650	38.880	5.832.000
2	72131601-007	Provision y Colocación de Tejuelones y Tejas	m2	EVENTO	1	150	105.000	15.750.000	101.500	15.225.000	103.356	15.503.400	104.400	15.660.000
3	72101703-007	Provisión y colocación de alambre N° 12 malla de 2" con caño de HG de 3"	m2	EVENTO	1	30	119.000	3.570.000	121.100	3.633.000	123.314	3.699.420	124.560	3.736.800
4	72101703-007	Provisión y colocación de cuchilla tipo arpón de 30 cm de diámetro en doble línea	ml	EVENTO	1	40	93.800	3.752.000	105.000	4.200.000	106.920	4.276.800	108.000	4.320.000
5	72101703-007	Provisión y colocación de reja fija con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4mm (0,50 x0,70)	unid	EVENTO	1	1	196.000	196.000	210.000	210.000	213.840	213.840	216.000	216.000
6	72102304-009	Limpieza de desagüe pluvial	ml	EVENTO	1	105	21.000	2.205.000	28.000	2.940.000	28.512	2.993.760	28.800	3.024.000
7	72102304-003	Cambio y reposición de Red cloacal o - caños de 100mm pvc	ml	EVENTO	1	32	25.200	806.400	30.800	985.600	31.363	1.003.616	31.680	1.013.760
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,30 m. L°(1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	1	3	133.000	399.000	135.800	407.400	138.283	414.849	139.680	419.040
9	72103004-005	Desmonte y excavación para Cuenca Pluvial (0,60 de luz libre - profundidad variable)	ml	EVENTO	1	215	35.000	7.525.000	37.800	8.127.000	38.491	8.275.565	38.880	8.359.200
10	83101504-995	Desmonte de alambrada perimetral p/ colocación de portones	m2	EVENTO	1	15,5	14.000	217.000	16.100	249.550	16.394	254.107	16.560	256.680
11	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 3,00mx4,50m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido N° 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	unid	EVENTO	1	3	4.725.000	14.175.000	5.197.500	15.592.500	5.292.540	15.877.620	5.346.000	16.038.000
12	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 1,00mx2,00m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido N° 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	unid	EVENTO	1	3	700.000	2.100.000	770.000	2.310.000	784.080	2.352.240	792.000	2.376.000
TOTAL								55.945.400		59.550.050		60.638.867		61.251.480

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS PENITENCIARIAS
Dirección de Contrataciones

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CE Nº 09/2012 "REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

							ARQ. CELSO MORENO		LM CONSTRUCCIONES		YKUA SAKÁ		RICARDO DIAZ MARTINEZ	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72101601-001	Desmonte de techo de teja y tejuelones	m2	EVENTO	1	150	35.000	5.250.000	37.800	5.670.000	38.491	5.773.680	38.880	5.832.000
2	72131601-007	Provision y Colocación de Tejuelones y Tejas	m2	EVENTO	1	150	105.000	15.750.000	101.500	15.225.000	103.356	15.503.400	104.400	15.660.000
3	72101703-007	Provisión y colocación de alambre Nº 12 malla de 2" con caño de HG de 3"	m2	EVENTO	1	30	119.000	3.570.000	121.100	3.633.000	123.314	3.699.432	124.560	3.736.800
4	72101703-007	Provisión y colocación de cuchilla tipo arpón de 30 cm de diámetro en doble linea	ml	EVENTO	1	40	93.800	3.752.000	105.000	4.200.000	106.920	4.276.800	108.000	4.320.000
5	72101703-007	Provisión y colocación de reja fija con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4mm (0,50 x0,70)	unid	EVENTO	1	1	196.000	196.000	210.000	210.000	213.840	213.840	216.000	216.000
6	72102304-009	Limpieza de desagüe pluvial	ml	EVENTO	1	105	21.000	2.205.000	28.000	2.940.000	28.512	2.993.760	28.800	3.024.000
7	72102304-003	Cambio y reposición de Red cloacal o - caños de 100mm pvc	ml	EVENTO	1	32	25.200	806.400	30.800	985.600	31.363	1.003.622	31.680	1.013.760
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,30 m. L°(1:4:16) a revocar ambas caras	m2	EVENTO	1	3	133.000	399.000	135.800	407.400	138.283	414.850	139.680	419.040
9	72103004-005	Desmonte y excavación para Cuenca Pluvial (0,60 de luz libre - profundidad variable)	ml	EVENTO	1	215	35.000	7.525.000	37.800	8.127.000	38.491	8.275.608	38.880	8.359.200
10	83101504-995	Desmonte de alambrada perimetral p/ colocación de portones	m2	EVENTO	1	15,5	14.000	217.000	16.100	249.550	16.394	254.113	16.560	256.680
11	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 3,00mx4,50m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido Nº 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	unid	EVENTO	1	3	4.725.000	14.175.000	5.197.500	15.592.500	5.292.540	15.877.620	5.346.000	16.038.000
12	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 1,00mx2,00m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido Nº 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	unid	EVENTO	1	3	700.000	2.100.000	770.000	2.310.000	784.080	2.352.240	792.000	2.376.000
TOTAL								55.945.400		59.550.050		60.638.965		61.251.480

Abog. Pablo Escobar Gill
Asesoría Jurídica - UOC
Ministerio de Justicia y Trabajo

Lic. Pedro Olmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht Pfe...
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

Viva Paraguay

ANEXO Nº 3

CUADRO DE ADJUDICACION

CE Nº 09/2012 "REPARACIONES VARIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA"

									ARQ. CELSO MORENO	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UM	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72101601-001	Desmonte de techo de teja y tejuelones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	150	35.000	5.250.000
2	72131601-007	Provision y Colocación de Tejuelones y Tejas	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	150	105.000	15.750.000
3	72101703-007	Provisión y colocación de alambre Nº 12 malla de 2" con caño de HG de 3"	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	30	119.000	3.570.000
4	72101703-007	Provisión y colocación de cuchilla tipo arpón de 30 cm de diámetro en doble línea	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	40	93.800	3.752.000
5	72101703-007	Provisión y colocación de reja fija con estructura de caño 40x40 y varilla lisa de Ø 3/4mm (0,50 x0,70)	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	unid	EVENTO	1	1	196.000	196.000
6	72102304-009	Limpieza de desagüe pluvial	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	105	21.000	2.205.000
7	72102304-003	Cambio y reposición de Red cloacal o - caños de 100mm pvc	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	32	25.200	806.400
8	72131601-005	Mampos. de elev. de 0,30 m. Lº(1:4:16) a revocar ambas caras	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	3	133.000	399.000
9	72103004-005	Desmonte y excavación para Cuenca Pluvial (0,60 de luz libre - profundidad variable)	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	ml	EVENTO	1	215	35.000	7.525.000
10	83101504-995	Desmonte de alambrada perimetral p/ colocación de portones	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	m2	EVENTO	1	15,5	14.000	217.000
11	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 3,00mx4,50m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido Nº 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	unid	EVENTO	1	3	4.725.000	14.175.000
12	73121602-002	Provisión y colocación de portones de 1,00mx2,00m con marco caño galvanizado de 3" y malla alambre tejido Nº 12, incluye accesorios, herrajes y porta candado	ARQ. CELSO MORENO	NACIONAL	unid	EVENTO	1	3	700.000	2.100.000
								TOTAL		55.945.400

HUGO ENRIQUE LARROSA
Director
Dirección Financiera

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

Lic. Pedro Colmedo
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

Abg. Elizabeth Schacht Pfefferkorn
Directora de Contrataciones