TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS

Ítems del llamado OBRA: MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL AVDA. MANUEL ORTIZ GUERRERO con ID: 413930

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					INTEC INGENIERIA S.A.E.			HIGH TECH ENGINEERING CONSULTING S.A.			CMGV GROUP IMPORT. INSUMOS Y SERVICIOS - RAMOS GENERALES de CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	MEJORAMIENTO DEL PASEO CENTRAL, MANUEL ORTIZ GUERRERO DESDE CALLE GIUSEPPE GARIBALDI HASTA GUMERSINDO SOSA	Unidad	1										
1.1	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	**1.212.274**	976.244	-19%	976.244	969.819	-20%	969.819	957.696	-21%	957.696
1.2	REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	1320	**3.950**	3.181	-19%	4.198.920	3.160	-20%	4.171.200	3.121	-21%	4.119.720
1.3	DESTRONQUE DE ARBOLES	Unidad	27	**610.400**	550.000	-10%	14.850.000	488.320	-20%	13.184.640	482.216	-21%	13.019.832
1.4	DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE	Metro lineal	1.774,88	**32.252**	25.973	-19%	46.098.958	25.802	-20%	45.795.453	25.479	-21%	45.222.167
1.5	COLCHON DE ARENA PARA BASE PREVIA (e:0,10CM)	Metros cúbicos	132	**73.259**	57.599	-21%	7.603.068	58.607	-20%	7.736.124	57.875	-21%	7.639.500
1.6	RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	132	**95.366**	71.514	-25%	9.439.848	76.293	-20%	10.070.676	75.339	-21%	9.944.748
1.7	COLOCACION DE CORDONES PRE-FABRICADOS 10X35X15	Metro lineal	1.774,88	**52.625**	42.379	-19%	75.217.639	42.100	-20%	74.722.448	41.574	-21%	73.788.861
1.8	COLOCACION DE PISO TIPO ADOQUIN (10X20X6) COLOR GRIS	Metros cuadrados	1.320	**136.750**	110.125	-19%	145.365.000	109.400	-20%	144.408.000	108.033	-21%	142.603.560
1.9	PINTURA DE ALTO TRAFICO P/ADOQUINES COLOR ROJO Y BLANCO, ANCHO 0,10CM	Metros cuadrados	354,97	**135.000**	108.716	-19%	38.590.918	108.000	-20%	38.336.760	106.650	-21%	37.857.550
1.10	PINTURA SINTETICA DE CORDON DE HORMIGON (COLOR GRIS)	Metros cuadrados	177,49	**60.000**	59.000	-2%	10.471.910	48.000	-20%	8.519.520	47.400	-21%	8.413.026
1.11	COLOCACION DE LUMINARIAS DOBLES TIPO LED-100W	Unidad	160	**1.633.333**	1.303.700	-20%	208.592.000	1.295.000	-21%	207.200.000	1.290.333	-21%	206.453.280
1.12	BASE DE HORMIGON PARA LUMINARIAS (0,35X0,35X0,15)	Unidad	160	**216.666**	174.481	-19%	27.916.960	173.333	-20%	27.733.280	171.166	-21%	27.386.560
1.13	BASUREROS METALICOS-CLASIFICADORES DE RESIDUOS	Unidad	20	**872.200**	702.383	-19%	14.047.660	697.760	-20%	13.955.200	689.038	-21%	13.780.760
1.14	LIMPIEZA FINAL DE OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO Y TIERRA EXCEDENTE DE EXCAVACION)	Unidad	1	**3.283.550**	2.644.243	-19%	2.644.243	2.626.840	-20%	2.626.840	2.594.005	-21%	2.594.005
					Precio Total		**606.013.368**	**Precio Total**		**599.429.960**	**Precio Total**		**593.781.265**

U.O.C.
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. José E. Rebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo