MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martinez de Irala
Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE PUENTE COMPAÑÍA RINCON

				Consultora Gimenez e Hijos		*Constructora Valejjos*		*Construcciones Santa Silvia*		*Paulino Luis Lovera*		*Construcciones El Oportuno*	
M	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Prepracion de Obra	GL	1	1.000.000	1.000.000	925.000	925.000		0		0	400.000	400.000
	Demolicion de Muro de Piedra y losa de H° A°	M2	1	4.500.000	4.500.000	3.350.000	3.350.000		0		0	1.000.000	1.000.000
	Muro de Piedra	M2	6	200.000	1.200.000	160.000	960.000		0		0	400.000	2.400.000
	Hormigon Armado	ML	5,5	1.500.000	8.250.000	1.300.000	7.150.000		0		0	1.600.000	8.800.000
	Piso Alisado de Hormigon	M2	1,5	1.200.000	1.800.000	950.000	1.425.000		0		0	100.000	150.000
	Limpieza final de obra	GL	1	700.000	700.000	630.000	630.000		0		0	300.000	300.000
	TOTAL				**17.450.000**		**14.440.000**		**0**		**0**		**13.050.000**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO U.O.C.

Eduardo Saldívar
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala

Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - CÑIA NUEVA ESPERANZA

				Consultora Gimenez e Hijos		*Constructora Vallejos*		*Construcciones Santa Silvia*		*Paulino Luis Lovera*		*Construcciones El Oportuno*	
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de obra	GL	1	1.000.000	1.000.000		0	720.000	720.000		0	400.000	400.000
2	Excavación de suelo	M3	18,1	35.000	633.500		0	28.000	506.800		0	50.000	905.000
3	Cimentación, ciclópeo	M3	18,1	350.000	6.335.000		0	270.000	4.887.000		0	200.000	3.620.000
4	Hormigón Armado, zapata, columna, encadenado inferior	M3	4	1.500.000	6.000.000		0	1.120.000	4.480.000		0	1.600.000	6.400.000
5	Muro de piedra bruta colocada	M3	18	350.000	6.300.000		0	260.000	4.680.000		0	400.000	7.200.000
6	Muro de Hº Aº	M3	2	1.400.000	2.800.000		0	990.000	1.980.000		0	1.500.000	3.000.000
7	Tubos de drenajes	ML	18	60000	1.080.000		0	46.889	844.000		0	100.000	1.800.000
8	Relleno y compactación	M3	90	50.000	4.500.000		0	46.500	4.185.000		0	60.000	5.400.000
9	Rampa de Hº Aº	M3	3	1.200.000	3.600.000		0	925.000	2.775.000		0	1.500.000	4.500.000
10	Ripio, camino todo tiempo	M3	18	80.000	1.440.000		0	62.000	1.116.000		0	120.000	2.160.000
11	Limpieza final	GL	1	700.000	700.000		0	700.000	700.000		0	300.000	300.000
	Totales Lote 2				**34.388.500**		**0**		**26.873.800**		**0**		**35.685.000**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Eduardo Saldívar

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala

Teléfono: (0293) 932368

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE N° 3 SALON COMERCIAL - MERCADO MUNICIPAL

				Consultora Gimenez e Hijos		*Constructora Vallejos*		*Construcciones Santa Silvia*		*Paulino Luis Lovera*		*Construcciones El Oportuno*	
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Preparación de obra	GL	1	1.000.000	1.000.000		0		0	930.000	930.000	200.000	200.000
2	Excavación y cimiento	M3	4,86	350.000	1.701.000		0		0	288.066	1.400.000	430.000	2.089.800
3	Encadenado inferior y superior	M3	4,6	1.450.000	6.670.000		0		0	1.043.478	4.800.000	1.800.000	8.280.000
4	Muro de Nivelación 0,30	M2	5,4	200.000	1.080.000		0		0	162.037	875.000	140.000	756.000
5	Aislación horizontal	ML	24	60.000	1.440.000		0		0	49.167	1.180.000	15.000	360.000
6	Muro de elevación 0,30	M2	24	95.000	2.280.000		0		0	85.417	2.050.000	140.000	3.360.000
7	Muro de elevación 0,15	M2	56	70.000	3.920.000		0		0	56.286	3.152.000	75.000	4.200.000
8	Techo tinglado de chapas N° 26	M2	42	125.000	5.250.000		0		0	98.812	4.150.100	150.000	6.300.000
9	Instalación Eléctrica	GL	1	1.000.000	1.000.000		0		0	920.000	920.000	2.000.000	2.000.000
10	Aberturas metálicas	UN	1	800.000	800.000		0		0	630.000	630.000	2.000.000	2.000.000
11	Balancín	M2	1	380.000	380.000		0		0	315.000	315.000	400.000	400.000
12	Revoque una capa	M2	98	20.000	1.960.000		0		0	15.816	1.550.000	40.000	3.920.000
13	Contrapiso de cascote	M2	32	35.000	1.120.000		0		0	29.375	940.000	30.000	960.000
14	Pisos calcáreos	M2	32	75.000	2.400.000		0		0	54.063	1.730.000	60.000	1.920.000
15	Zócalos calcáreos	ML	24	30.000	720.000		0		0	22.083	530.000	12.000	288.000
16	Pintura, metálica	M2	10	25.000	250.000		0		0	21.500	215.000	25.000	250.000
17	Pintura al agua	M2	98	14.000	1.372.000		0		0	10.000	980.000	22.000	2.156.000
18	Desagüe de techo	ML	24	60.000	1.440.000		0		0	46.250	1.110.000	70.000	1.680.000
19	Limpieza final	GL	1	700.000	700.000		0		0	700.000	700.000	300.000	300.000
	Totales Lote 3				**35.483.000**		**0**		**0**		**28.157.100**		**41.419.800**

Eduardo Saldivar
Responsable