ANEXO "B" CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					Empresa JL Y Compañía S.A. Ingeniería		Empresa Tecno Ingeniería de Fernando Caballero		Empresa Corporacion Constructiva S.R.L.		Empresa INGESUR de Eduardo E. Rolon Batista		Empresa Arq. Norma Pedotti de Baranski	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		**Trabajos preliminares y preparación de la obra**												
	72101601-001	a- Trabajos preliminares	Global	1,00	2.121.382	2.121.382	959.651	959.651	2.417.580	2.417.580	2.299.033	2.299.033	2.500.000	2.500.000
2		**Cielorraso de PVC**												
	72101601-001	a-Reparación Gral. y reposiciones de cielorrasos de p.v.c en galerías incluido cenefas del mismo material	Global	1,00	10.826.836	10.826.836	13.363.240	13.363.240	11.250.000	11.250.000	11.401.060	11.401.060	12.000.000	12.000.000
	72101601-001	b-Colocación de cielorraso PVC en un Aula	m2	49,00	82.473	4.041.177	81.191	3.978.359	87.302	4.277.798	94.360	4.623.640	96.600	4.733.400
	72101601-001	c-Reparación y reposición de cielorraso con material existente (PVC) en aulas.	Global	1,00	2.590.036	2.590.036	4.568.658	4.568.658	2.870.000	2.870.000	1.831.060	1.831.060	3.000.000	3.000.000
	72101601-001	c- Cenefa de chapa galvanizada Nº26 (desarrollo 80 cm.)	ml	87,00	98.836	8.598.732	86.844	7.555.428	121.123	10.537.701	15.813	1.375.731	110.400	9.604.800
3	72101601-001	**Reparación Gral. de techo existente y reposición (tejas coloniales y tejuelas) Ver especificación Técnica**	m2	2607	109.964	286.676.148	110.330	287.630.310	120.000	312.840.000	119.134	310.582.338	124.164	323.695.548
4		**Reposición instalación eléctrica**												
	72101601-001	a-Reposición instalación eléctrica (en galerías)	gl.	1,00	6.508.145	6.508.145	7.530.133	7.530.133	8.500.000	8.500.000	6.584.160	6.584.160	7.245.000	7.245.000
	72101601-001	b-Reparación de iluminación en aulas	gl	1,00	3.759.055	3.759.055	8.062.533	8.062.533	5.700.000	5.700.000	4.287.360	4.287.360	4.554.345	4.554.345
5		**Desagües pluviales**												
	72101601-001	a- Inspección, reparación y limpieza de registros y red pluvial	Global	1,00	5.905.964	5.905.964	4.069.865	4.069.865	6.000.000	6.000.000	6.450.371	6.450.371	7.000.000	7.000.000
	72101601-001	b- Construcción de canal de desagüe pluvial c/ tapa de HºAº (Tinglado)	ml	125,00	86.076	10.759.500	91.636	11.454.500	95.000	11.875.000	91.491	11.436.375	97.980	12.247.500
	72101601-001	c- Colocación de canaleta de chapa galvanizada Nº24 desarrollo 0,65 m. (galerías)	ml	200,00	79.091	15.818.200	99.331	19.866.200	67.277	13.455.400	84.530	16.906.000	89.700	17.940.000

Lic. Sebastián A. Martin O. Director Unidad Operativa de Contrataciones — Lic. Juan A. Gowdak L. Director de Hacienda — Juan Angel Aguirre Jefe de Control Urbano — Abog. William Amarilla Mendoza Director Jurídico Municipalidad de Encarnación — Ing. Rene Miglio Jefe de Vialidad Municipalidad de Encarnación

	72101601-001	d- Colocación de canaleta de chapa galv. Nº 24 desarrollo 1,00 m. (Tinglado)	ml	85,00	105.709	8.985.265	144.585	12.289.725	72.650	6.175.250	104.290	8.864.650	124.200	10.557.000
	72101601-001	e- Colocación Bajada de canaleta de chapa galv. Nº26 (Tinglado)	ml	80,00	70.691	5.655.280	53.826	4.306.080	65.324	5.225.920	82.819	6.625.520	82.800	6.624.000
	72101601-001	f- Colocación Bajada de canaleta de chapa galv. Nº26 (galerías)	ml	185,00	70.691	13.077.835	53.826	9.957.810	65.324	12.084.940	82.156	15.198.860	82.800	15.318.000
6		**Pinturas :**												
	72101601-001	a-De canaletas y bajadas con antioxido y sintético	ml	550,00	20.945	11.519.750	17.911	9.851.050	19.505	10.727.750	21.021	11.561.550	23.460	12.903.000
	72101601-001	b- De portón de acceso	m2	28,00	29.258	819.224	24.633	689.724	24.164	676.592	32.571	911.988	34.500	966.000
	72101601-001	c- De pilares en tinglado	m2	81,00	41.891	3.393.171	15.383	1.246.023	15.979	1.294.299	48.106	3.896.586	48.300	3.912.300
	72101601-001	d- Entrada principal y galerías adyacentes (sintético y látex)	m2.	450,00	18.349	8.257.050	18.079	8.135.550	19.275	8.673.750	19.231	8.653.950	21.000	9.450.000
7		**Mampostería**												
	72101601-001	a-Pared lateral de ladrillos cerámicos (21 agujeros en panderete)	m2.	16,00	62.967	1.007.472	78.174	1.250.784	129.638	2.074.208	65.876	1.054.016	67.620	1.081.920
	72101601-001	b De 0,15 de lad. Común prensado con revoque (cabecera de 4 galerías)	m2.	21,00	99.295	2.085.195	85.011	1.785.231	70.510	1.480.710	100.053	2.101.113	106.260	2.231.460
8	72101601-001	Viga de HºAº (15cmx30cm.) (p/cabeceras de galerías)	ml	14,00	90.000	1.260.000	93.761	1.312.654	86.963	1.217.482	94.383	1.321.362	96.600	1.352.400
9		**Puertas**												
	72101601-001	a-Arreglo en Puertas c/chapa (franja de 50 cm), y pintura	un	30,00	116.509	3.495.270	289.892	8.696.760	125.000	3.750.000	126.834	3.805.020	131.100	3.933.000
	72101601-001	b-Reposición de puerta placa c/herrajes y cerraduras	un	2,00	1.125.818	2.251.636	689.192	1.378.384	445.758	891.516	1.222.918	2.445.836	1.311.000	2.622.000
10		**Limpieza e Imprevistos.**												
	72101601-001	a- Limpieza general, retiro de materiales de obra e Imprevistos.	gl.	1,00	6.739.200	6.739.200	708.092	708.092	5.952.375	5.952.375	6.333.732	6.333.732	2.949.452	2.949.452
		TOTAL GENERAL				426.151.523		430.646.744		449.948.271		450.551.311		478.421.125

Lic. Sebastián A. Martin O. Director Unidad Operativa de Contrataciones — Lic. Juan A. Gowdak L. Director de Hacienda — Juan Angel Aguirre Jefe de Control Urbano — Abog. William Amarilla Mendoza Director Jurídico Municipalidad de Encarnación — Ing. Rene Miglio Jefe de Vialidad Municipalidad de Encarnación

Empresa Coop. Itapua Ltda.		Empresa AB Construcciones		Empresa Arq. Winston R. Nuñez		Empresa Arq. Alberto Arrua Torreani		Empresa Arq. Miguel Armoa Zmuda		Empresa Construcciones Ruiz Diaz	
P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
442.860	442.860	1.857.785	1.857.785	2.508.462	2.508.462	2.340.000	2.340.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
2.751.100	2.751.100	11.679.719	11.679.719	11.991.672	11.991.672	3.510.000	3.510.000	12.000.000	12.000.000	11.500.000	11.500.000
63.074	3.090.626	60.940	2.986.060	94.832	4.646.768	67.860	3.325.140	96.600	4.733.400	95.000	4.655.000
630.740	630.740	67.416.278	67.416.278	2.936.736	2.936.736	3.510.000	3.510.000	3.000.000	3.000.000	2.700.000	2.700.000
98.973	8.610.651	103.797	9.030.339	104.009	9.048.783	105.300	9.161.100	110.400	9.604.800	110.400	9.604.800
148.761	387.819.927	92.697	241.661.079	124.811	325.382.277	137.040	357.263.280	130.000	338.910.000	98.000	255.486.000
1.409.100	1.409.100	4.125.029	4.125.029	7.219.476	7.219.476	4.914.000	4.914.000	7.300.000	7.300.000	6.800.000	6.800.000
1.913.692	1.913.692	3.198.195	3.198.195	4.527.468	4.527.468	4.446.000	4.446.000	4.560.000	4.560.000	35.000.000	35.000.000
1.689.578	1.689.578	1.420.848	1.420.848	7.097.112	7.097.112	5.850.000	5.850.000	7.000.000	7.000.000	5.500.000	5.500.000
59.295	7.411.875	400.597	50.074.625	142.416	17.802.000	93.600	11.700.000	99.500	12.437.500	92.000	11.500.000
86.559	17.311.800	85.296	17.059.200	89.326	17.865.200	93.600	18.720.000	90.000	18.000.000	88.500	17.700.000

Lic. Sebastian A. Martín O. Director Unidad Operativa de Contrataciones | Lic. Juan Carlos Gowdak L. Director de Hacienda | Juan Angel Aguilera Jefe de Control Urbano | Abog. William Amarilla Mendoza Director Jurídico Municipalidad de Encarnación | Ing. Rene Miglio Jefe de Vialidad Municipalidad de Encarnación

123.934	10.534.390	124.292	10.564.820	122.364	10.400.940	117.000	9.945.000	125.000	10.625.000	110.000	9.350.000
59.295	4.743.600	99.035	7.922.800	79.537	6.362.960	70.200	5.616.000	82.800	6.624.000	75.000	6.000.000
64.416	11.916.960	75.161	13.904.785	79.537	14.714.345	70.200	12.987.000	82.800	15.318.000	75.000	13.875.000
17.211	9.466.050	16.738	9.205.900	23.372	12.854.600	23.400	12.870.000	23.500	12.925.000	18.000	9.900.000
18.822	527.016	30.032	840.896	33.644	942.032	23.400	655.200	35.000	980.000	33.000	924.000
19.144	1.550.664	21.346	1.729.026	47.844	3.875.364	23.400	1.895.400	48.000	3.888.000	47.000	3.807.000
18.218	8.198.100	34.975	15.738.750	28.541	12.843.450	23.400	10.530.000	29.000	13.050.000	15.000	6.750.000
10.843	173.488	55.316	885.056	67.002	1.072.032	64.350	1.029.600	67.800	1.084.800	60.000	960.000
17.211	361.431	22.349	469.329	105.539	2.216.319	105.300	2.211.300	110.000	2.310.000	99.000	2.079.000
17.211	240.954	138.063	1.932.882	93.547	1.309.658	100.787	1.411.018	105.000	1.470.000	92.000	1.288.000
59.295	1.778.850	92.407	2.772.210	128.482	3.854.460	140.400	4.212.000	130.000	3.900.000	100.000	3.000.000
59.295	118.590	304.698	609.396	917.730	1.835.460	936.000	1.872.000	1.350.000	2.700.000	1.000.000	2.000.000
710.275	710.275	2.458.170	2.458.170	7.892.478	7.892.478	2.106.000	2.106.000	7.900.000	7.900.000	600.000	600.000
	483.402.317		**479.543.177**		**491.200.052**		**492.080.038**		**502.820.500**		**422.978.800**
											42.297.880
										Total Iva	**465.276.680**

Lic. Sebastian A. Martín O. Director Unidad Operativa de Contrataciones | Lic. Juan Carlos Gowdak L. Director de Hacienda | Juan Angel Aguilera Jefe de Control Urbano | Abog. William Amarilla Mendoza Director Jurídico Municipalidad de Encarnación | Ing. Rene Miglio Jefe de Vialidad Municipalidad de Encarnación

					Empresa JL Y Compañía S.A. Ingenieria		Empresa Tecno Ingenieria de Fernando Caballero		Empresa Corporacion Constructiva S.R.L.		Empresa INGESUR de Eduardo E. Rolon Batista	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Preparación de la obra										
	72101601-001	a- Retiro de escombros	GL.	1	595.636	595.636	468.512	468.512	694.980	694.980	557.865	557.865
	72101601-001	b- Limpieza y preparación del terreno	GL.	1	616.909	616.909	649.528	649.528	694.980	694.980	742.665	742.665
	72101601-001	c-Desmonte techo, cielorraso y estructura	m2	227	18.982	4.308.914	19.688	4.469.176	18.533	4.206.991	22.869	5.191.263
	72101601-001	d- Replanteo	GL.	1	596.945	596.945	235.587	235.587	631.917	631.917	633.584	633.584
	72101601-001	e- Viga de H° A° 13x27 en galería	m3	0,95	2.501.018	2.375.967	1.711.424	1.625.853	1.808.855	1.718.412	2.463.714	2.340.528
2		Revoques :										
	72101601-001	a- De paredes exterior a dos capa c/hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	140	34.751	4.865.140	32.513	4.551.820	30.501	4.270.140	37.948	5.312.720
3		Instalación eléctrica										
	72101601-001	a-Puntos y tomas	un	21	84.698	1.778.658	111.804	2.347.884	79.844	1.676.724	83.366	1.750.686
	72101601-001	b-Circuito Ventilador de techo	un	6	78.545	471.270	111.804	670.824	69.934	419.604	80.979	485.874
	72101601-001	c-Tablero seccional c/6 llaves TM.	un	3	480.567	1.441.701	1.566.180	4.698.540	501.128	1.503.384	514.219	1.542.657
	72101601-001	d-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 3 x 40	un	12	98.452	1.181.424	192.251	2.307.012	192.407	2.308.884	110.816	1.329.792
	72101601-001	e-Provisión y coloc. de artef. Tipo florecente 1 x 40	un	6	36.382	218.292	67.203	403.218	77.864	467.184	38.610	231.660
	72101601-001	f-Provisión y colocación de ventilador de 56"	un	6	242.836	1.457.016	392.583	2.355.498	250.322	1.501.932	263.584	1.581.504
4		Techo :										
	72101601-001	a- De Chapa Trapezoidal con estructura metálica y membrana Isolant	m2	227	205.527	46.654.629	194.165	44.075.455	210.038	47.678.626	202.395	45.943.665
	72101601-001	c- Cielorraso de PVC en aula	m2	140	73.309	10.263.260	66.139	9.259.460	84.427	11.819.780	79.783	11.169.620
	72101601-001	d- Cielorraso de PVC en galería	m2	65	73.309	4.765.085	66.139	4.299.035	84.427	5.487.755	79.783	5.185.895
5		Pinturas :										
	72101601-001	a- De interior de paredes al látex	m2	245,8	16.623	4.085.933	15.383	3.781.141	18.223	4.479.213	16.237	3.991.055
	72101601-001	b- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	87	20.951	1.822.737	12.090	1.051.830	17.552	1.527.024	21.733	1.890.771
	72101601-001	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	15	20.951	314.265	12.090	181.350	17.552	263.280	21.733	325.995
	72101601-001	d- De exterior de paredes al látex	m2	65	17.280	1.123.200	15.383	999.895	18.223	1.184.495	20.343	1.322.295
6	72101601-001	Limpieza final	gl.	1	642.327	642.327	708.092	708.092	694.980	694.980	599.445	599.445
		TOTAL GENERAL				89.579.309		89.139.710		93.230.286		92.129.539

Lic. Sebastián A. Martín O. Director Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L. Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera Jefe de Control Urbano

Abog. Walter Amarilla Mendoza Director Jurídico Municipalidad de Encarnación

Ing. Rene Miglio Jefe de Vialidad Municipalidad de Encarnación

Empresa Arq. Norma Pedotti de Baranski		Empresa Coop. Itapua Ltda.		AB Construcciones		Empresa Arq. Winston R. Nuñez		Empresa Arq. Alberto Arrua Torreani		Empresa Arq. Miguel Armoa Zmuda		Empresa Construcciones Ruiz Diaz	
P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
690.000	690.000	2.174.040	2.174.040	833.333	833.333	673.002	673.002	585.000	585.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
690.000	690.000	523.380	523.380	1.575.288	1.575.288	673.002	673.002	585.000	585.000	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000
20.700	4.698.900	12.749	2.894.023	7.593	1.723.611	19.578	4.444.206	14.040	3.187.080	30.000	6.810.000	18.500	4.199.500
690.000	690.000	403.942	403.942	630.469	630.469	673.002	673.002	585.000	585.000	1.500.000	1.500.000	950.000	950.000
2.822.702	2.681.567	1.519.345	1.443.378	2.286.510	2.172.185	2.607.577	2.477.198	2.106.000	2.000.700	1.900.000	1.805.000	2.750.000	2.612.500
38.640	5.409.600	27.287	3.820.180	27.889	3.904.460	36.403	5.096.420	35.100	4.914.000	42.000	5.880.000	33.000	4.620.000
93.840	1.970.640	24.827	521.367	28.662	601.902	91.424	1.919.904	76.050	1.597.050	115.000	2.415.000	90.000	1.890.000
89.700	538.200	29.524	177.144	60.328	361.968	82.859	497.154	105.300	631.800	150.000	900.000	88.000	528.000
545.100	1.635.300	208.010	624.030	272.201	816.603	550.638	1.651.914	702.000	2.106.000	1.100.000	3.300.000	540.000	1.620.000
110.400	1.324.800	144.131	1.729.572	88.314	1.059.768	116.246	1.394.952	175.500	2.106.000	160.000	1.920.000	109.000	1.308.000
41.400	248.400	95.819	574.914	76.087	456.522	39.768	238.608	70.200	421.200	95.000	570.000	40.500	243.000
276.000	1.656.000	450.912	2.705.472	509.073	3.054.438	305.910	1.835.460	234.000	1.404.000	380.000	2.280.000	270.000	1.620.000
234.600	53.254.200	158.356	35.946.812	202.813	46.038.551	226.373	51.386.671	187.200	42.494.400	215.000	48.805.000	215.000	48.805.000
82.800	11.592.000	83.875	11.742.500	70.399	9.855.860	79.537	11.135.180	67.860	9.500.400	80.000	11.200.000	75.000	10.500.000
82.800	5.382.000	83.875	5.451.875	70.399	4.575.935	79.537	5.169.905	67.860	4.410.900	80.000	5.200.000	75.000	4.875.000
18.216	4.477.493	18.285	4.494.453	15.315	3.764.427	17.835	4.383.843	23.400	5.751.720	15.000	3.687.000	14.500	3.564.100
23.460	2.041.020	14.661	1.275.507	18.741	1.630.467	21.658	1.884.246	23.400	2.035.800	15.000	1.305.000	22.000	1.914.000
23.460	351.900	14.661	219.915	18.741	281.115	21.658	324.870	23.400	351.000	15.000	225.000	22.000	330.000
18.216	1.184.040	33.490	2.176.850	15.315	995.475	17.835	1.159.275	50.400	3.276.000	18.000	1.170.000	14.500	942.500
690.000	690.000	509.960	509.960	769.883	769.883	550.638	550.638	585.000	585.000	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000
	101.206.060		79.409.314		85.102.260		97.569.450		88.528.050		102.322.000		92.821.600

Lic. Sebastián A. Martín O. Director Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan A. Gowdak L. Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera Jefe de Control Urbano

Abog. Walter Amarilla Mendoza Director Jurídico Municipalidad de Encarnación

Ing. Rene Miglio Jefe de Vialidad Municipalidad de Encarnación

					Empresa JL Y Compañía S.A. Ingenieria		Empresa Tecno Ingenieria de Fernando Caballero		Empresa Corporacion Constructiva S.R.L.		Empresa INGESUR de Eduardo E. Rolon Batista	
N°	CODIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1		Preparación de la obra										
	72101703-011	a-Demolición de pared de sin recuperar	m2	62,5	6.415	400.938	18.190	1.136.875	12.000	750.000	6.967	435.438
	72101703-011	b-Demolición de pilares de mampostería sin recuperar	un	3	9.033	27.099	80.696	242.088	12.000	36.000	10.112	30.336
	72101703-011	c- Retiro de escombros	GL.	1	440.509	440.509	1.000.054	1.000.054	1.000.000	1.000.000	406.558	406.558
	72101703-011	d- Limpieza y preparación del terreno	GL.	1	440.509	440.509	210.002	210.002	1.000.000	1.000.000	419.265	419.265
	72101703-011	e- Replanteo	GL.	1	440.509	440.509	235.587	235.587	1.000.000	1.000.000	478.913	478.913
	72101703-011	f- Excavación para zapatas aisladas	m3	6,84	36.262	248.032	48.715	333.211	40.000	273.600	35.235	241.007
2		Estructura de H° A° :										
	72101703-011	a- Zapatas	m3	1,6	1.610.836	2.577.338	1.697.124	2.715.398	1.900.000	3.040.000	1.726.211	2.761.938
	72101703-011	b- Encadenados de H° A° 13x27	m3	1,5	1.610.836	2.416.254	1.697.124	2.545.686	1.920.000	2.880.000	1.473.270	2.209.905
	72101703-011	c- Pilares de H° A°	m3	1,6	1.741.745	2.786.792	1.697.124	2.715.398	1.950.000	3.120.000	1.549.830	2.479.728
3	72101703-011	Aislación asfaltica :										
	72101703-011	a- De Pared Horizontal c/panderete	m2	8,6	84.698	728.403	60.245	518.107	88.316	759.518	86.994	748.148
4		Muros de elevación :										
	72101703-011	a- De 0,15 ladrillo comun prensado	m2	110	81.818	8.999.980	86.191	9.481.010	74.951	8.244.610	84.106	9.251.660
5		Revoques :										
	72101703-011	a- De paredes interior y exterior a dos capa	m2	140	34.953	4.893.420	32.513	4.551.820	30.539	4.275.460	35.562	4.978.680
6		Pinturas :										
	72101703-011	a- De paredes al látex	m2	110	12.671	1.393.810	15.383	1.692.130	16.000	1.760.000	16.237	1.786.070
7	72101703-011	Pilar de Luz	gl.	1	1.099.636	1.099.636	677.558	677.558	1.500.000	1.500.000	1.612.290	1.612.290
8	72101703-011	Limpieza final	gl.	1	261.818	261.818	708.092	708.092	315.315	315.315	340.725	340.725
		TOTAL GENERAL				27.155.046		28.763.016		29.954.503		28.180.661
					Lote N° 2 - Item N° 1	89.579.309		89.139.710		93.230.286		92.129.539
					Monto Total Lote N° 2	116.734.355		117.902.726		123.184.789		120.310.200

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Gowdak L.
Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Abogd. Wilfredo Arzillis Mendoza
Director Jurídico
Municipalidad de Encarnación

Ing. Rene Miglio
Jefe de Vialidad
Municipalidad de Encarnación

Empresa Arq. Norma Pedotti de Baranski		Empresa Coop. Itapua Ltda.		AB Construcciones		Empresa Arq. Winston R. Nuñez		Empresa Arq. Alberto Arrua Torreani		Empresa Arq. Miguel Armoa Zmuda		Empresa Construcciones Ruiz Diaz	
P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
7.500	468.750	5.100	318.750	8.977	561.063	9.177	573.563	11.700	731.250	20.000	1.250.000	5.700	356.250
10.000	30.000	56.364	169.092	8.977	26.931	14.684	44.052	58.500	175.500	100.000	300.000	10.000	30.000
500.000	500.000	483.120	483.120	1.212.676	1.212.676	550.638	550.638	585.000	585.000	1.250.000	1.250.000	500.000	500.000
500.000	500.000	332.816	332.816	548.456	548.456	489.456	489.456	585.000	585.000	450.000	450.000	700.000	700.000
500.000	500.000	310.002	310.002	710.746	710.746	489.456	489.456	585.000	585.000	250.000	250.000	950.000	950.000
41.000	280.440	25.498	174.406	38.720	264.845	40.380	276.199	58.500	400.140	150.000	1.026.000	40.000	273.600
1.800.000	2.880.000	1.372.396	2.195.834	1.941.247	3.105.995	1.705.020	2.728.032	1.638.000	2.620.800	1.450.000	2.320.000	1.800.000	2.880.000
1.800.000	2.700.000	1.533.436	2.300.154	1.941.247	2.911.871	1.810.131	2.715.197	2.106.000	3.159.000	1.900.000	2.850.000	1.780.000	2.670.000
1.900.000	3.040.000	1.533.436	2.453.498	1.941.247	3.105.995	1.871.313	2.994.101	2.106.000	3.369.600	1.900.000	3.040.000	1.850.000	2.960.000
96.000	825.600	43.832	376.955	30.490	262.214	91.115	783.589	81.900	704.340	70.000	602.000	94.500	812.700
92.441	10.168.510	70.979	7.807.690	94.991	10.449.010	91.154	10.026.940	105.300	11.583.000	85.000	9.350.000	90.000	9.900.000
39.478	5.526.920	27.287	3.820.180	30.978	4.336.920	35.791	5.010.740	35.100	4.914.000	42.000	5.880.000	33.000	4.620.000
13.200	1.452.000	18.285	2.011.350	15.315	1.684.650	17.835	1.961.850	23.400	2.574.000	15.000	1.650.000	14.500	1.595.000
1.200.000	1.200.000	705.335	705.335	590.308	590.308	1.337.194	1.337.194	1.755.000	1.755.000	150.000	150.000	1.160.000	1.160.000
300.000	300.000	531.432	531.432	672.740	672.740	550.638	550.638	1.287.000	1.287.000	650.000	650.000	1.000.000	1.000.000
	30.372.220		**23.990.614**		**30.444.419**		**30.531.644**		**35.028.630**		**31.018.000**		**30.407.550**
	101.206.060		**79.409.314**		**85.102.260**		**97.569.450**		**88.528.050**		**102.322.000**		**92.821.600**
	131.578.280		**103.399.928**		**115.546.679**		**128.101.094**		**123.556.680**		**133.340.000**		**123.229.150**

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Juan L. Gowdak L.
Director de Hacienda

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Abog. William Amarilla Mendoza
Director Jurídico
Municipalidad de Encarnación

Ing. Rene Miglio
Jefe de Vialidad
Municipalidad de Encarnación