**Licitación Por Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICPAL - ID : N° 337.977**

**Anexo 1. C) Cuadro de Variación de Precios Adjudicados Vs. Precio de Referencia**

| Nº | Empresa Adjudicada | Descripción del servicio | Precio Total Adjudicado en Gs. (IVA incluido) | Precio Referencial en Gs. (IVA incluido) | Porcentaje de Variación (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JV ARQUITECTURA | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICPAL | 77.218.800 | 79.728.800 | 3% |

Licitación Por Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICPAL - ID : N° 337.977

## Anexo 1 A) CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICPAL - ID : N° 337.977

| | | | | REFERENCIAL | | JV ARQUITECTURA | | EPJ TODO METALURGICA | | JR CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total |
| | Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Mbokajaty de | un | 1 | 1550000 | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.534.500 | 1.534.500 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | Replanteo y marcación. | m2 | 222 | 3500 | 777.000 | 3.500 | 777.000 | 3.465 | 769.230 | 3.500 | 777.000 |
| | Desmonte y nivelación | m3 | 15,4 | 22000 | 338.800 | 22.000 | 338.800 | 21.780 | 335.412 | 22.000 | 338.800 |
| | Contrapiso de cascotes sobre suelo natural | m2 | 222 | 15000 | 3.330.000 | 15.000 | 3.330.000 | 14.850 | 3.296.700 | 16.500 | 3.663.000 |
| | Piso de Hormigón Armado, con terminación lisa, e: 12cm | m2 | 222 | 280000 | 62.160.000 | 270.000 | 59.940.000 | 277.200 | 61.538.400 | 270.000 | 59.940.000 |
| | Cantero | un | 1 | 1300000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.287.000 | 1.287.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | Piso Baldosón de 40x40 | m2 | 3,8 | 85000 | 323.000 | 85.000 | 323.000 | 84.150 | 319.770 | 86.000 | 326.800 |
| | Cableado y conexión electrica para postes galvanizados, subterraneos, con elec | un | 1 | 2350000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.326.500 | 2.326.500 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | Provisión y colocación de postes galvanizados de h: 2,50 metros, con artefactos | un | 8 | 825000 | 6.600.000 | 820.000 | 6.560.000 | 816.750 | 6.534.000 | 840.000 | 6.720.000 |
| | Retiro de escombro y limpieza final | un | 1 | 1000000 | 1.000.000 | 850.000 | 850.000 | 990.000 | 990.000 | 950.000 | 950.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **totales** | | | | **79.728.800** | | **77.218.800** | | **78.931.512** | | **78.065.600** |

**Licitación Por Contratación Directa "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICPAL - ID : N° 337.977**

**Anexo 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados**

| o Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 502-004 | Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Municipalidad de Mbokajaty del Yhaguy) | un | 1 | 1.450.000 | 1.450.00 |
| 905-001 | Replanteo y marcación. | m2 | 222 | 3.500 | 777.00 |
| 905-001 | Desmonte y nivelación | m3 | 15,4 | 22.000 | 338.80 |
| 601-004 | Contrapiso de cascotes sobre suelo natural | m2 | 222 | 15.000 | 3.330.00 |
| 601-004 | Piso de Hormigón Armado, con terminación lisa, e: 12cm | m2 | 222 | 270.000 | 59.940.00 |
| 601-015 | Cantero | un | 1 | 1.300.000 | 1.300.00 |
| 601-015 | Piso Baldosón de 40x40 | m2 | 3,8 | 85.000 | 323.00 |
| 601-004 | Cableado y conexión electrica para postes galvanizados, subterraneos, con electroducto de 3/4" y cable | un | 1 | 2.350.000 | 2.350.00 |
| 601-005 | Provisión y colocación de postes galvanizados de h: 2,50 metros, con artefactos electricos tipo cono, co | un | 8 | 820.000 | 6.560.00 |
| 601-005 | Retiro de escombro y limpieza final | un | 1 | 850.000 | 850.00 |
| | **TOTALES** | | | | **77.218.80** |