DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ING. CARLOS GUEYRAUD					ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ					WES INGENIERIA					CONSTRUVIP				
ITEM	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Montaje y retiro de obrador	7.646.120	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	7.646.120	7.800.000	1	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	7.800.000	9.882.390	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	9.882.390	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
2	Provisión de cabina sanitaria	630.000	4	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	2.520.000	1.300.000	4	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	5.200.000	712.032	4	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.854.000	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
3	Replanteo general de obra	3.150	73	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	229.950	3.900	73	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	284.700	5.830	73	WES INGENIERIA	PARAGUAY	425.590	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
4	Estudio de suelo	189.000	20	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	3.780.000	117.000	20	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	2.340.000	38.875	20	WES INGENIERIA	PARAGUAY	777.500	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
5	Demolición de mampostería	5.544	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	11.088	9.100	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	18.200	9.410	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	18.820	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
6	Demolición de pisos	6.930	25	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	173.250	7.150	25	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	178.750	9.410	25	WES INGENIERIA	PARAGUAY	235.250	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
7	Retiro de empedrado	12.600	80	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.008.000	10.400	80	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	832.000	9.330	80	WES INGENIERIA	PARAGUAY	746.400	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
8	Retiro de cordones de H°N°	6.300	20	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	126.000	13.000	20	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	260.000	9.330	20	WES INGENIERIA	PARAGUAY	186.600	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
9	Retiro de escombros de la demolición	1.890.000	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.890.000	1.300.000	1	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.300.000	233.240	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	233.240	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
10	Desmonte, relleno y compactación	27.720	5	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	138.600	39.000	5	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	195.000	69.195	5	WES INGENIERIA	PARAGUAY	345.975	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
11	Proyecto ejecutivo de estructura de H°N°	18.900	73	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.379.700	19.500	73	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.423.500	27.820	73	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.030.860	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
12	Excavación para fundaciones	25.200	20	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	504.000	32.500	20	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	650.000	34.210	20	WES INGENIERIA	PARAGUAY	684.200	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
13	Fundación de H°N°	1.329.867	5	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	6.649.335	1.560.000	5	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	7.800.000	2.079.660	5	WES INGENIERIA	PARAGUAY	10.398.650	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
14	Vigas de fundación - paredes y encalanes	1.445.346	4	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	5.781.384	1.690.000	4	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	6.760.000	1.794.002	4	WES INGENIERIA	PARAGUAY	7.176.008	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
15	Losas	1.458.954	7	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	10.212.678	1.690.000	7	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	11.830.000	2.082.207	7	WES INGENIERIA	PARAGUAY	14.575.449	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
16	Vigas superiores	1.562.148	3	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	4.686.444	1.690.000	3	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	5.070.000	2.246.865	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	6.740.595	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
17	Pilares	1.602.594	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	3.205.188	1.690.000	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	3.380.000	2.205.723	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	4.411.446	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
18	Aislación horizontal asfáltica en paredes	22.030	20	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	440.600	19.500	20	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	390.000	34.792	20	WES INGENIERIA	PARAGUAY	695.840	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
19	Aislación con membrana asfáltica en losa de H°N°	33.42 2	82	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	2.740.604	58.500	82	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	4.797.000	51.072	82	WES INGENIERIA	PARAGUAY	4.187.904	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
20	Mampostería de revitación de ladrillo común	70.938	16	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.134.848	71.500	16	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.144.000	184.585	16	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.953.360	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
21	Mampostería de revitación de ladrillos prensados	122.094	76	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	9.278.344	110.500	76	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	8.398.000	146.907	76	WES INGENIERIA	PARAGUAY	11.162.932	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
22	Mampostería de revitación de ladrillos comunes	70.938	73	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	5.177.744	71.500	73	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	5.219.500	184.585	73	WES INGENIERIA	PARAGUAY	13.474.705	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
23	Envarillados sobre aberturas	15.762	19	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	299.457	19.500	19	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	370.500	50.730	19	WES INGENIERIA	PARAGUAY	963.870	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
24	Contrapisos y alisados sobre terreno natural	32.576	102	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	3.322.752	26.000	102	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	2.652.000	40.747	102	WES INGENIERIA	PARAGUAY	4.156.194	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
25	Contrapisos y alisados sobre losa	24.701	68	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.679.668	26.000	68	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.768.000	41.014	68	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.788.952	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
26	Pisos baldosas graníticas	110.249	57	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	6.805.693	110.500	57	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	6.298.500	148.655	57	WES INGENIERIA	PARAGUAY	8.473.335	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
27	Pisos baldosas cerámicas	71.537	10	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	715.370	84.500	10	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	845.000	175.789	10	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.757.890	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
28	Guardabotas y cenefas en baldosones	71.537	36	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	2.575.332	58.500	36	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	2.106.000	73.736	36	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.654.496	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
29	Cordones prefabricados de H°	76.175	20	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.583.500	45.500	20	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	910.000	48.350	20	WES INGENIERIA	PARAGUAY	967.000	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
30	Empedrado existente a reparar	12.600	12	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	151.200	13.000	12	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	156.000	71.977	12	WES INGENIERIA	PARAGUAY	863.724	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
31	Zócalo de granito pulido en fábrica	26.557	58	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.714.306	32.500	58	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.885.000	72.073	58	WES INGENIERIA	PARAGUAY	4.204.634	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
32	Revoque de paredes a dos capas sin hidrófugo	22.686	230	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	5.217.780	20.800	230	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	4.784.000	24.276	230	WES INGENIERIA	PARAGUAY	5.583.480	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
33	Revoques de losas y vigas y pilares de H°N°	28.715	101	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	2.900.215	23.400	101	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	2.363.400	51.978	101	WES INGENIERIA	PARAGUAY	5.249.778	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
34	Revestimientos azulejos en baños de 0.20 x 0.30	71.537	49	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	3.505.313	71.500	49	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	3.503.500	81.340	49	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.986.660	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
35	Guardas decorativas y listeles en baños	13.923	46	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	640.458	32.500	46	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.495.000	56.927	46	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.618.642	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
36	Puertas placas de cedro y rebatibles de una hoja	474.090	14	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	6.636.000	468.000	14	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	6.552.000	360.450	14	WES INGENIERIA	PARAGUAY	5.106.300	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
37	Ventanas metálicas	297.574	6	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.785.444	299.000	6	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.794.000	338.993	6	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.033.160	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
38	Puerta metálica con vidrios fijos	631.399	8	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	5.051.192	416.000	8	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	3.328.000	1.120.524	8	WES INGENIERIA	PARAGUAY	8.964.192	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
39	Pintura - Enlutido interior	10.401	230	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	2.392.230	7.800	230	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.794.000	11.083	230	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.549.090	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
40	Pintura al látex interior en paredes	12.761	230	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	2.935.030	8.450	230	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.943.500	18.810	230	WES INGENIERIA	PARAGUAY	4.326.300	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
41	Pintura al látex en losas y vigas	13.391	130	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.740.830	8.450	130	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.098.500	18.810	130	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.445.300	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
42	Pintura al látex para vigas y pilares	13.954	16	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	223.264	8.450	16	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	135.200	21.189	16	WES INGENIERIA	PARAGUAY	339.024	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
43	Pintura acrílica para ladrillo visto	13.926	76	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.058.376	8.450	76	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	642.200	14.603	76	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.109.828	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
44	Pintura sintética de aberturas de madera	15.924	28	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	445.872	19.500	28	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	546.000	18.442	28	WES INGENIERIA	PARAGUAY	516.376	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
45	Pintura de aberturas metálicas al sintético	19.939	28	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	558.292	19.500	28	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	546.000	29.567	28	WES INGENIERIA	PARAGUAY	827.876	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
46	Pintura de caños de bajada pluvial	12.196	7	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	85.372	15.600	7	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	109.200	15.730	7	WES INGENIERIA	PARAGUAY	110.110	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
47	Vidrios de 3 mm. En ventanas y puerta metálica	44.100	7	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	308.700	110.500	7	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	773.500	110.654	7	WES INGENIERIA	PARAGUAY	816.578	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
48	Espejos de 4 mm. Con marcos de aluminio	75.600	3	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	226.800	234.000	3	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	702.000	343.100	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.029.300	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
49	Provisión y colocación de inodoros	375.224	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	750.448	416.000	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	832.000	331.198	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	662.396	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
50	Provisión y colocación de mingitorio	426.639	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	426.639	416.000	1	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	416.000	352.333	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	352.333	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
51	Provisión y colocación de lavatorios	313.092	3	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	939.276	416.000	3	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.248.000	325.297	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	975.891	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
52	Provisión y colocación de media jabonera de losa	34.046	3	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	102.147	45.500	3	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	136.500	33.617	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	100.851	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
53	Provisión y colocación de portarrollos de losa	52.920	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	105.840	45.500	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	91.000	33.617	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	67.234	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
54	Provisión y colocación de toalleros	75.600	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	151.200	45.500	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	91.000	33.617	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	67.234	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
55	Provisión y colocación de tapas de asiento para inodoros	31.500	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	63.000	52.000	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	104.000	64.496	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	128.992	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
56	Provisión y colocación de cisterna alta	104.580	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	209.160	52.000	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	104.000	85.082	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	170.164	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
57	Provisión y colocación de griferías	299.145	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	299.145	97.500	1	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	97.500	91.944	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	91.944	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
58	Provisión y colocación de griferías para lavatorios	97.604	3	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	292.812	97.500	3	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	292.500	133.116	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	399.348	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
59	Caño de PVC de 100 mm. reforzado	23.156	7	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	162.092	23.400	7	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	163.800	33.205	7	WES INGENIERIA	PARAGUAY	232.435	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
60	Desague cloacal en baños hasta el primer registro	1.054.049	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	2.108.098	676.000	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.352.000	487.127	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	974.254	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
61	Cámara de inspección 40x40	137.057	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	137.057	104.000	1	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	104.000	248.015	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	248.015	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
62	Ampliación instalación de aguas corrientes	27.798	50	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.389.900	19.500	50	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	975.000	18.776	50	WES INGENIERIA	PARAGUAY	938.800	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
63	Instalación de agua fría en baños	770.277	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.540.754	715.000	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	30.441.630	506.800	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	30.441.630	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
64	Instalación de agua para canillas de patio	189.000	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	189.000	84.500	1	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	84.500	365.937	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	365.937	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
65	Desague pluvial - Caños de bajada pluvial	107.100	7	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	749.700	45.500	7	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	318.500	48.309	7	WES INGENIERIA	PARAGUAY	338.163	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
66	Registros con rejilla para desague pluvial	162.257	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	324.514	104.000	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	208.000	318.694	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	637.388	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
67	Caños de PVC rígido	16.856	3	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	50.568	23.400	3	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	70.200	33.205	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	99.615	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
68	Proyecto ejecutivo de instalación eléctrica	1.260.000	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.260.000	4.550.000	1	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	4.550.000	1.165.188	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.165.188	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
69	Provisión e instalación de tablero seccional	791.280	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	791.280	1.105.000	1	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.105.000	1.463.665	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.463.665	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
70	Provisión e instalación de bocas de luces	69.300	22	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.524.600	84.500	22	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.859.000	95.162	22	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.093.564	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
71	Provisión e instalación de tomacorrientes simples	69.300	20	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.386.000	84.500	20	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.690.000	95.162	20	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.903.240	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
72	Provisión e instalación de tomacorrientes para computadoras	69.300	5	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	346.500	156.000	5	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	780.000	169.285	5	WES INGENIERIA	PARAGUAY	846.425	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
73	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes	90.720	19	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.723.680	84.500	19	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	1.605.500	80.110	19	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.522.090	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
74	Provisión e instalación de artefactos fluorescentes con alarma y iluminadas	90.720	3	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	272.160	84.500	3	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	253.500	80.110	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	240.330	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
75	Provisión e instalación de iluminación de emergencia	75.600	4	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	302.400	208.000	4	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	832.000	60.667	4	WES INGENIERIA	PARAGUAY	242.668	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
76	Provisión e instalación de tapas ciegas	18.900	5	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	94.500	13.000	5	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	65.000	18.524	5	WES INGENIERIA	PARAGUAY	92.620	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
77	Provisión e instalación de cañerías de 3/4"	12.600	10	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	126.000	39.000	10	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	390.000	4.280	10	WES INGENIERIA	PARAGUAY	42.800	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
78	Ampliación instalación telefónica	378.000	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	378.000	585.000	1	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	585.000	1.299.046	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.299.046	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
79	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos	69.300	5	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	346.500	119.600	5	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	598.000	1.230.429	5	WES INGENIERIA	PARAGUAY	6.152.145	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
80	Provisión y colocación de tomas RJ45 para red de computadora	69.300	5	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	346.500	119.600	5	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	598.000	1.230.429	5	WES INGENIERIA	PARAGUAY	6.152.145	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------
81	Extintores de incendios tipo ABC	403.200	2	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	806.400	390.000	2	ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ	PARAGUAY	780.000	739.735	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.479.470	DESCALIFICADO	-------	-------	-------	-------

82	Detectores humo / calor.	492.580	4	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	1.930.320	162.000	4	ANTONIO ZACARIAS	PARAGUAY	709.000	648.165	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.592.740	DESCALIFICADO	----------	----------	----------	----------
83	Provisión y colocación de carteles señalizadores	126.000	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	126.000	221.000	1	ANTONIO ZACARIAS	PARAGUAY	221.000	496.593	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	496.593	DESCALIFICADO	----------	----------	----------	----------
84	Provisión y colocación de circuitos para A/A°	69.300	3	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	207.900	110.500	3	ANTONIO ZACARIAS	PARAGUAY	331.500	529.225	3	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.587.675	DESCALIFICADO	----------	----------	----------	----------
85	Provisión e instalación de aparatos de A/A°	3.150.00 0	3	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	9.450.000	2.405.000	3	ANTONIO ZACARIAS	PARAGUAY	7.215.000	3.066.882	3	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	9.200.675	DESCALIFICADO	----------	----------	----------	----------
86	Separador de granito para mingitorio	660.000	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	660.000	546.000	1	ANTONIO ZACARIAS	PARAGUAY	546.000	726.425	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	726.425	DESCALIFICADO	----------	----------	----------	----------
87	Limpieza final	2.520.000	1	ING. CARLOS GUEYRAUD	PARAGUAY	2.520.000	760.000	1	ANTONIO ZACARIAS	PARAGUAY	760.000	1.536.815	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.536.815	DESCALIFICADO	----------	----------	----------	----------

Ing. Carlos Migilo
Responsable de la U.O.C.