DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación por Concurso de Oferta Nº 03/2021 "CONSTRUCCION DE SALÓN MULTIUSO - MERCADO MUNICIPAL" ID 403708.-

		ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS					ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Preparacion de obra															
1.1	Cartel de obra	1.310.236	1	N/A	N/A	1.310.236	1.310.236	1	N/A	N/A	1.310.236					
1.2	Limpieza y preparacion del lugar	5.846	224	N/A	N/A	1.309.504	5.846	224	N/A	N/A	1.309.504					
1.3	Replanteo y marcación	6.708	224	N/A	N/A	1.502.592	6.708	224	N/A	N/A	1.502.592					
1.4	Demolición de casetas	3.397.494	1	N/A	N/A	3.397.494	3.397.494	1	N/A	N/A	3.397.494					
2	Hormigon Armado															
2.1	Zapata y pilar de Hormigón Armado	2.121.950	6,78	N/A	N/A	14.386.821	2.250.000	6,78	N/A	N/A	15.255.000					
3	Albañilería															
3.1	Excavación y carga de cimientos de PBC	394.905	3,46	N/A	N/A	1.366.371	394.905	3,46	N/A	N/A	1.366.371					
3.2	Mamposteria de nivelacion de 0,30m. Con ladrillos	163.004	27	N/A	N/A	4.401.108	163.004	27	N/A	N/A	4.401.108					
3.3	Mamposteria de elevacion de 0,30m con ladrillos pı	169.267	22,8	N/A	N/A	3.859.288	169.267	22,8	N/A	N/A	3.859.288					
3.4	Aislacion horizontal de pared de 0,30m	40.190	1,8	N/A	N/A	72.342	40.190	1,8	N/A	N/A	72.342					
3.5	Envarillado de paredes	26.853	30	N/A	N/A	805.590	26.853	30	N/A	N/A	805.590					
3.6	Revoques	35.934	27	N/A	N/A	970.218	35.934	27	N/A	N/A	970.218					
4	Pisos - contrapisos															
4.1	Contrapiso	35.371	224	N/A	N/A	7.923.104	36.000	224	N/A	N/A	8.064.000					
4.2	Piso de cerámica nacional	85.324	224	N/A	N/A	19.112.576	89.000	224	N/A	N/A	19.936.000					
5	Estructura Metálica															
5.1	Techo de chapa con aislacion inferior, con Estructur	402.000	230,72	N/A	N/A	92.749.440	402.000	230,72	N/A	N/A	92.749.440					
5.2	Canaleta de Chapa Galvanizada	86.030	22	N/A	N/A	1.892.660	86.030	22	N/A	N/A	1.892.660					
5.3	Panel de acrílico con base metálica	278.333	48	N/A	N/A	13.359.984	278.333	48	N/A	N/A	13.359.984					
6	Instalaciones eléctricas															
6.1	Acometida aerea	61.500	25	N/A	N/A	1.537.500	61.500	25	N/A	N/A	1.537.500					
6.2	Puntos de luces	107.869	10	N/A	N/A	1.078.690	107.869	10	N/A	N/A	1.078.690					
6.3	Tomas comunes	100.101	16	N/A	N/A	1.601.616	100.101	16	N/A	N/A	1.601.616					
6.4	Artefactos eléctricos	190.060	12	N/A	N/A	2.280.720	190.060	12	N/A	N/A	2.280.720					
7	Pintura															
7.1	Pintura de mamposterías vistas con silicona	30.967	45,6	N/A	N/A	1.412.095	31.050	45,6	N/A	N/A	1.415.880					
8	Limpieza de obra															
8.1	Limpieza de obra	1.401.302	1	N/A	N/A	1.401.302	1.398.887	1	N/A	N/A	1.398.887					
						177.731.251					179.565.120					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI U.O.C.

C.P. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati