Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Contratación Directa Nº 34/15 **ID Nº 297.721**

Nombre del Llamado: Servicio de Refacción de Baños en la Oficina Central

				ALEJANRO RECALDE MORA			INTEC INGENIERÍA S.A.E.			FYA SERVICIOS DE INGENIRIA		
Item Nº	Descripción del ítem	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Presentacion	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentacion	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentacion	Precio Total Gs IVA incluido
	Artefactos Sanitarios					-	-					
1	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	4	Unidad	30.000	Evento	120.000	43.500	Evento	174.000	30.000	Evento	120.000
2	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	4	Unidad	30.000	Evento	120.000	43.500	Evento	174.000	50.000	Evento	200.000
3	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero Presupuestar mano de obra.	2	Unidad	48.000	Evento	96.000	43.500	Evento	87.000	50.000	Evento	100.000
4	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación caballero. Presupuestar mano de obra.	1	Unidad	30.000	Evento	30.000	43.500	Evento	43.500	30.000	Evento	30.000
5	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baño caballero Presupuestar mano de obra.	2	Unidad	36.000	Evento	72.000	217.500	Evento	435.000	150.000	Evento	300.000
6	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	6	Unidad	36.000	Evento	216.000	43.500	Evento	261.000	15.000	Evento	90.000
7	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baño dama y caballero Presupuestar mano de obra.	6	Unidad	24.000	Evento	144.000	43.500	Evento	261.000	50.000	Evento	300.000
	Azulejo					-			-			-
8	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	102	m2	9.600	Evento	979.200	14.500	Evento	1.479.000	20.000	Evento	2.040.000
	Puerta					-			-			-
9	Desmonte de hoja de puerta de 0,70 x 2,10 mts con todos sus accesorios. Ubicación baño caballero. Presupuestar mano de obra.	1	Unidad	24.000	Evento	24.000	14.500	Evento	14.500	35.000	Evento	35.000
	Piso					-			-			-
10	Desmonte de piso de baño. Ubicación dama y caballero. Presupuestar mano de obra.	24	m2	12.000	Evento	288.000	14.500	Evento	348.000	25.000	Evento	600.000
	Cielorraso					-			-			-
11	Desmonte de cielorraso de yeso de cartón en sector requerido y posterior colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baño de dama. Con aprovisionamiento de materiales.	1	m2	360.000	Evento	360.000	3.132.000	Evento	3.132.000	160.000	Evento	160.000
	Cañerías y accesorios sanitarios					-			-			-
12	Colación de caño de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baño de caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	2	ml	60.000	Evento	120.000	203.000	Evento	406.000	80.000	Evento	160.000

Alcides Galeano
Jefe
Sección Compras Directas y Programadas
Departamento de Convocatorias

13	Colocación de 2 codos de 1/2" PVC para cisterna baja. Con aprovisionamiento de materiales.	2	Unidad	36.000	Evento	72.000	203.000	Evento	406.000	15.000	Evento	30.000
	Revestido de paredes de Baños					-			-			-
14	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa de preparación de base, terminación uniforme y compacta, con guarda incluida similar al existente. Color a ser definido por fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero.	107	m2	72.000	Evento	7.704.000	136.300	Evento	14.584.100	70.000	Evento	7.490.000
	Piso					-			-			-
15	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	24	m2	24.000	Evento	576.000	50.750	Evento	1.218.000	27.500	Evento	660.000
16	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales.	25	m2	72.000	Evento	1.800.000	136.300	Evento	3.407.500	70.000	Evento	1.750.000
	Colocación de Artefactos					-			-			-
17	Colocación de inodoro con cisterna baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	4	Unidad	626.991	Evento	2.507.964	1.232.500	Evento	4.930.000	1.100.000	Evento	4.400.000
18	Colocación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Con aprovisionamiento de materiales.	2	Unidad	1.860.000	Evento	3.720.000	3.770.000	Evento	7.540.000	1.500.000	Evento	3.000.000
19	Colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas tipo fv-toaileros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	4	Unidad	452.880	Evento	1.811.520	319.000	Evento	1.276.000	500.000	Evento	2.000.000
20	Colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, la instalación de la cañería de desagüe irán embutida dentro de la pared. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	2	Unidad	674.027	Evento	1.348.054	942.500	Evento	1.885.000	950.000	Evento	1.900.000
21	Colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto existente, incluyendo ductos, cableados y llave embutido en paredes. Baños de dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	2	Unidad	600.000	Evento	1.200.000	870.000	Evento	1.740.000	350.000	Evento	700.000
	Previsión de Puerta					-			-			-
22	Colocación hoja de puerta tipo placa de cedro de 0,70 x 2,10 mts con todo sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo cerradura con manija. Ubicación baño dama. Con aprovisionamiento de materiales	1	Unidad	420.000	Evento	420.000	1.232.500	Evento	1.232.500	350.000	Evento	350.000
	Pinturas					-			-			-
23	Aplicación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o más manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero.	24	m2	14.400	Evento	345.600	43.500	Evento	1.044.000	25.000	Evento	600.000

Alcides Galeano
Jefe
Sección Compras Directas y Programadas
Departamento de Convocatorias

24	Aplicación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas, marcos y contramarco, dos o más manos con terminación compacto y uniforme. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	28	m2	26.400	Evento	739.200	31.900	Evento	893.200	15.000	Evento	420.000
	Varios					-			-			-
25	Colocación de cerradura con pomo con todos sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	2	Unidad	162.000	Evento	324.000	31.900	Evento	63.800	150.000	Evento	300.000
26	Colocación de fichas para iluminación y toma, en sustitución de los existentes en el sector. Con aprovisionamiento de materiales.	4	Unidad	48.000	Evento	192.000	159.500	Evento	638.000	80.000	Evento	320.000
27	Colocación de rejilla de piso de dimensión similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Con aprovisionamiento de materiales.	3	Unidad	60.000	Evento	180.000	87.000	Evento	261.000	45.000	Evento	135.000
28	Limpieza final de obra.	1	Unidad	2.160.000	Evento	2.160.000	1.740.000	Evento	1.740.000	1.000.000	Evento	1.000.000
	PRECIO TOTAL					**27.669.538**			**49.674.100**			**29.190.000**

Alcides Galeano
Jefe
Sección Compras Directas y Programadas
Departamento de Convocatorias