MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 38/12 " Paseo Central Calle 40 "

Cuadro Comparativo de Ofertas.

Intem	Descripción	CONSTUCTORA SANTO DOMINGO				ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE				CONSTUCTORA CIUDAD NUEVA			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
1	**Paseo Central Calle 40**												
1.1	Replanteo	m2	611	1.000	611.000	m2	611	2.200	1.344.200	m2	611	13.000	7.943.000
1.2	Movimiento de suelo, relleno	m3	183	18.000	3.294.000	m3	183	40.000	7.320.000	m3	183	12.000	2.196.000
1.3	Cordon de H° comun de 30 x 50 x12	ml	230	25.500	5.865.000	ml	230	25.000	5.750.000	ml	230	30.000	6.900.000
1.4	Contrapiso de cascote de 10cm	m2	611	30.000	18.330.000	m2	611	25.500	15.580.500	m2	611	30.000	18.330.000
1.5	Piso de Hormigon (espesor 6 cm)	m2	523	79.000	41.317.000	m2	523	82.000	42.886.000	m2	523	75.000	39.225.000
1.6	Capa de Piedra 6ta negra, con fajas de colores de canto rodado (espesor 2 cm), porcentaje de uso 90%/10%	m2	523	34.000	17.782.000	m2	523	35.000	18.305.000	m2	523	32.000	16.736.000
1.7	Piso de Baldozon de cemento 40	m2	88			m2	88			m2	88		

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U.O.C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

	x40 (espesor 6 cm), para estancias			50.000	4.400.000			44.000	3.872.000			55.000	4.840.000
1.8	Asiento tipo para "Parque"	und.	8	600.000	4.800.000	und.	8	490.000	3.920.000	und.	8	380.000	3.040.000
1.9	basureros	und.	6	400.000	2.400.000	und.	6	182.000	1.092.000	und.	6	280.000	1.680.000
1.10	Carteles informativos	und.	1	111.000	111.000	und.	1	210.000	210.000	und.	1	400.000	400.000
1.11	Pergolados de Madera	und.	2	700.000	1.400.000	und.	2	820.000	1.640.000	und.	2	900.000	1.800.000
1.12	Poste de hierro galvanizado de Iluminacion Indirecta, foco de 250 wt (segun detalle)	un	6	1.300.000	7.800.000	un	6	1.525.000	9.150.000	un	6	1.100.000	6.600.000
1.13	Instalacion Electrica	gl	1	3.780.000	3.780.000	gl	1	4.200.000	4.200.000	gl	1	3.200.000	3.200.000
1.14	Jardineria (incluye 4 arreglos florales compuestos por 1 planta CICA y 2 doc de plantas ornamentales de estación), 100 doc arbusto japones	gl	1	13.000.000	13.000.000	gl	1	16.000.000	16.000.000	gl	1	12.300.000	12.300.000
1.15	Cartel de obra	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	810.000	810.000	un	1	1.300.000	1.300.000
1.16	limpieza final de obra	gl	1	600.000	600.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	200.000	200.000
	Total General.				**126.990.000**				**133.279.700**				**126.690.000**

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA