Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **23/10/2.017.-**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 16/2.017 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTAS CALLES DEL KM 16 Y AMPLIACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO DEL KM. 20 DISTRITO DE MINGA GUAZÚ" ID Nº 336.080.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 16/2.017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km 16 y Ampliación del Dispensario Médico del Km. 20 Distrito de Minga Guazú" ID Nº 336.080.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ....."** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Bosques del Paraná S.A. con RUC 80020095-0,** monto total de la oferta es de **G. 224.951.420.-,** (Guaraníes doscientos veinticuatro millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos veinte).----------

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Bosques del Paraná S.A. con RUC 80020095-0.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

RATIO DE LIQUIDEZ					
a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente **Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015**					
	2013	**2014**	**2015**	**Promedio**	**%**
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	2.074.266.667	1.114.225.430	1.315.309.397	1.501.267.165	2,11
Total Activo (TA)	3.234.745.399	2.481.620.358	3.770.130.325	3.162.165.362	
ENDEUDAMIENTO					
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total **No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.013-2.015**					
Coeficiente de Solvencia					

Lic. Mirta Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Activo a corto plazo (AC)	3.200.694.782	2.426.817.867	3.385.216.143		3.004.242.931	2,00
Pasivo a corto plazo (PC)	2.074.266.667	1.114.225.430	1.315.309.397		1.501.267.165	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 16 Monday - Avda Principal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**97.330.000**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
1.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	2.100	1.000	2.100.000
1.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	2.100	2.100	4.410.000
1.2		Cordones				
1.2.1		Construccion de Cordon 10 x 20 x 50	Metro lineal	600	24.000	14.400.000
1.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	120	5.000	600.000
1.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	600	1.000	600.000
1.3		Empedrado				
1.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	2.100	30.000	63.000.000
1.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	2.100	4.500	9.450.000
1.4		Trabajos Finales				
1.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.270.000	1.270.000
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado - Km 16 Monday - Fraccion Pacholi.**	**Unidad Medida Global**	**1**		**52.170.000**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Colocacion de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
2.1.2		Marcacion y replanteo s/ planaltimetrico	Metros cuadrados	1.110	1.000	1.110.000

Lic. Mirna Vinciez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.1.3		Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	1.110	2.000	2.220.000
2.2		Cordones				
2.2.1		Construccion de Cordon 10 x 30 x 50	Metro lineal	280	25.000	7.000.000
2.2.2		Relleno para Soporte de Cordon	Metros cúbicos	56	5.000	280.000
2.2.3		Pintura a la Cal	Metro lineal	280	1.000	280.000
2.3		Empedrado				
2.3.1		Pavimento tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	Metros cuadrados	1.110	30.000	33.300.000
2.3.2		Compactacion y relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.	Metros cuadrados	1.110	4.500	4.995.000
2.4		Trabajos Finales				
2.4.1		Limpieza Final y Entrega de Obra	Unidad Medida Global	1	1.485.000	1.485.000
3	**72131601-002**	**Ampliacion de Dispensario Médico en el Km. 20, Ex Area 7**	**Unidad Medida Global**	**1**		**75.451.420**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Trab prelim cartel de obra 1,50x2,00	Unidad	1	500.000	500.000
3.1.2		Trab prelim trazado/replanteo de obra	Metros cuadrados	49	2.500	122.500
3.1.3		Mov. Suelo excavación	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
3.2		Estructura de H° A°				
3.2.1		Est H° de regularización	Metros cúbicos	0,13	884.000	114.920
3.2.2		Est H° A° zapata	Metros cúbicos	0,6	1.270.000	762.000
3.2.3		Est H° A° pilar	Metros cúbicos	0,3	1.800.000	540.000
3.2.4		Est H° A° Viga encadenado inferior	Metros cúbicos	0,9	1.800.000	1.620.000
3.2.5		Est H° A° Viga Superior	Metros cúbicos	0,9	1.800.000	1.620.000
3.3		Mamposteria				
3.3.1		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	8	300.000	2.400.000
3.3.2		Mampost nivel ladrillo comun 30 cm	Metros cuadrados	6	126.000	756.000

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.3.3		Mamp elev ladrillo comun 0,15 m	Metros cuadrados	50	80.000	4.000.000
3.3.4		Mampost nivel ladrillo visto 3 agujeros (0,15)	Metros cuadrados	90	120.000	10.800.000
3.3.5		Pilar de ladrillo visto 3 agujeros de 0,45	Metro lineal	6,5	112.000	728.000
3.3.6		Aislacion horizontal/vert mamposteria	Metros cuadrados	20	55.000	1.100.000
3.3.7		Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	25	15.000	375.000
3.4		Techo				
3.4.1		Techo de tejas sobre tejuelon	Metros cuadrados	49	262.000	12.838.000
3.4.2		Viga metalica de la cumbrera, h= 50 cm U de 5" e= 1/8" L de 1" e= 1/8", con pintura antioxido	Metro lineal	7	150.000	1.050.000
3.4.3		Mocheta de techo en sardinel	Metro lineal	16	30.000	480.000
3.5		Piso				
3.5.1		Contrapiso hormigon de cascotes esp 7 cm	Metros cuadrados	49	32.000	1.568.000
3.5.2		Piso ceramico tipo A PEI 4	Metros cuadrados	49	98.000	4.802.000
3.5.3		Zocalo ceramico	Metro lineal	41	27.000	1.107.000
3.5.4		Cordon de borde terminacion de piso	Metro lineal	21	15.000	315.000
3.5.5		Guarda obra	Metros cuadrados	18	79.000	1.422.000
3.6		Revoque: Fratachado y filtrado				
3.6.1		Revoque int 2 capa c/hidrofugo filtrado	Metros cuadrados	130	35.000	4.550.000
3.6.2		Revoque ext 2 capa c/hidrofugo filtrado	Metros cuadrados	10	35.000	350.000
3.7		Carpinteria de madera				
3.7.1		Carp madera puerta placa, con marcos y herrajes	Unidad	2	750.000	1.500.000
3.8		Carpinteria metálica				
3.8.1		Carp metalica ventana tipo balancin c/vidrios de 4 mm	Metros cuadrados	6	280.000	1.680.000
3.9		Pinturas				
3.9.1		Pintura interior pared latex sellador	Metros cuadrados	130	25.000	3.250.000
3.9.2		Tratamiento de ladrillo exterior visto	Metros cuadrados	60	25.000	1.500.000

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.9.3		Pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	49	25.000	1.225.000
3.9.4		Pintura abertura madera al barniz	Metros cuadrados	7	25.000	175.000
3.9.5		Pintura abertura metal c/sintetico	Metros cuadrados	6	25.000	150.000
3.9.6		Pintura de canaleta y bajada	Metro lineal	26	21.000	546.000
3.10		Instalacion Sanitaria				
3.10.1		Desague pluvial	Metro lineal	24	60.000	1.440.000
3.10.2		Desague cloacal	Unidad Medida Global	1	3.750.000	3.750.000
3.11		Instalación Eléctrica				
3.11.1		Luces y tomadas, con cables de 2 mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalizacion)	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000
3.11.2		Fluorescente 1x40W	Unidad	2	90.000	180.000
3.11.3		Fluorescente 2x40W	Unidad	2	100.000	200.000
3.11.4		Ventilador techo	Unidad	2	500.000	1.000.000
3.11.5		Linea para red telefonica	Unidad Medida Global	1	85.000	85.000
3.11.6		Ductos y cajas para telefono	Unidad	2	150.000	300.000
3.12		Otros				
3.12.1		Retiro de Ventana tipo balancin y recolocacion	Unidad Medida Global	1	350.000	350.000
3.12.2		Mamposteria en Abertura de ventana Existente	Metros cuadrados	5	40.000	200.000
3.13		Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
		Precio Total				**224.951.420**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Bosques del Paraná S.A. con RUC 80020095-0,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Galloy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 16/2.017 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintas Calles del Km 16 y Ampliación del Dispensario Médico del Km. 20 Distrito de Minga Guazú" ID Nº 336.080.-** a la oferta presentada por la empresa **Bosques del Paraná S.A. con RUC 80020095-0, monto total de la oferta es de G. 224.951.420.-, (Guaraníes doscientos veinticuatro millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos veinte).---------**

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITE DE EVALUACION
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna