DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 419678
PROCEDIMIENTO: 6570/2022
MONEDA: PYG

Mantenimiento y Reparación Civil de las Agencias Regionales Caaguazú y Misiones

						BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN					CQ INGENIERÍA S.R.L.					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial UNITARIO	Precio referencial TOTAL	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Variación
1	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de tejas cerámicas existentes en techo	Metros cuadrados	300	23.200	6.960.000			17.400	5.220.000	-25,00%			20.915	6.274.500	-9,85%			24.824	7.447.200	7,00%
2	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de revoque con humedad	Metros cuadrados	100	12.615	1.261.500			9.462	946.200	-24,99%			11.570	1.157.000	-8,28%			12.363	1.236.300	-2,00%
3	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de piso y zócalos existentes	Metros cuadrados	75	12.615	946.125			9.462	709.650	-24,99%			11.570	867.750	-8,28%			12.363	927.225	-2,00%
4	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de artefactos sanitarios (inodoro, mingitorio, lavatorio, ducha, etc.)	Unidad	10	47.850	478.500			35.888	358.880	-25,00%			42.720	427.200	-10,72%			46.893	468.930	-2,00%
5	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de azulejos cerámicos esmaltados	Metros cuadrados	50	9.860	493.000			7.395	369.750	-25,00%			8.900	445.000	-9,74%			11.142	557.100	13,00%
6	Servicio de Demolicion - Demolición y retiro de membrana y carpeta de aislación en techo plano existente	Metros cuadrados	50	18.125	906.250			13.594	679.700	-25,00%			16.910	845.500	-6,70%			17.763	888.150	-2,00%
7	Reparacion de pared - Reparación de fisuras de pared con malla elástica de poliéster (30cm de ancho)	Metro lineal	20	39.150	783.000			29.363	587.260	-25,00%			35.600	712.000	-9,07%			41.891	837.820	7,00%
8	Reparacion de pared - Reparación de fisuras de pared varilla Ø 6mm (incluye revoque del sector)	Metro lineal	20	39.875	797.500			29.907	598.140	-25,00%			35.600	712.000	-10,72%			42.666	853.320	7,00%
9	Reparación de techo - Reparación de techo de tejas cerámicas existente	Metros cuadrados	300	60.900	18.270.000			45.675	13.702.500	-25,00%			54.290	16.287.000	-10,85%			121.800	36.540.000	100,00%
10	Aislacion - Reparación de carpeta de aislación, incluye aplicación de pintura aislante fibrada con tela para aislación	Metros cuadrados	100	108.750	10.875.000			81.563	8.156.300	-25,00%			97.010	9.701.000	-10,80%			122.888	12.288.800	13,00%
11	Mamposteria - Construcción de mampostería de elevación de 0,15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	10	94.250	942.500			70.688	706.880	-25,00%			84.550	845.500	-10,29%			92.365	923.650	-2,00%
12	Revoque de pared -Construcción de revoque de pared interior y exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	100	50.750	5.075.000			38.063	3.806.300	-25,00%			45.390	4.539.000	-10,56%			49.735	4.973.500	-2,00%
13	Colocacion de pisos - contrapisos - Construcción de contrapiso de H° de cascote y alisada de regularización	Metros cuadrados	10	59.450	594.500			44.588	445.880	-25,00%			53.400	534.000	-10,18%			63.612	636.120	7,00%
14	Colocacion de pisos - contrapisos - Provisión y colocación de piso cerámico	Metros cuadrados	20	126.875	2.537.500			95.157	1.903.140	-25,00%			113.030	2.260.600	-10,91%			124.338	2.486.760	-2,00%
15	Colocacion de pisos - contrapisos - Provisión y colocación de piso de baldoson de H° en guarda obra	Metros cuadrados	10	130.500	1.305.000			97.875	978.750	-25,00%			116.590	1.165.900	-10,66%			127.890	1.278.900	-2,00%
16	Instalacion de azulejos - Provisión y colocación de azulejos cerámicos esmaltados	Metros cuadrados	20	108.750	2.175.000			81.563	1.631.260	-25,00%			97.010	1.940.200	-10,80%			116.363	2.327.260	7,00%
17	Instalacion, mantenimiento o reparacion de canerias/conductos - Provisión y colocación de caños de PVC para bajada de desagüe pluvial con 100mm de diámetro-incluye codos y uniones necesarias	Metro lineal	10	123.250	1.232.500			92.438	924.380	-25,00%			110.360	1.103.600	-10,46%			120.785	1.207.850	-2,00%

Barrios Sánchez
DR/DC

ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ID: 419678
PROCEDIMIENTO: 6570/2022
MONEDA: PYG

Mantenimiento y Reparación Civil de las Agencias Regionales Caaguazú y Misiones

						BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN					CQ INGENIERÍA S.R.L.					RD CONSTRUCCIONES S.A.				
18	Limpieza de canal de desague cloacal - Mantenimiento completo de desagüe cloacal para baño y kitchenette hasta conexión al pozo existente	Unidad	2	891.750	1.783.500			668.813	1.337.626	-25,00%			793.880	1.587.760	-10,98%			873.915	1.747.830	-2,00%
19	Mantenimiento y reparacion de tuberia de red de agua potable -	Unidad	2	993.250	1.986.500			744.938	1.489.876	-25,00%			885.550	1.771.100	-10,84%			973.385	1.946.770	-2,00%
20	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Inodoro, similar al existente	Unidad	2	638.000	1.276.000			478.500	957.000	-25,00%			568.710	1.137.420	-10,86%			625.240	1.250.480	-2,00%
21	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Mingitorio, similar al existente	Unidad	2	427.750	855.500			320.813	641.626	-25,00%			380.920	761.840	-10,95%			419.195	838.390	-2,00%
22	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Tapa acolchada para inodoro, color similar al existente	Unidad	2	83.375	166.750			62.532	125.064	-25,00%			74.760	149.520	-10,33%			81.708	163.416	-2,00%
23	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Cisterna alta, similar al existente	Unidad	2	58.000	116.000			43.500	87.000	-25,00%			51.620	103.240	-11,00%			56.840	113.680	-2,00%
24	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Lavatorio con pedestal incluido, similar al existente	Unidad	2	587.250	1.174.500			440.438	880.876	-25,00%			525.100	1.050.200	-10,58%			575.505	1.151.010	-2,00%
25	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión y colocación de canilla cromada de ½ (incluye accesorios para conexión)	Unidad	2	130.500	261.000			97.875	195.750	-25,00%			116.590	233.180	-10,66%			139.635	279.270	7,00%
26	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión e instalación de ducha eléctrica (incluye cableado, ductos, llaves, etc.)	Unidad	2	206.625	413.250			154.969	309.938	-25,00%			182.450	364.900	-11,70%			202.493	404.986	-2,00%
27	Servicio de pintura de interiores - Pared interior al látex	Metros cuadrados	150	26.100	3.915.000			19.575	2.936.250	-25,00%			23.140	3.471.000	-11,34%			25.578	3.836.700	-2,00%
28	Servicio de pintura de exteriores - Pared exterior al látex	Metros cuadrados	50	26.100	1.305.000			19.575	978.750	-25,00%			23.140	1.157.000	-11,34%			27.927	1.396.350	7,00%
29	Servicio de pintura de Interiores - Cielo raso al látex	Metros cuadrados	200	26.100	5.220.000			19.575	3.915.000	-25,00%			23.140	4.628.000	-11,34%			27.927	5.585.400	7,00%
30	Servicio de inspección de desagües pluviales - Limpieza y desobstrucción de registros de desagüe pluvial	Unidad	6	76.125	456.750			57.094	342.564	-25,00%			68.530	411.180	-9,98%			74.603	447.618	-2,00%
					74.562.625				55.922.290	-25,00%				66.644.090	-10,62%				95.040.785	27,46%

Ing. Jorge Barrios Sánchez

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión