CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 32/2022 "REPARACIÓN DE SANITARIOS - ESCUELA BASICA Nº 679 ANDRES DELMAS" - ID 418.214

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	ELEMEC S.R.L		E.C.I		AQ INGIENERIA	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	**Preparación de la obra**								
1.1		Despeje de instalación eléctrica existente	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.280.000	1.280.000	1.310.000	1.310.000
1.2		Despeje total de techo de tejas y tejuelones	m2	86	12.000	1.032.000	12.000	1.032.000	12.000	1.032.000
1.3		Despeje de artefactos sanitarios	UN.	24	100.000	2.400.000	80.000	1.920.000	80.000	1.920.000
1.4		Despeje total de azulejos	m2	160	5.375	860.000	8.000	1.280.000	8.000	1.280.000
1.5		Despeje de pisos	m2	44	12.000	528.000	12.000	528.000	12.000	528.000
1.6		Despeje de revoque en mal estado	m2	80	12.000	960.000	12.000	960.000	12.000	960.000
1.7		Envarillado de fisuras	ml	3	70.000	210.000	60.000	180.000	60.000	180.000
2	72103004-001	**Estructura de H° A° :**								
2.1		Encadenados Superior de H° A°	M3	1	1.800.000	1.800.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	M3	14	42.000	604.800	40.000	576.000	36.000	518.400
4	72101601-001	**Techo :**								
4.1		Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	86	275.000	23.650.000	290.000	24.940.000	281.000	24.166.000
5	72131601-008	**Revoques :**								
5.1		De paredes interior y exterior a una capa (incluye revoque sobre ladrillo visto)	M2	206,76	30.000	6.202.800	26.000	5.375.760	25.600	5.293.056
6	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	45	70.000	3.150.000	56.000	2.520.000	56.000	2.520.000
7	30131704-005	Piso cerámico (alto tránsito)	M2	45	112.000	5.040.000	96.000	4.320.000	96.000	4.320.000
8	72101607-001	Zocalo cerámico	ML.	5	80.000	416.000	48.000	249.600	48.000	249.600
9	72131601-010	**Aberturas metálicas y maderas:**								
9.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2	1.400.000	2.800.000	1.000.000	2.000.000	980.000	1.960.000
9.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	4	2.000.000	8.000.000	900.000	3.600.000	880.000	3.520.000
9.3		Puerta para boxes de madera, marco y cerradura.	UN.	8	700.000	5.600.000	650.000	5.200.000	620.000	4.960.000
10	72153207-001	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	14	80.000	1.080.000	64.000	864.000	64.000	864.000
11	72102402-001	**Pinturas :**								
11.1		De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	207	20.000	4.135.200	18.000	3.721.680	18.000	3.721.680
11.2		De paredes revocadas al latex	M2	207	21.000	4.341.960	18.000	3.721.680	18.000	3.721.680
11.3		De aberturas de madera con barniz sintético	M2	32	45.000	1.458.000	36.000	1.166.400	36.000	1.166.400
11.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6	45.000	285.300	36.000	228.240	36.000	228.240
11.5		De tejuelones con barniz	M2	74	45.000	3.330.000	36.000	2.664.000	36.000	2.664.000
11.6		De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	47	20.000	940.000	18.000	846.000	18.000	846.000
11.7		Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	35	45.000	1.575.000	36.000	1.260.000	36.000	1.260.000
12	72102508-003	**Revestimientos :**								
12.1		De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	164	83.600	13.710.400	72.000	11.808.000	72.000	11.808.000
13	72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	6	210.000	1.331.400	170.000	1.077.800	168.000	1.065.120
14	72101510-005	**Desague Pluvial:**								
14.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	35	82.000	2.870.000	68.000	2.380.000	68.000	2.380.000
15	72131601-001	**Instalación eléctrica:**								
15.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Un.	4	170.000	680.000	132.000	528.000	132.000	528.000
15.2		Alimentación de los circuitos de luces	Un.	20	120.000	2.400.000	96.000	1.920.000	96.000	1.920.000
16	72102201-9998	**Artefactos electricos:**								
16.1		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	20	160.000	3.200.000	120.000	2.400.000	120.000	2.400.000
16.2		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	2	370.000	740.000	200.000	400.000	200.000	400.000
17	72131601-011	**Instalación sanitaria :**								
17.1		Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo (ver planos)	GL.	1	13.000.000	13.000.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
17.2		Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general (ver planos)	GL.	1	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	5.750.000	5.750.000
17.3		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1	9.000.000	9.000.000	7.500.000	7.500.000	7.200.000	7.200.000
18	72101510-001	Barras de asiento	UN.	2	1.600.000	3.200.000	720.000	1.440.000	720.000	1.440.000
19	72131601-013	**Limpieza final**	M2	27	300.000	8.130.000	10.500	284.550	10.400	281.840
20	72131601-002	Vallado protección de obra	GL.	1	650.000	650.000	520.000	520.000	520.000	520.000
21	30191701-001	Obrador (para diferentes obras)	GL.	1	800.000	800.000	680.000	680.000	680.000	680.000
22	82101502-001	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.	1	1.100.000	1.100.000	960.000	960.000	960.000	960.000
		PRECIO TOTAL				149.710.860		122.781.710		120.972.016

Abg. Gilberto Sotelo
Secretario General

Lic. Jovar Darío González
Director Gral. de Adm. y finanzas

Wilfrido González
Director
Planificación Técnica
Municipalidad de Lambaré

Ing. Wilfrido González Orzusa
Director de Planificación Técnica