# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## CONSTRUCCIÓN DE USF KURUZU AVA - CERRITO - PLURIANUAL

| N° | CODIGO | RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PALMA MULTISERVICIOS | | VZ CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| | | CONSTRUCCIÓN DE USF KURUZU AVA - CERRITO | | | | | | |
| | | **Preparación de la Obra** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | a- Limpieza y preparacion del terreno | m2 | 135,00 | 11.030 | 1.489.050 | 11.500 | 1.552.500 |
| 2 | 72131601-002 | b- Obrador y deposito. Montar y desmontar | un | 1,00 | 5.483.689 | 5.483.689 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 3 | 72131601-002 | c- Replanteo y marcacion | m2 | 135,00 | 9.447 | 1.275.345 | 9.500 | 1.282.500 |
| 4 | 72131601-002 | d- Vallado de obra perimetral | m2 | 60,00 | 82.818 | 4.969.080 | 83.000 | 4.980.000 |
| 5 | 72131601-002 | e- Demolición de Obra existentente | gl | 1,00 | 8.842.339 | 8.842.339 | 8.850.000 | 8.850.000 |
| | | **Cartel de Obras** | | | | | | |
| 6 | 72131601-013 | a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa | un | 1,00 | 2.193.475 | 2.193.475 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 7 | 72131601-013 | b- Cartel de 0,40 x 0,60 | un | 1,00 | 1.594.187 | 1.594.187 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | | **Movimiento de tierra** | | | | | | |
| 8 | 72131601-002 | a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio | m3 | 2,00 | 40.276 | 80.552 | 40.000 | 80.000 |
| 9 | 72131601-002 | b- Relleno de tierra compactada | m3 | 27,00 | 102.835 | 2.776.545 | 102.000 | 2.754.000 |
| 10 | 72131601-004 | c- Excavacion para zapatas | m3 | 15,00 | 44.049 | 660.735 | 45.000 | 675.000 |
| 11 | 72131601-004 | d- Excavacion para cimentación corrida | m3 | 7,00 | 44.049 | 308.343 | 44.100 | 308.700 |
| | | **Estructura de HºAº** | | | | | | |
| 12 | 72131601-004 | a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado | m3 | 5,50 | 2.917.123 | 16.044.176 | 2.920.000 | 16.060.000 |
| 13 | 72131601-004 | b- Tronco de pilares | m3 | 1,00 | 2.917.123 | 2.917.123 | 2.920.000 | 2.920.000 |
| 14 | 72131601-004 | c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm | m3 | 3,50 | 2.917.123 | 10.209.930 | 2.920.000 | 10.220.000 |
| 15 | 72131601-004 | d- Encadenado inferior 20 x 40 cm | m3 | 6,30 | 2.917.123 | 18.377.874 | 2.920.000 | 18.396.000 |
| 16 | 72131601-004 | e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm | m3 | 3,70 | 2.917.123 | 10.793.355 | 2.920.000 | 10.804.000 |
| 17 | 72131601-004 | f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm | m3 | 1,00 | 2.917.123 | 2.917.123 | 2.920.000 | 2.920.000 |
| 18 | 72131601-004 | g- Canalón de HºAº e= 8 cm | m3 | 2,00 | 2.917.123 | 5.834.246 | 2.920.000 | 5.840.000 |
| | | **Muros de elevación** | | | | | | |
| 19 | 72131601-005 | a- De nivelación de 0,30 ladrillo común | m2 | 33,60 | 248.723 | 8.357.092 | 249.000 | 8.366.400 |
| 20 | 72131601-005 | b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros | m2 | 120,00 | 173.179 | 20.781.480 | 173.500 | 20.820.000 |
| 21 | 72131601-005 | c- De elevación de 0,15 ladrillo común | m2 | 154,00 | 153.503 | 23.639.462 | 153.550 | 23.646.700 |
| 22 | 72131601-005 | e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas | ml | 45,00 | 49.470 | 2.226.150 | 49.500 | 2.227.500 |
| | | **Aislación** | | | | | | |
| 23 | 72131601-006 | a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento | ml | 84,00 | 54.159 | 4.549.356 | 54.200 | 4.552.800 |
| | | **Cubierta de techo** | | | | | | |
| 24 | 72131601-007 | a- Techo de chapa trapezoidal galvanizadas Nº 28 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con cielorraso de mambrana atermicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con camara de aire de 1 cm, con provision y colocación de tres unidades de extractos eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales | m2 | 165,00 | 337.923 | 55.757.295 | 340.000 | 56.100.000 |
| 25 | 72131601-007 | b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora | m2 | 115,00 | 218.633 | 25.142.795 | 218.700 | 25.150.500 |
| | | **Revoques** | | | | | | |
| 26 | 72131601-008 | a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados | m2 | 120,00 | 59.260 | 7.111.200 | 59.500 | 7.140.000 |
| 27 | 72131601-008 | b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos | m2 | 350,00 | 58.088 | 20.330.800 | 58.100 | 20.335.000 |
| | | **Contrapiso** | | | | | | |
| 28 | 72131601-009 | a- Contrapiso de Hº de cascotes | m2 | 120,00 | 59.586 | 7.150.320 | 59.600 | 7.152.000 |
| 29 | 72131601-009 | b- Contrapiso guarda obra | m2 | 20,00 | 59.586 | 1.191.720 | 59.600 | 1.192.000 |
| 30 | 72131601-009 | Carpeta alisada de cemento baños | m2 | 9,00 | 65.667 | 591.003 | 66.000 | 594.000 |
| | | **Pisos** | | | | | | |
| 31 | 72131601-009 | a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm | m2 | 100,00 | 160.518 | 16.051.800 | 160.600 | 16.060.000 |
| 32 | 72131601-009 | b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm | m2 | 20,00 | 156.049 | 3.120.980 | 156.500 | 3.130.000 |
| 33 | 72131601-009 | c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón | m2 | 20,00 | 144.985 | 2.899.700 | 145.000 | 2.900.000 |
| | | **Zócalos** | | | | | | |
| 34 | 72131601-009 | a- Zócalos Granitico Gris | ml | 77,00 | 43.170 | 3.324.090 | 43.500 | 3.349.500 |
| | | **Revestimiento de paredes** | | | | | | |
| 35 | 72131601-005 | a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10 | m2 | 38,00 | 157.550 | 5.986.900 | 157.600 | 5.988.800 |
| 36 | 72131601-005 | c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40 | m2 | 72,80 | 157.550 | 11.469.640 | 157.600 | 11.473.280 |
| | | **Vidrios** | | | | | | |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas tipo Blindex | m2 | 9,50 | 1.329.233 | 12.627.713 | 1.330.000 | 12.635.000 |
| | | **Aberturas de Maderas** | | | | | | |
| 38 | 72131601-010 | a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior | un | 1,00 | 3.134.892 | 3.134.892 | 3.135.000 | 3.135.000 |
| 39 | 72131601-010 | c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior | un | 5,00 | 1.600.596 | 8.002.980 | 1.600.000 | 8.000.000 |
| 40 | 72131601-010 | d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior | un | 1,00 | 1.600.596 | 1.600.596 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 41 | 72131601-010 | h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada | un | 3,00 | 1.609.938 | 4.829.814 | 1.610.000 | 4.830.000 |
| | | **Pinturas** | | | | | | |
| 42 | 72131601-012 | a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona | m2 | 120,00 | 33.153 | 3.978.360 | 35.000 | 4.200.000 |
| 43 | 72131601-012 | b- De paredes al latex interior y exterior | m2 | 350,00 | 34.289 | 12.001.150 | 35.000 | 12.250.000 |
| 44 | 72131601-012 | c- De puerta de madera con barniz sintética | m2 | 27,00 | 34.069 | 919.863 | 34.100 | 920.700 |
| | | **Instalación eléctrica** | | | | | | |

DARIO COUSIRAT.

ELOISA VEGA.

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
## CONSTRUCCIÓN DE USF KURUZU AVA - CERRITO - PLURIANUAL

| N° | CODIGO | RUBRO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PALMA MULTISERVICIOS | | VZ CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 45 | 72131601-001 | a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general | un | 1,00 | 5.130.371 | 5.130.371 | 5.131.000 | 5.131.000 |
| 46 | 72131601-001 | b- Registro electrico de 0,60 x 0,60 | un | 1,00 | 418.895 | 418.895 | 419.000 | 419.000 |
| 47 | 72131601-001 | c- Tablero general del área | un | 1,00 | 1.614.883 | 1.614.883 | 1.615.000 | 1.615.000 |
| 48 | 72131601-001 | f- bocas de luces tipo panel led de embutir | un | 15,00 | 326.869 | 4.903.035 | 327.000 | 4.905.000 |
| 49 | 72131601-001 | g- bocas de tomas | un | 15,00 | 193.577 | 2.903.655 | 194.000 | 2.910.000 |
| | | **Instalación de agua corriente** | | | | | | |
| 50 | 72131601-011 | Instalación de agua corriente | gl | 1,00 | 5.130.371 | 5.130.371 | 5.131.000 | 5.131.000 |
| | | **Instalacion de desague cloacal** | | | | | | |
| 51 | 72131601-011 | Instalación Cloacal | gl | 1,00 | 6.471.267 | 6.471.267 | 6.472.000 | 6.472.000 |
| | | **Artefactos sanitarios** | | | | | | |
| 52 | 72131601-011 | a- Inodoro blanco | un | 2,00 | 1.215.056 | 2.430.112 | 1.216.000 | 2.432.000 |
| 53 | 72131601-011 | b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja | un | 1,00 | 1.411.217 | 1.411.217 | 1.412.000 | 1.412.000 |
| 54 | 72131601-011 | c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal | un | 3,00 | 946.367 | 2.839.101 | 946.500 | 2.839.500 |
| 55 | 72131601-011 | e- Accesorio de losa | un | 3,00 | 238.359 | 715.077 | 240.000 | 720.000 |
| 56 | 72131601-011 | f- Barras de discapacitado de acero inoxidable | un | 1,00 | 794.212 | 794.212 | 795.000 | 795.000 |
| | | **Desague Pluvial** | | | | | | |
| 57 | 72131601-011 | a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm | ml | 12,00 | 157.257 | 1.887.084 | 157.500 | 1.890.000 |
| | | **15 ml de Muralla con rejas metálica** | | | | | | |
| 58 | 72131601-002 | Desmonte de tejido existente | un | 1,00 | 1.672.470 | 1.672.470 | 1.673.000 | 1.673.000 |
| 59 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 con excavación | m2 | 6,00 | 230.630 | 1.383.780 | 230.700 | 1.384.200 |
| 60 | 72131601-005 | Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior) | m2 | 4,50 | 325.101 | 1.462.954 | 325.300 | 1.463.850 |
| 61 | 72131601-005 | Sardinel | ml | 13,00 | 67.310 | 875.030 | 67.500 | 877.500 |
| 62 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15 | m2 | 9,75 | 159.457 | 1.554.705 | 159.500 | 1.555.125 |
| 63 | 72131601-008 | Revoque con hidrofugo | m2 | 20,00 | 52.218 | 1.044.360 | 52.500 | 1.050.000 |
| 64 | 72131601-012 | Pintura de pared | m2 | 20,00 | 33.470 | 669.400 | 33.500 | 670.000 |
| 65 | 72131601-012 | Reja metálica pintada | m2 | 15,00 | 277.207 | 4.158.105 | 277.500 | 4.162.500 |
| 66 | 72131601-012 | Portón Metalico para acceso peatonal pintado | un | 1,00 | 1.662.503 | 1.662.503 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 67 | 72131601-012 | Portón de Acceso Vehicular pintado | un | 1,00 | 3.673.005 | 3.673.005 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | **65ml de Cerramiento con Tejido de Alambre** | | | | | | |
| 68 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación de 0,30 | m2 | 13,00 | 230.263 | 2.993.419 | 230.500 | 2.996.500 |
| 69 | 72131601-005 | Mamposteria de Elevación de 0,15 | m2 | 26,00 | 155.261 | 4.036.786 | 155.500 | 4.043.000 |
| 70 | 72131601-005 | Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m | ml | 65,00 | 147953 | 9.616.945 | 150.000 | 9.750.000 |
| 71 | 72131601-005 | Portón para acceso vehicular | un | 1,00 | 2.801.740 | 2.801.740 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | **Cartel y Limpieza de Obra** | | | | | | |
| 72 | 72131601-013 | Cartel con letras corporeas e Iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo | un | 1,00 | 8.616.088 | 8.616.088 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 73 | 72131601-013 | Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes | un | 1,00 | 2.314.435 | 2.314.435 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | **TOTAL GENERAL** | | **448.729.323** | | **451.289.055** |

| | | |
|---|---|---|
| **Observaciones** | Se registró error aritmético en el ítem 73 y se procedió a la corrección del precio total de la oferta. | No se registró error aritmético |

DARIO COUSIRAT.

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

HÉCTOR ACEVAL

ELOISA VEGA.