MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| ID 389129 | | Empresa 1 MORENO INGENIERIA | | | | | empresa 2 JME CONSTRUCCIONES | | | | | Empresa 3 FORTIA EIRL | | | | | Empresa 4 A3L CONSTRUCTORA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Preparacion de obra | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Cartel de Obras | 981.400 | 1,00 | obras | pya | 981.400 | 1.086.550 | 1,00 | obras | pya | 1.086.550 | 1.109.916 | 1,00 | obras | pya | 1.109.916 | 1.133.283 | 1,00 | obras | pya | 1.133.283 |
| 1.2 | Replanteo de obra | 1.554 | 93,80 | obras | pya | 145.765 | 1.721 | 93,80 | obras | pya | 161.430 | 1.758 | 93,80 | obras | pya | 164.900 | 1.795 | 93,80 | obras | pya | 168.371 |
| 1.3 | Limpieza y preparación del terreno | 9.674 | 93,80 | obras | pya | 907.421 | 10.711 | 93,80 | obras | pya | 1.004.692 | 10.941 | 93,80 | obras | pya | 1.026.266 | 11.171 | 93,80 | obras | pya | 1.047.840 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cimiento | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 350.700 | 10,73 | obras | pya | 3.763.011 | 388.275 | 10,73 | obras | pya | 4.166.191 | 396.625 | 10,73 | obras | pya | 4.255.786 | 404.975 | 10,73 | obras | pya | 4.345.382 |
| 2.2 | Relleno de suelo y compactación interiores | 78.708 | 23,44 | obras | pya | 1.844.916 | 87.141 | 23,44 | obras | pya | 2.042.585 | 89.015 | 23,44 | obras | pya | 2.086.512 | 90.889 | 23,44 | obras | pya | 2.130.438 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Colocacion de hormigon armado | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Estructura de hormigon de Zapatas de Hº Aº | 714.000 | 2,00 | obras | pya | 1.428.000 | 790.500 | 2,00 | obras | pya | 1.581.000 | 807.500 | 2,00 | obras | pya | 1.615.000 | 824.500 | 2,00 | obras | pya | 1.649.000 |
| 3.2 | Estructura de hormigon de Pilares de Hº Aº | 208.320 | 11,20 | obras | pya | 2.333.184 | 230.640 | 11,20 | obras | pya | 2.583.168 | 235.600 | 11,20 | obras | pya | 2.638.720 | 240.560 | 11,20 | obras | pya | 2.694.272 |
| 3.3 | Estructura de hormigon de Viga cumbrera, galería de Hº Aº | 192.360 | 19,50 | obras | pya | 3.751.020 | 212.970 | 19,50 | obras | pya | 4.152.915 | 217.550 | 19,50 | obras | pya | 4.242.225 | 222.130 | 19,50 | obras | pya | 4.331.535 |
| 3.4 | Estructura de hormigon de Encadenados de H° A° - Inferior y Superior | 150.864 | 78,60 | obras | pya | 11.857.910 | 167.028 | 78,60 | obras | pya | 13.128.401 | 170.620 | 78,60 | obras | pya | 13.410.732 | 174.212 | 78,60 | obras | pya | 13.693.063 |
| 3.5 | Estructura de hormigon de Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | 215.460 | 1,00 | obras | pya | 215.460 | 238.545 | 1,00 | obras | pya | 238.545 | 243.675 | 1,00 | obras | pya | 243.675 | 248.805 | 1,00 | obras | pya | 248.805 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mamposteria | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Muro de elevacion de 0,15 para revocar | 69.888 | 46,04 | obras | pya | 3.217.644 | 77.376 | 46,04 | obras | pya | 3.562.391 | 79.040 | 46,04 | obras | pya | 3.639.002 | 80.704 | 46,04 | obras | pya | 3.715.612 |
| 4.2 | Muro de elevacion de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos | 85.764 | 97,23 | obras | pya | 8.338.834 | 94.953 | 97,23 | obras | pya | 9.232.280 | 96.995 | 97,23 | obras | pya | 9.430.824 | 99.037 | 97,23 | obras | pya | 9.629.368 |
| 4.3 | Mamposteria de nivelacion 030 m. | 151.200 | 20,78 | obras | pya | 3.141.936 | 167.400 | 20,78 | obras | pya | 3.478.572 | 171.000 | 20,78 | obras | pya | 3.553.380 | 174.600 | 20,78 | obras | pya | 3.628.188 |
| 4.4 | Aislación horizontal | 73.920 | 7,63 | obras | pya | 564.010 | 81.840 | 7,63 | obras | pya | 624.439 | 83.600 | 7,63 | obras | pya | 637.868 | 85.360 | 7,63 | obras | pya | 651.297 |
| 4.5 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | 39.732 | 22,00 | obras | pya | 874.104 | 43.989 | 22,00 | obras | pya | 967.758 | 44.935 | 22,00 | obras | pya | 988.570 | 45.881 | 22,00 | obras | pya | 1.009.382 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Colocacion de Techo | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Techo de Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca. | 269.640 | 123,20 | obras | pya | 33.219.648 | 298.530 | 123,20 | obras | pya | 36.778.896 | 304.950 | 123,20 | obras | pya | 37.569.840 | 311.370 | 123,20 | obras | pya | 38.360.784 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Revoques | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Revoque De paredes interior y exterior a una capa | 24.360 | 176,02 | obras | pya | 4.287.847 | 26.970 | 176,02 | obras | pya | 4.747.259 | 27.550 | 176,02 | obras | pya | 4.849.351 | 28.130 | 176,02 | obras | pya | 4.951.443 |
| 6.2 | Revoque De viga cumbrera, galeria y encadenados de Hº Aº | 61.656 | 37,44 | obras | pya | 2.308.401 | 68.262 | 37,44 | obras | pya | 2.555.729 | 69.730 | 37,44 | obras | pya | 2.610.691 | 71.198 | 37,44 | obras | pya | 2.665.653 |
| 6.3 | Revoque De pilares de Hº Aº | 58.884 | 7,00 | obras | pya | 412.188 | 65.193 | 7,00 | obras | pya | 456.351 | 66.595 | 7,00 | obras | pya | 466.165 | 67.997 | 7,00 | obras | pya | 475.979 |
| 6.4 | Revoque de Moldura lineal en balancines | 33.264 | 35,50 | obras | pya | 1.180.872 | 36.828 | 35,50 | obras | pya | 1.307.394 | 37.620 | 35,50 | obras | pya | 1.335.510 | 38.412 | 35,50 | obras | pya | 1.363.626 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Colocacion de pisos - contrapisos | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms. | 26.544 | 87,28 | obras | pya | 2.316.760 | 29.388 | 87,28 | obras | pya | 2.564.985 | 30.020 | 87,28 | obras | pya | 2.620.146 | 30.652 | 87,28 | obras | pya | 2.675.307 |
| 7.2 | Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms. | 113.064 | 87,28 | obras | pya | 9.868.226 | 125.178 | 87,28 | obras | pya | 10.925.536 | 127.870 | 87,28 | obras | pya | 11.160.494 | 130.562 | 87,28 | obras | pya | 11.395.451 |
| 7.3 | Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms. | 52.164 | 53,90 | obras | pya | 2.811.640 | 57.753 | 53,90 | obras | pya | 3.112.887 | 58.995 | 53,90 | obras | pya | 3.179.831 | 60.237 | 53,90 | obras | pya | 3.246.774 |
| 7.4 | Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.) | 95.424 | 1,90 | obras | pya | 181.306 | 105.648 | 1,90 | obras | pya | 200.731 | 107.920 | 1,90 | obras | pya | 205.048 | 110.192 | 1,90 | obras | pya | 209.365 |
| 7.5 | Rampa peatonal | 1.012.200 | 1,00 | obras | pya | 1.012.200 | 1.120.650 | 1,00 | obras | pya | 1.120.650 | 1.144.750 | 1,00 | obras | pya | 1.144.750 | 1.168.850 | 1,00 | obras | pya | 1.168.850 |
| 7.6 | Piso tipo guarda obra de cemento con contrapiso | 71.232 | 23,40 | obras | pya | 1.666.829 | 78.864 | 23,40 | obras | pya | 1.845.418 | 80.560 | 23,40 | obras | pya | 1.885.104 | 82.256 | 23,40 | obras | pya | 1.924.790 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Aberturas | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa | 1.180.200 | 2,00 | obras | pya | 2.360.400 | 1.306.650 | 2,00 | obras | pya | 2.613.300 | 1.334.750 | 2,00 | obras | pya | 2.669.500 | 1.362.850 | 2,00 | obras | pya | 2.725.700 |
| 8.2 | Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes | 1.347.360 | 1,00 | obras | pya | 1.347.360 | 1.491.720 | 1,00 | obras | pya | 1.491.720 | 1.523.800 | 1,00 | obras | pya | 1.523.800 | 1.555.880 | 1,00 | obras | pya | 1.555.880 |
| 8.3 | Ventanas balancines | 300.720 | 17,64 | obras | pya | 5.304.701 | 332.940 | 17,64 | obras | pya | 5.873.062 | 340.100 | 17,64 | obras | pya | 5.999.364 | 347.260 | 17,64 | obras | pya | 6.125.666 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Servicio de Pintura | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Pintura De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | 14.616 | 176,02 | obras | pya | 2.572.708 | 16.182 | 176,02 | obras | pya | 2.848.356 | 16.530 | 176,02 | obras | pya | 2.909.611 | 16.878 | 176,02 | obras | pya | 2.970.866 |
| 9.2 | Pintura De paredes revocados al latex | 23.016 | 176,02 | obras | pya | 4.051.276 | 25.482 | 176,02 | obras | pya | 4.485.342 | 26.030 | 176,02 | obras | pya | 4.581.801 | 26.578 | 176,02 | obras | pya | 4.678.260 |
| 9.3 | Pintura De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | 24.192 | 13,13 | obras | pya | 317.641 | 26.784 | 13,13 | obras | pya | 351.674 | 27.360 | 13,13 | obras | pya | 359.237 | 27.936 | 13,13 | obras | pya | 366.800 |
| 9.4 | Pintura De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex | 16.128 | 37,44 | obras | pya | 603.832 | 17.856 | 37,44 | obras | pya | 668.529 | 18.240 | 37,44 | obras | pya | 682.906 | 18.624 | 37,44 | obras | pya | 697.283 |
| 9.5 | Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética | 27.888 | 17,64 | obras | pya | 491.944 | 30.876 | 17,64 | obras | pya | 544.653 | 31.540 | 17,64 | obras | pya | 556.366 | 32.204 | 17,64 | obras | pya | 568.079 |
| 9.6 | Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D) | 17.850 | 97,19 | obras | pya | 1.734.842 | 19.763 | 97,19 | obras | pya | 1.920.766 | 20.188 | 97,19 | obras | pya | 1.962.072 | 20.613 | 97,19 | obras | pya | 2.003.377 |
| 9.7 | Pintura De techo cerámico | 30.954 | 102,87 | obras | pya | 3.184.238 | 34.271 | 102,87 | obras | pya | 3.525.458 | 35.008 | 102,87 | obras | pya | 3.601.273 | 35.745 | 102,87 | obras | pya | 3.677.088 |
| 9.8 | Pintura De puerta metálica con pintura sintética | 27.888 | 5,16 | obras | pya | 143.902 | 30.876 | 5,16 | obras | pya | 159.320 | 31.540 | 5,16 | obras | pya | 162.746 | 32.204 | 5,16 | obras | pya | 166.173 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE QUINDY
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

| 10 | Instalaciones sanitarias | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | 150.360 | 3,00 | obras | pya | 451.080 | 166.470 | 3,00 | obras | pya | 499.410 | 170.050 | 3,00 | obras | pya | 510.150 | 173.630 | 3,00 | obras | pya | 520.890 |
| 10.2 | Inst. Sanit.:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo ciego y mesada de HºAº con azulejos) | 4.872.000 | 1,00 | obras | pya | 4.872.000 | 5.394.000 | 1,00 | obras | pya | 5.394.000 | 5.510.000 | 1,00 | obras | pya | 5.510.000 | 5.626.000 | 1,00 | obras | pya | 5.626.000 |
| 10.3 | Inst. desague cloacalInst. eléctrica bc especial | 234.360 | 8,80 | obras | pya | 2.062.368 | 259.470 | 8,80 | obras | pya | 2.283.336 | 265.050 | 8,80 | obras | pya | 2.332.440 | 270.630 | 8,80 | obras | pya | 2.381.544 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Construccion e Instalaciones Electricas | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Instalación Electrica según diseño de planos | 3.696.000 | 1,0 | obras | pya | 3.696.000 | 4.092.000 | 1,0 | obras | pya | 4.092.000 | 4.180.000 | 1,0 | obras | pya | 4.180.000 | 4.268.000 | 1,0 | obras | pya | 4.268.000 |
| 11.2 | Artefactos Electricos según diseños de planos | 4.032.000 | 1,0 | obras | pya | 4.032.000 | 4.464.000 | 1,0 | obras | pya | 4.464.000 | 4.560.000 | 1,0 | obras | pya | 4.560.000 | 4.656.000 | 1,0 | obras | pya | 4.656.000 |
| Nº | Descripcion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Limpieza de obra | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total | P. Unitario | Cantidad | Marca | Proced. | P. total |
| ub ite | Unidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras | 1.260.000 | 1,0 | obras | pya | 1.260.000 | 1.394.835 | 1,0 | obras | pya | 1.394.835 | 1.424.867 | 1,0 | obras | pya | 1.424.867 | 1.454.899 | 1,0 | obras | pya | 1.454.899 |
| | TOTAL GENERAL | | | | | 141.116.823 | | | | | 156.236.511 | | | | | 159.596.436 | | | | | 162.956.361 |

MUNICIPALIDAD DE QUINO
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Miguela Nathalia Moran
Firma de la Encargada