ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas

COSNTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y REFACCIÓN DE CAPILLA ID 394645

		FELICIANO ROJAS BARRIOS					JULIO CESAR ESPINOLA					CRISTHIAN ZORRILLA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE No. 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO															
1	CARTEL DE OBRA.			1	1.500.000	1.500.000			1	1.500.000	1.500.000			1	1.500.000	1.500.000
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN.			780	5.000	3.900.000			780	6.000	4.680.000			780	6.000	4.680.000
3	MOV. DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACIÓN.			257,43	40.000	10.297.200			257,43	42.000	10.812.060			257,43	40.000	10.297.200
4	CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA.			223	150.000	33.450.000			223	150.000	33.450.000			223	150.000	33.450.000
5	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.			780	45.000	35.100.000			780	48.000	37.440.000			780	48.000	37.440.000
6	TRITURADA 6TA.			780	7.000	5.460.000			780	10.000	7.800.000			780	8.000	6.240.000
7	LIMPIEZA.			1	1.600.000	1.600.000			1	1.800.000	1.800.000			1	1.600.000	1.600.000
					TOTAL	**91.307.200**				**TOTAL**	**97.482.060**				**TOTAL**	**95.207.200**
	LOTE No. 2 REFACCIÓN DE CAPILLA.															
1	CARTEL DE OBRA.			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000			1	1.200.000	1.200.000
2	DEMOLICION DE PISO Y REP. DE CONTRA PISO.			167	28.000	4.676.000			167	30.000	5.010.000			167	30.000	5.010.000
3	PISO DE GRANITO.			167	140.000	23.380.000			167	145.000	24.215.000			167	142.000	23.714.000
4	REVOQUE EXTERIOR.			320	36.000	11.520.000			320	37.000	11.840.000			320	37.000	11.840.000
5	PINTURA AL LATEX P/ EXT.			320	32.000	10.240.000			320	37.000	11.840.000			320	35.000	11.200.000
6	PINTURA SINTETICA P/ ABERTURAS METALICAS.			1	850.000	850.000			1	880.000	880.000			1	850.000	850.000
7	CONST. DE GUARDA OBRA.			15	50.000	750.000			15	62.000	930.000			15	60.000	900.000
8	LIMPIEZA FINAL.			1	780.000	780.000			1	800.000	800.000			1	800.000	800.000
					TOTAL	**53.396.000**				**TOTAL**	**56.715.000**				**TOTAL**	**55.514.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo