MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 1 DEL INFORME DE EVALUACIÓN -REVISIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA

CD N° 09/2021 CON ID N° 390.659 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESC. BÁS. Nº 866 EMILIANO R. FERNANDEZ"

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	ARQUITECTO CARLOS GABRIEL VILLAMAYOR SOLER			TECTONICA CONSTRUCCIONES CIVILES					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajos preliminares	1			1					
1.1	Limpieza y preparación del terreno	63,7	5.444	346.783	63,7	24.000	1.528.800			
1.2	Replanteo	63,7	4.263	271.553	63,7	43.000	2.739.100			
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	15,52	370.846	5.755.530	15,52	66.000	1.024.320			
2	Estructura de HºAº.	1		-	1		-			
2.1	B2 Viga cumbrera y dados de HºAº.	0,92	2.457.944	2.261.308	0,92	1.500.000	1.380.000			
2.2	B2 Viga de galerías de HºAº.	0,4	2.447.728	979.091	0,4	1.550.000	620.000			
2.3	Encadenado inferior de HºAº.	1,52	2.357.539	3.583.459	1,52	1.450.000	2.204.000			
2.4	Encadenado superior de HºAº.	1,1	2.357.539	2.593.293	1,1	1.450.000	1.595.000			
2.5	Loseta sobre puerta de acceso (1.50x0.70 esp. 0.08m).	1	245.141	245.141	1	1.800.000	1.800.000			
3	Muros de nivelación	1		-	1		-			
3.1	a. De piedra bruta colocada una cara vista esp=0,45m	7,2	300.155	2.161.116	7,2	1.350.000	9.720.000			
3.2	b. De 0,30 cm	5,82	174.268	1.014.240	5,82	1.200.000	6.984.000			
4	Relleno y apisonado de interiores	26,2	98.363	2.577.111	26,2	2.067.653	54.172.509			
5	Aislación asfáltica	1		-	1		-			
5.1	a. De paredes	9,8	573.653	5.621.799	9,8	130.000	1.274.000			
6	Muros de elevación	1		-	1		-			
6.1	a. De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes	35,5	176.840	6.277.820	35,5	105.000	3.727.500			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

C.P. Mirna F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

6.2	b. De 0,15 m visto en una cara de ladrillos comunes	32,6	128.309	4.182.873	32,6	95.000	3.097.000			
6.3	c. De 0,30 m para revocar	10,9	163.332	1.780.319	10,9	95.000	1.035.500			
6.4	d. De 0,15 m para revocar	6,1	105.066	640.903	6,1	105.000	640.500			
6.5	e. Envarillado bajo y sobre aberturas 2O 8 por hilada (2 hiladas)	41,9	20.589	862.679	41,9	105.000	4.399.500			
7	Pilares	1		-	1		-			
7.1	a. De 0,45x0,45 visto para corredor con capitel y alma de H°A°.	6,6	280.377	1.850.488	6,6	270.000	1.782.000			
8	Techo	1		-	1		-			
8.1	a. De tejas y tejuelones prensadas a maquinas sobre tirantes de HºAº.	84,46	257.907	21.782.825	84,46	229.000	19.341.340			
9	Revoques	1		-	1		-			
9.1	a. Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior.	104,72	39.880	4.176.234	104,72	37.000	3.874.640			
9.2	b. De viga cumbrera y galería de HºAº.	15,58	50.940	793.645	15,58	44.000	685.520			
9.3	c. De nivelación.	7,2	36.535	263.052	7,2	25.000	180.000			
10	Contrapiso de Hormigón y cascotes	55,2	43.118	2.380.114	55,2	39.000	2.152.800			
11	Piso de baldosa calcárea	58	78.553	4.556.074	58	71.200	4.129.600			
12	Zócalo calcáreo	36,7	31.442	1.153.921	36,7	29.000	1.064.300			
13	Aberturas metálica	1		-	1		-			
13.1	Puerta metálica de 1,20x2,10 con cerradura de seguridad	1	1.358.277	1.358.277	1	1.500.000	1.500.000			
13.2	Ventanas tipo balancines(1,20x1,60)	7,68	394.487	3.029.660	7,68	324.000	2.488.320			
14	Alfeizar de ventanas	1		-	1		-			
14.1	De revoque 1:3 (cemento y arena)	24	22.127	531.048	24	18.000	432.000			
15	Pinturas	1		-	1		-			
15.1	a. De paredes al látex.	104,72	29.628	3.102.644	104,72	24.000	2.513.280			
15.2	b. De pilares con anti moho incoloro	11,8	17.676	208.577	11,8	27.000	318.600			
15.3	c. De viga cumbrera y galería al látex	15,6	26.415	412.074	15,6	23.000	358.800			
15.4	d. De aberturas metálicas con pintura sintética	20,52	34.299	703.815	20,52	25.000	513.000			
15.5	e. De ladrillo visto con anti moho incoloro	69,4	17.509	1.215.125	69,4	25.000	1.735.000			
15.6	f. De tirantes de HºAº y tejuelones.	84,46	30.955	2.614.459	84,46	25.000	2.111.500			
16	Instalación eléctrica	1		-	1		-			
16.1	Línea de alimentación eléctrica	20	33.592	671.840	20	45.000	900.000			
16.2	Caja y llave TM de corte gral.	1	252.926	252.926	1	300.000	300.000			
16.3	Línea de alimentación circuito de luces	14	104.755	1.466.570	14	50.000	700.000			
16.4	Línea de alimentación circuito de tomas	4	104.755	419.020	4	100.000	400.000			
16.5	Línea de alimentación circuito de ventiladores	2	95.460	190.920	2	170.000	340.000			
16.6	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	1	352.746	352.746	1	500.000	500.000			
17	Artefactos eléctricos	1		-	1		-			
17.1	Artefactos fluorescentes 3x40w	4	215.974	863.896	4	220.000	880.000			
17.2	Artefactos fluorescentes 1x40w	2	102.408	204.816	2	200.000	400.000			
17.3	Ventilador de techo	2	486.492	972.984	2	250.000	500.000			
18	Desagüe Pluvial	1		-	1		-			
18.1	Canaleta de alero desarrollo 0,40m chapa N° 24	17	68.821	1.169.957	17	60.000	1.020.000			
18.2	Canaleta de bajada chapa N° 26	7	66.072	462.504	7	65.000	455.000			
19	Vidrios dobles	7,68	169.017	1.298.051	7,68	150.000	1.152.000			
20	Mobiliarios	1		-	1		-			
20.1	Provición y colocación de pizarra acrílica con estructura de caño + soporte de planchuela 3 superiores y 2 inferior.	1	1.331.721	1.331.721	1	1.120.000	1.120.000			
21	Equipamiento exterior complementarias	1		-	1		-			
21.1	Rampa 2x1,30m	1	439.617	439.617	1	800.000	800.000			
21.2	Escalones	12	211.286	2.535.432	12	202.000	2.424.000			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Silvia Mª Angela Roche
Administrativo y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C.
CORDILLERA

C.P. Milvia T. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

21.3	Guarda obras	13,45	111.630	1.501.424	13,45	125.000	1.681.250			
21.4	Cartel de obra	1	1.484.125	1.484.125	1	500.000	500.000			
21.5	Obrador	1	3.486.767	3.486.767	1	500.000	500.000			
21.6	Vallado	30	62.703	1.881.090	30	130.000	3.900.000			
22	Limpieza final	1	1.061.603	1.061.603	1	955.000	955.000			
TOTALES CALCULADOS POR LA CONVOCANTE (CANTIDAD X PRECIO UNITARIO ESTIPULADO POR CADA OFERENTE)				**113.335.059**			**162.549.679**			
TOTALES PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS				108.286.913			95.006.476			
DIFERENCIA HALLADA				5.048.146			67.543.203			

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
DIRECCIÓN DE ADM Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 2 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

CD N° 09/2021 CON ID N° 390.659 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO 5,80 X 6,80 EN LA ESC. BÁS. Nº 866 EMILIANO R. FERNANDEZ"

			PRECIO REFERENCIAL		PORCENTAJES A UTILIZAR		RESULTADO CON PORCENTAJES		EMPRENDIMIENTOS PARAGUAY (OFERTA PRESENTADA)		R.R. CONSTRUCCIONES (OFERTA PRESENTADA)	
Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	POR DEBAJO DEL 20%	POR ENCIMA DEL 10%	RESULTADO CON (-) 20%	RESULTADO CON (+) 10%	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Trabajos preliminares	1		-	-	-	-	-		-		-
1.1	Limpieza y preparación del terreno	63,7	5.444	346.783	1.089	544	4.355	5.988	4.355	277.414	5.170	329.329
1.2	Replanteo	63,7	4.263	271.553	853	426	3.410	4.689	3.453	219.956	4.000	254.800
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	15,52	370.846	5.755.530	74.169	37.085	296.677	407.931	296.677	4.604.427	352.000	5.463.040
2	Estructura de HºAº.	1		-	-	-	-	-		-		-
2.1	B2 Viga cumbrera y dados de HºAº.	0,92	2.457.944	2.261.308	491.589	245.794	1.966.355	2.703.738	1.966.355	1.809.047	2.300.000	2.116.000
2.2	B2 Viga de galerías de HºAº.	0,4	2.447.728	979.091	489.546	244.773	1.958.182	2.692.501	1.958.182	783.273	2.320.000	928.000
2.3	Encadenado inferior de HºAº.	1,52	2.357.539	3.583.459	471.508	235.754	1.886.031	2.593.293	1.886.031	2.866.767	2.239.000	3.403.280
2.4	Encadenado superior de HºAº.	1,1	2.357.539	2.593.293	471.508	235.754	1.886.031	2.593.293	1.886.031	2.074.634	2.239.000	2.462.900
2.5	Loseta sobre puerta de acceso (1.50x0.70 esp. 0.08m).	1	245.141	245.141	49.028	24.514	196.113	269.655	196.113	196.113	232.500	232.500
3	Muros de nivelación	1		-	-	-	-	-		-		-
3.1	a. De piedra bruta colocada una cara vista esp=0,45m	7,2	300.155	2.161.116	60.031	30.016	240.124	330.171	240.124	1.728.893	285.000	2.052.000
3.2	b. De 0,30 cm	5,82	174.268	1.014.240	34.854	17.427	139.414	191.695	139.414	811.389	165.000	960.300

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Lic. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

4	Relleno y apisonado de interiores	26,2	98.363	2.577.111	19.673	9.836	78.690	108.199	78.690	2.061.678	94.000	2.462.800
5	Aislación asfáltica	1		-	-	-	-	-		-		-
5.1	a. De paredes	9,8	58.536	573.653	11.707	5.854	46.829	64.390	46.829	458.924	55.500	543.900
6	Muros de elevación	1		-	-	-	-	-		-		-
6.1	a. De 0,30 m visto a una cara de ladrillos comunes	35,5	176.840	6.277.820	35.368	17.684	141.472	194.524	141.472	5.022.256	167.800	5.956.900
6.2	b. De 0,15 m visto en una cara de ladrillos comunes	32,6	128.309	4.182.873	25.662	12.831	102.647	141.140	102.647	3.346.292	122.000	3.977.200
6.3	c. De 0,30 m para revocar	10,9	163.332	1.780.319	32.666	16.333	130.666	179.665	130.666	1.424.259	155.100	1.690.590
6.4	d. De 0,15 m para revocar	6,1	105.066	640.903	21.013	10.507	84.053	115.573	84.053	512.723	99.800	608.780
6.5	e. Envarillado bajo y sobre aberturas 2O 8 por hilada (2 hiladas)	41,9	20.589	862.679	4.118	2.059	16.471	22.648	16.471	690.135	19.500	817.050
7	Pilares	1		-	-	-	-	-		-		-
7.1	a. De 0,45x0,45 visto para corredor con capitel y alma de H°A°.	6,6	280.377	1.850.488	56.075	28.038	224.302	308.415	224.302	1.480.393	266.300	1.757.580
8	Techo	1		-	-	-	-	-		-		-
8.1	a. De tejas y tejuelones prensadas a maquinas sobre tirantes de HºAº.	84,46	257.907	21.782.825	51.581	25.791	206.326	283.698	206.326	17.426.294	245.000	20.692.700
9	Revoques	1		-	-	-	-	-		-		-
9.1	a. Filtrado de paredes de interior y exterior a una capa +con hidrófugo al exterior.	104,72	39.880	4.176.234	7.976	3.988	31.904	43.868	31.904	3.340.987	37.500	3.927.000
9.2	b. De viga cumbrera y galería de HºAº.	15,58	50.940	793.645	10.188	5.094	40.752	56.034	40.752	634.916	48.300	752.514
9.3	c. De nivelación.	7,2	36.535	263.052	7.307	3.654	29.228	40.189	29.228	210.442	34.500	248.400
10	Contrapiso de Hormigón y cascotes	55,2	43.118	2.380.114	8.624	4.312	34.494	47.430	34.494	1.904.069	40.000	2.208.000
11	Piso de baldosa calcárea	58	78.553	4.556.074	15.711	7.855	62.842	86.408	62.842	3.644.836	74.600	4.326.800
12	Zócalo calcáreo	36,7	31.442	1.153.921	6.288	3.144	25.154	34.586	25.154	923.152	29.000	1.064.300
13	Aberturas metálica	1		-	-	-	-	-		-		-
13.1	Puerta metálica de 1,20x2,10 con cerradura de seguridad	1	1.358.277	1.358.277	271.655	135.828	1.086.622	1.494.105	1.086.622	1.086.622	1.290.000	1.290.000
13.2	Ventanas tipo balancines(1,20x1,60)	7,68	394.487	3.029.660	78.897	39.449	315.590	433.936	315.590	2.423.731	374.500	2.876.160
14	Alfeizar de ventanas	1		-	-	-	-	-		-		-
14.1	De revoque 1:3 (cemento y arena)	24	22.127	531.048	4.425	2.213	17.702	24.340	17.702	424.848	21.000	504.000
15	Pinturas	1		-	-	-	-	-		-		-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

15.1	a. De paredes al látex.	104,72	29.628	3.102.644	5.926	2.963	23.702	32.591	23.702	2.482.073	28.000	2.932.160
15.2	b. De pilares con anti moho incoloro	11,8	17.676	208.577	3.535	1.768	14.141	19.444	14.141	166.864	16.000	188.800
15.3	c. De viga cumbrera y galería al látex	15,6	26.415	412.074	5.283	2.642	21.132	29.057	21.132	329.659	25.000	390.000
15.4	d. De aberturas metálicas con pintura sintética	20,52	34.299	703.815	6.860	3.430	27.439	37.729	27.439	563.048	32.000	656.640
15.5	e. De ladrillo visto con anti moho incoloro	69,4	17.509	1.215.125	3.502	1.751	14.007	19.260	14.007	972.086	16.000	1.110.400
15.6	f. De tirantes de HºAº y tejuelones.	84,46	30.955	2.614.459	6.191	3.096	24.764	34.051	24.764	2.091.567	29.000	2.449.340
16	Instalación eléctrica	1		-	-	-	-	-		-		-
16.1	Línea de alimentación eléctrica	20	33.592	671.840	6.718	3.359	26.874	36.951	26.874	537.480	31.000	620.000
16.2	Caja y llave TM de corte gral.	1	252.926	252.926	50.585	25.293	202.341	278.219	202.341	202.341	240.000	240.000
16.3	Línea de alimentación circuito de luces	14	104.755	1.466.570	20.951	10.476	83.804	115.231	83.804	1.173.256	99.500	1.393.000
16.4	Línea de alimentación circuito de tomas	4	104.755	419.020	20.951	10.476	83.804	115.231	83.804	335.216	99.500	398.000
16.5	Línea de alimentación circuito de ventiladores	2	95.460	190.920	19.092	9.546	76.368	105.006	76.368	152.736	90.500	181.000
16.6	Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv	1	352.746	352.746	70.549	35.275	282.197	388.021	282.197	282.197	335.000	335.000
17	Artefactos eléctricos	1		-	-	-	-	-		-		-
17.1	Artefactos fluorescentes 3x40w	4	215.974	863.896	43.195	21.597	172.779	237.571	172.779	691.116	205.000	820.000
17.2	Artefactos fluorescentes 1x40w	2	102.408	204.816	20.482	10.241	81.926	112.649	81.926	163.852	97.000	194.000
17.3	Ventilador de techo	2	486.492	972.984	97.298	48.649	389.194	535.141	389.194	778.388	462.000	924.000
18	Desagüe Pluvial	1		-	-	-	-	-		-		-
18.1	Canaleta de alero desarrollo 0,40m chapa N° 24	17	68.821	1.169.957	13.764	6.882	55.057	75.703	55.057	935.969	65.000	1.105.000
18.2	Canaleta de bajada chapa N° 26	7	66.072	462.504	13.214	6.607	52.858	72.679	52.858	370.006	62.500	437.500
19	Vidrios dobles	7,68	169.017	1.298.051	33.803	16.902	135.214	185.919	135.214	1.038.444	160.000	1.228.800
20	Mobiliarios	1		-	-	-	-	-		-		-
20.1	Provisión y colocación de pizarra acrílica con estructura de caño + soporte de planchuela 3 superiores y 2 inferior.	1	1.331.721	1.331.721	266.344	133.172	1.065.377	1.464.893	1.065.377	1.065.377	1.265.000	1.265.000
21	Equipamiento exterior complementarias	1		-	-	-	-	-		-		-
21.1	Rampa 2x1,30m	1	439.617	439.617	87.923	43.962	351.694	483.579	351.694	351.694	417.500	417.500
21.2	Escalones	12	211.286	2.535.432	42.257	21.129	169.029	232.415	169.029	2.028.348	200.000	2.400.000
21.3	Guarda obras	13,45	111.630	1.501.424	22.326	11.163	89.304	122.793	89.304	1.201.139	106.000	1.425.700

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milca F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

21.4	Cartel de obra	1	**1.484.125**	1.484.125	296.825	148.413	1.187.300	1.632.538	1.187.300	**1.187.300**	1.400.000	**1.400.000**
21.5	Obrador	1	**3.486.767**	3.486.767	697.353	348.677	2.789.414	3.835.444	2.789.414	**2.789.414**	3.310.000	**3.310.000**
21.6	Vallado	30	**62.703**	1.881.090	12.541	6.270	50.162	68.973	50.162	**1.504.860**	59.000	**1.770.000**
22	Limpieza final	1	**1.061.603**	1.061.603	212.321	106.160	849.282	1.167.763	849.282	**849.282**	1.000.000	**1.000.000**
									PRECIO TOTAL	**86.632.182**		**102.498.663**

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milton F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Sra. Ángela Ro
Administración y Finanza
Municipalidad de Nueva Co

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 3 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - SITUACIÓN FINANCIERA

EMPRESA : **RR CONSTRUCCIONES**

Información financiera en equivalente de guaraníes	Información histórica extraída del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años (2018-2019) para contribuyente de IRACIS (presentados por el HECHAUKA, impresos del SISTEMA MARANGATU)						
		Año 2018	**Año 2019**	**Sumatoria total de años**	**Promedio dividido dos (2)**	**Coeficiente medio**	
Información del Balance							
Total del Pasivo (TP)	-	25.404.292	10.119.172	35.523.464	17.761.732	0,07	Coeficiente de Solvencia: pasivo total / activo total Deberá ser igual o menor a 0,80 en promedio, en los [2] últimos años
Total del Activo (TA)	-	212.941.806	265.756.440	478.698.246	239.349.123		
	-			-	-		
Activo a corto plazo (AC)	-	177.694.866	171.055.140	348.750.006	174.375.003	9,8	activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los [2] últimos años
Pasivo a corto plazo (PC)	-	25.404.292	10.119.172	35.523.464	17.761.732		

Activo Líquido de la empresa

	Año 2019	
Activo a corto plazo (AC)	171.055.140	160.935.968
Pasivo a corto plazo (PC)	10.119.172	

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 30% del monto total de la oferta del oferente

Monto de la Oferta -

	102.498.663
30%	**30.749.599**

Además la empresa una Linea de Credito otorgada por Vision Banco por el monto de Gs. 300,000,000

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA DIRECCION DE ADMI Y FINANZAS

Sra. Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

ANEXO 4 DEL INFORME DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS - FACTURACIÓN ANUAL

EMPRESA : **R.R. CONSTRUCCIONES**

DATOS DE FACTURACIONES ANUALES

AÑO	MONTO
2016	604.839.082
2017	824.941.713
2018	1.558.972.537
2019	1.707.269.049
TOTALES	4.696.022.381
SUMATORIA DE LOS 2 MEJORES AÑOS	3.266.241.586
FACTURACIÓN ANUAL MEDIA	1.633.120.793

Se requiere 50 % del monto total de la oferta

102.498.663

50% **51.249.332**

Forma de cálculo:

Total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o completadas, dividido por el número de dos años(dos mejores de los últimos cuatro años)
Los datos son extraídos de las declaraciones de RENTA DEL AÑO 2016-2017-2018-2019.

MUNICIPALIDAD U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milda F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA - DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Ma. Ángela Roche
Administración y Finanzas
Municipalidad de Nueva Colombia