PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

XO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	GUS-GAR CONSTRUCTORA						M&M CONSTRUCCIONES					ING. EMILIO GIMENEZ				
Item	Descripción	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procd.	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REFACCION DE LA CAPILLA DE IBAÑEZ ROJAS DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES															
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO															
1	Preparacion de obra	N/A	N/A	144	20.000	2.880.000	N/A	N/A	144	3.450	496.800	N/A	N/A	144	6.000	864.000
2	Nuevo replanteo	N/A	N/A	144	15.000	2.160.000	N/A	N/A	144	3.450	496.800	N/A	N/A	144	4.000	576.000
	PISO															
3	Carpeta de cemento alizado	N/A	N/A	48	60.000	2.880.000	N/A	N/A	48	20.700	993.600	N/A	N/A	48	30.000	1.440.000
4	Revoque	N/A	N/A	800	21.000	16.800.000	N/A	N/A	800	16.100	12.880.000	N/A	N/A	800	15.000	12.000.000
	CIMIENTO															
5	Reparacion de cimiento	N/A	N/A	144	18.000	2.592.000	N/A	N/A	144	28.750	4.140.000	N/A	N/A	144	45.000	6.480.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO															
6	Zapatas de hormigon armado, pie de apoyo con pilares de hormigon armado	N/A	N/A	7	1.150.000	7.050.000	N/A	N/A	7	460.000	3.220.000	N/A	N/A	7	900.000	6.300.000
	TECHO															
7	Demoler techo	N/A	N/A	144	45.000	6.480.000	N/A	N/A	144	17.250	2.484.000	N/A	N/A	144	15.000	2.160.000
8	Teja canal	N/A	N/A	144	60.000	8.640.000	N/A	N/A	144	69.000	9.936.000	N/A	N/A	144	50.000	7.200.000
9	Cemento	N/A	N/A	35	60.000	2.100.000	N/A	N/A	35	57.500	2.012.500	N/A	N/A	35	65.000	2.275.000
10	Arena la carga de 5 m3	N/A	N/A	6	395.000	2.370.000	N/A	N/A	6	80.500	483.000	N/A	N/A	6	150.000	900.000
11	Piedra triturada	N/A	N/A	5	160.000	800.000	N/A	N/A	5	103.500	517.500	N/A	N/A	5	150.000	750.000
12	Cal hidratada	N/A	N/A	20	26.000	520.000	N/A	N/A	20	27.600	552.000	N/A	N/A	20	20.000	400.000
13	Varilla de hierro 0,8mm	N/A	N/A	28	39.000	1.092.000	N/A	N/A	28	36.800	1.030.400	N/A	N/A	28	50.000	1.400.000
	PINTURA															
14	Pintura interior	N/A	N/A	240	22.000	5.280.000	N/A	N/A	240	8.855	2.125.200	N/A	N/A	240	15.000	3.600.000
15	Pintura exterior	N/A	N/A	240	24.000	5.760.000	N/A	N/A	240	9.200	2.208.000	N/A	N/A	240	15.000	3.600.000
16	Cartel de obra	N/A	N/A	1	950.000	950.000	N/A	N/A	1	1.023.500	1.023.500	N/A	N/A	1	450.000	450.000
17	Limpieza final	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000	N/A	N/A	1	862.500	862.500	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
	MONTO TOTAL					**69.554.000**					**45.461.800**					**51.395.000**

Yolanda Selvin
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Dirección de Contrataciones Públicas