CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION DE AULA PRE-ESCOLAR ESCUELA BAS. Nº 46 MAESTRO FERMÍN LÓPEZ. TIPO 5,80 X 6,80 DE Hº Aº C/ TEJAS				CONVOCANTE		SOLDAR S.R.L		CONSTRUMAX CONSTRUCTORA		MVZ INGENIERIA	
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
	Preparacion de la obra										
1	a- Limpieza y preparacin del terreno	M2	70,80	2.200	155.760	2.090	147.972	2.000	141.600	2.012	142.450
2	b- Replanteo	M2	70,80	10.945	774.906	10.398	736.178	8.500	601.800	10.008	708.561
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	17,72	434.888	7.706.215	413.144	7.320.912	400.000	7.088.000	397.660	7.046.535
	Estructura de Hº Aº										
4	A- Vigas cumbrera, viga de galeria y dados de HºAº	M3	1,29	1.755.468	2.264.554	1.667.695	2.151.327	1.750.000	2.257.500	1.605.192	2.070.698
5	B- Zapata y pilar de HºAº	M3	0,33	1.839.481	607.029	1.747.507	576.677	1.850.000	610.500	1.682.013	555.064
6	c- Encadenado inferior y superior de HºAº	M3	2,98	1.499.787	4.469.365	1.424.798	4.245.898	1.650.000	4.917.000	1.371.398	4.086.766
	Muros de nivelacion										
7	a- De 0,60 m para pilares De 0,45 m	M2	0,72	281.160	202.435	267.102	192.313	260.000	187.200	257.091	185.106
8	b- De 0,45 m	M2	3,75	209.543	785.786	199.066	746.498	195.000	731.250	191.605	718.519
9	c- De 0,30m	M2	11,63	157.080	1.826.840	149.226	1.735.498	150.000	1.744.500	143.633	1.670.452
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	28,65	105.061	3.009.998	99.808	2.859.499	85.000	2.435.250	96.067	2.752.320
	Aislacion asfaltica										
11	a- Aislacion Horizontal	M2	18,51	76.670	1.419.162	72.837	1.348.213	68.500	1.267.935	70.107	1.297.681
12	b- De cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	M2	3,54	72.072	255.135	68.468	242.377	65.000	230.100	65.902	233.293
	Muros de elevacion										
13	a- De 0,15 revoque ambas caras	M2	51,75	77.200	3.995.100	73.340	3.795.345	75.000	3.881.250	70.591	3.653.084
14	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados mascizos	M2	37,65	98.962	3.725.919	94.014	3.539.627	88.500	3.332.025	90.490	3.406.949
15	c- De 0,30 revoque ambas caras	M2	21,91	132.447	2.901.914	125.825	2.756.826	125.000	2.738.750	121.109	2.653.498
16	d- De 0,30 vistos ambas caras de ladrillo semiprensado macizos	M2	31,72	177.903	5.643.083	169.008	5.360.934	155.000	4.916.600	162.674	5.160.019
17	e-Sardinel en canteros con ladrillos semiprensado macizo	ML.	4,00	18.201	72.804	17.291	69.164	16.500	66.000	16.643	66.572
18	f- Loseta de HºAº sobre puerta de acceso	UN.	1,00	121.091	121.091	115.036	115.036	120.000	120.000	110.725	110.725
19	g- Envarillado bajo abertura 2o 8 por hilada (2 hilada)	ML.	44,70	10.458	467.473	9.935	444.095	12.000	536.400	9.563	427.466
	Pilares										
20	a- De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de HºAº	ML.	9,20	165.765	1.525.038	157.477	1.448.788	160.000	1.472.000	151.575	1.394.490
	Techo										

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
20	a- De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de HºAº	ML.	9,20	165.765	1.525.038	157.477	1.448.788	160.000	1.472.000	151.575	1.394.490
	Techo										
21	a- Tejas on tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	M2	94,20	220.630	20.783.346	209.599	19.744.226	230.000	21.666.000	201.743	19.004.191
	Revoques										
22	a- De paredes interior y exterior con hidrofugo una capa	M2	215,38	25.409	5.472.590	24.139	5.199.058	30.000	6.461.400	23.234	5.004.139
23	b- De pilares de galeria con hidrofugo 0,40 x0,40 m	M2	9,20	77.132	709.614	73.275	674.130	65.000	598.000	70.529	648.867
24	c- De cantero con hidrofugo - exterior	M2	7,84	28.709	225.079	27.274	213.828	30.000	235.200	26.251	205.808
25	d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	M2	22,08	55.168	1.218.109	52.410	1.157.213	55.000	1.214.400	50.445	1.113.826
26	e- De nivelacion y de panderete encadenado inferior	M2	10,19	25.409	258.918	24.139	245.976	28.500	290.415	23.234	236.754
27	f- De moldeduras 1:3 (modeduras de ventanas) 10cm. De espesor	ML.	30,80	23.909	736.397	22.714	699.591	28.500	877.800	21.862	673.350
28	g- De mochetas	ML.	42,80	23.909	1.023.305	22.714	972.159	28.500	1.219.800	21.862	935.694
29	Contrapiso de Hº de cascote 10 cms	M2	67,29	33.947	2.284.294	32.250	2.170.103	30.000	2.018.700	31.041	2.088.749
30	Piso mosaicogranito base gris pulido de 30 x 30 cms	M2	67,29	116.028	7.807.524	110.227	7.417.175	105.000	7.065.450	106.095	7.139.133
31	Zocalo mosaico granitobase gris pulido de 10 x 30 cms	ML.	36,70	66.054	2.424.182	62.751	2.302.962	50.000	1.835.000	60.399	2.216.643
	Aberturas de maderas										
32	a- Puerta placa 0,70 x2,10 con marco, contramarco y herrajes	UN.	1,00	770.000	770.000	731.500	731.500	770.000	770.000	704.084	704.084
33	b- Puerta Placa 0,60 x 1,20 con marco y contramarco y herrajes	UN.	2,00	440.000	880.000	418.000	836.000	550.000	1.100.000	402.334	804.668
34	c- Puerta Placa de abrir 0,90 x 2,10 c/ marco y contramarco. (inclusivo)	UN.	1,00	770.000	770.000	731.500	731.500	770.000	770.000	704.084	704.084
	Aberturas metalicas										
35	a- Puerta metalica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	UN.	1,00	990.000	990.000	940.500	940.500	990.000	990.000	905.251	905.251
36	b- Ventanas balancines de 1.50 x 1,70 m	M2	5,10	312.640	1.594.464	297.008	1.514.741	320.000	1.632.000	285.877	1.457.973
37	c- Ventanas balancines de 1.50 x 1,00 m	M2	9,00	312.640	2.813.760	297.008	2.673.072	320.000	2.880.000	285.877	2.572.893
	Pinturas										

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Scanned by CamScanner

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
38	a- De interior de paredes revocadas a la cal- base para latex (2 manos y lijado)	M2	134,16	17.600	2.361.216	16.720	2.243.155	15.000	2.012.400	16.093	2.159.037
39	b- De interior de paredes revocadas al latex	M2	134,16	20.900	2.803.944	19.855	2.663.747	18.500	2.481.960	19.111	2.563.932
40	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	M2	80,39	20.900	1.680.151	19.855	1.596.143	19.000	1.527.410	19.111	1.536.333
41	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	M2	80,39	19.800	1.591.722	18.810	1.512.136	20.000	1.607.800	18.105	1.455.461
42	e- Con latex en mamposteria vista color ceramico	M2	68,03	19.800	1.346.994	18.810	1.279.644	20.000	1.360.600	18.105	1.231.683
43	f- De aberturas metalicas con sintetico	M2	19,16	34.100	653.356	32.395	620.688	32.000	613.120	31.181	597.428
44	g- De maderas al barniz con marco y contra marcos	M2	13,42	44.000	590.480	41.800	560.956	35.000	469.700	40.233	539.927
45	h- De tejuelones con barniz	M2	82,20	23.100	1.898.820	21.945	1.803.879	25.000	2.055.000	21.123	1.736.311
46	i- De tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	M2	59,60	20.900	1.245.640	19.855	1.183.358	20.000	1.192.000	19.111	1.139.016
47	j- Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	M2	22,08	20.900	461.472	19.855	438.398	20.000	441.600	19.111	421.971
48	k- Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	ML.	36,90	28.092	1.036.595	26.687	984.750	32.000	1.180.800	25.687	947.850
49	**Vidrios dobles de 4 mm**	M2	14,10	163.350	2.303.235	155.183	2.188.080	135.000	1.903.500	149.366	2.106.061
	Desague pluvial			179.685							
50	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40 cms	ML.	36,90	61.600	2.273.040	58.520	2.159.388	65.000	2.398.500	56.327	2.078.466
51	Azulejado en baño	M2	30,57	79.200	2.421.144	75.240	2.300.087	80.000	2.445.600	72.420	2.213.879
52	Pizarron fijo de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza	UN.	1,00	1.780.000	1.780.000	1.691.000	1.691.000	1.250.000	1.250.000	1.627.623	1.627.623
53	Grada de acceso frontal	UN.	1,00	286.000	286.000	271.700	271.700	250.000	250.000	261.517	261.517
54	Rampa peatonal	UN.	1,00	572.000	572.000	543.400	543.400	500.000	500.000	523.034	523.034
55	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	23,04	55.000	1.267.200	52.250	1.203.840	50.000	1.152.000	50.292	1.158.728
	Instalacion Sanitaria										
56	a- Agua coriente- desague cloacal- camara de Inspeccion y artef. Sanitarios	GL.	1,00	11.330.440	11.330.440	10.763.918	10.763.918	9.250.000	9.250.000	10.360.500	10.360.500
57	b- camara septica 1,15 x 1,90 x 1,20	GL.	1,00	6.715.226	6.715.226	6.379.465	6.379.465	5.500.000	5.500.000	6.140.371	6.140.371
58	c- Pozo absorvente tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL.	1,00	6.105.000	6.105.000	5.799.750	5.799.750	4.850.000	4.850.000	5.582.383	5.582.383
	Instalacion electrica										

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
PIRIBEBUY
UNIDAD

Scanned by CamScanner

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P.TOTAL
59	Instalacion de tablero TS10 de 6 AG con barra de face y neutro	Boc.	6,00	69.300	415.800	65.835	395.010	75.000	450.000	63.368	380.208
60	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	2,00	69.300	138.600	65.835	131.670	75.000	150.000	63.368	126.736
61	Alimentacin de los circuitos de luces	Boc.	10,00	74.250	742.500	70.538	705.380	78.000	780.000	67.894	678.940
62	Alimentacion de los circuitos de tomas	Boc.	4,00	74.250	297.000	70.538	282.152	78.000	312.000	67.894	271.576
63	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00	74.250	148.500	70.538	141.076	78.000	156.000	67.894	135.788
64	Alimentacion de los Circuito del A.A	Boc.	4,00	178.200	712.800	169.290	677.160	165.000	660.000	162.945	651.780
65	Alimentacion de los circuitos ducha electrica	Boc.	4,00	178.200	712.800	169.290	677.160	165.000	660.000	162.945	651.780
66	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Mts	25,00	38.940	973.500	36.993	924.825	35.000	875.000	35.607	890.175
	Artefactos electricos										
67	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	187.000	748.000	177.650	710.600	180.000	720.000	170.992	683.968
68	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	5,00	89.650	448.250	85.168	425.840	90.000	450.000	81.976	409.880
69	Tablero TS 10 de 6 AG con barra de base y neutro	Un.	1,00	121.000	121.000	114.950	114.950	121.000	121.000	110.642	110.642
70	Tablero TCV de 2 AG	Un.	1,00	67.320	67.320	63.954	63.954	72.500	72.500	61.557	61.557
71	Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00	376.200	752.400	357.390	714.780	450.000	900.000	343.995	687.990
72	Aire aondicionado de 24,000 BTU/H Sist. Split	UN.	1,00	4.950.000	4.950.000	4.702.500	4.702.500	4.500.000	4.500.000	4.526.256	4.526.256
73	Registro electrico de 30 x30 x70 cms	Un.	3,00	247.500	742.500	235.125	705.375	250.000	750.000	226.313	678.939
74	Extintor de 6 kilos	UN.	1,00	220.220	220.220	209.209	209.209	200.000	200.000	201.368	201.368
75	Limpieza final	M2	70,80	2.200	155.760	2.090	147.972	2.000	141.600	2.012	142.450
76	Vallado proteccion de obra	GL.	1,00	880.000	880.000	836.000	836.000	850.000	850.000	804.668	804.668
77	Obrador (para diferentes obras)	GL.	1,00	1.320.000	1.320.000	1.254.000	1.254.000	1.200.000	1.200.000	1.207.002	1.207.002
78	Cartel indicador medida (1,00 x 2,00) m CHAPA Nº 24 bastidor caño de (25 x 25) m Base: dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	GL.	1,00	1.597.200	1.597.200	1.517.340	1.517.340	1.250.000	1.250.000	1.460.431	1.460.431
	TOTAL				**159.559.014**		151.581.064		150.539.815		145.900.000

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. José Lesme González
Jefe de la U.O.C.

Scanned by CamScanner