Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD Nº 29/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 317.458.-

		Via Terra S.A.					Dimafre S.A.					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 1 Empedrado Escuela Santa Teresita km 15 Acaray Acceso Escuela Santa Teresita																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1	1.136.700	1.136.700		gl	1	1.000.000	1.000.000		gl	1		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	992	1.700	1.686.400		m2	992	2.000	1.984.000		m2	992		0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora		m2	992	2.000	1.984.000		m2	992	2.000	1.984.000		m2	992		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	198	45.000	8.910.000		m3	198	2.000	396.000		m3	198		0
5	**Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)**		m2	992	16.000	15.872.000		m2	992	24.000	23.808.000		m2	992		
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		m2	992	4.000	3.968.000		m2	992	2.000	1.984.000		m2	992		0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	250	17.000	4.250.000		ml	250	20.000	5.000.000		ml	250		0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**		m2	992	1.700	1.686.400		m2	992	2.000	1.984.000		m2	992		0
9	Compactación Final		m2	992	1.700	1.686.400		m2	992	2.000	1.984.000		m2	992		0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra		gl	1	436.700	436.700		gl	1	2.300.000	2.300.000		gl	1		0
	Total Item 1					**41.616.600**					**42.424.000**					**0**

Lic. Asunción E. Ríos
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD N° 29/2.016 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Distrito de Minga Guazú " ID N° 317.458.-

		Via Terra S.A.					Dimafre S.A.					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Unid.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 2 Empedrado Acceso a Escuela Virgen de Caacupé km 24 Monday																
	Trabajos Preliminares															
1	Cartel de Obra:		gl	1	1.136.700	1.136.700		gl	1	1.000.000	1.000.000		gl	1		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación		m2	1.600	1.700	2.720.000		m2	1.600	2.000	3.200.000		m2	1.600		0
3	Preparación de Suelo con Motoniveladora		m2	1.600	2.000	3.200.000		m2	1.600	2.000	3.200.000		m2	1.600		0
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada															
4	Colchón: Tierra Colorada		m3	320	45.000	14.400.000		m3	320	2.000	640.000		m3	320		0
5	**Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)**		m2	1.600	16.000	25.600.000		m2	1.600	24.000	38.400.000		m2	1.600		0
6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		m2	1.600	4.000	6.400.000		m2	1.600	2.000	3.200.000		m2	1.600		0
	Cordón de Ho.															
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral		ml	400	17.000	6.800.000		ml	400	20.000	8.000.000		ml	400		0
	Compactación															
8	**Compactación preliminar**		m2	1.600	1.700	2.720.000		m2	1.600	2.000	3.200.000		m2	1.600		0
9	Compactación Final		m2	1.600	1.700	2.720.000		m2	1.600	2.000	3.200.000		m2	1.600		0
	Limpieza															
10	Limpieza final de obra		gl	1	436.700	436.700		gl	1	2.300.000	2.300.000		gl	1		0
	Total Item 2					**66.133.400**					**66.340.000**					**0**
	Total General					**107.750.000**					**108.764.000**					**0**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ * U.O.C. * PERIODO 2015 - 2020