ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ID 416696

	LOTE 1	MILCIADES FERNADEZ			ALCIDES FUGUEREDO			FELICIANO ROJAS		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	CARTEL DE OBRA	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN .	750	4.500	3.375.000	750	4.500	3.375.000	750	4.500	3.375.000
3	Mov. de suelo	275	31.500	8.662.500	275	31.500	8.662.500	275	32.000	8.800.000
4	CONST.DE CANAL	100	40.000	4.000.000	100	40.000	4.000.000	100	40.000	4.000.000
5	MURO DE PIEDRA BRUTA COL.PBC	70	300.000	21.000.000	70	300.000	21.000.000	70	300.000	21.000.000
6	PISO DE H A P CANALIZACION	50	200.000	10.000.000	50	200.000	10.000.000	50	200.000	10.000.000
7	Const.de cordon de H A	100	45.000	4.500.000	100	50.000	5.000.000	100	50.000	5.000.000
8	Const.de cuneta de h	200	80.000	16.000.000	200	80.000	16.000.000	200	80.000	16.000.000
9	CONST.DE EMPEDRADO	550	45.000	24.750.000	550	45.000	24.750.000	550	45.000	24.750.000
10	RECAPADO CON TRITURADA	550	5.000	2.750.000	550	6.000	3.300.000	550	7.000	3.850.000
11	LIMPIEZA FINAL	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL			98037500			99087500			99.775.000

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Adalberto Aquin
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel. Oviedo

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ID 416696

	LOTE 2	MILCIADES FERNANDEZ			ALCIDES F.FIGUEREDO			FELICIANO ROJAS			
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	
1	CARTEL DE OBRA	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN .	520	4.000	2.080.000	520	4.000	2.080.000	520	4.000	2.080.000	
3	MOV. DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, OCNST. DE SUB RASANTE.	260	31.500	8.190.000	260	32.000	8.320.000	260	35.000	9.100.000	
4	CONST.DE CORDON DE H.A.	130	45.000	5.850.000	130	45.000	5.850.000	130	45.000	5.850.000	
5	CONST.DE EMPEDRADO	520	45.000	23.400.000	520	45.000	23.400.000	520	45.000	23.400.000	
6	RECAPADO CON TRITURADA	520	5.000	2.600.000	520	6.000	3.120.000	520	6.000	3.120.000	
7	Limpieza final	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000	
	TOTAL			**45.120.000**			**45.770.000**			**46.550.000**	##

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº____

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ID 416696

	LOTE 3	MILCIADES FERNANDEZ			ALCIDES F.FIGUEREDO			FELICIANO ROJAS		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	CARTEL DE OBRA	1	1.540.000	1.540.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.000.000	1.000.000
2	REPLANTEO Y MARCACIÓN .	232	4.650	1.078.800	232	5.000	1.160.000	232	5.000	1.160.000
3	MOV. DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, OCNST. DE SUB RASANTE.	232	32.500	7.540.000	232	30.000	6.960.000	232	30.000	6.960.000
4	CONST.DE CORDON DE H.A.	108	46.500	5.022.000	108	50.000	5.400.000	108	50.000	5.400.000
5	CONST.DE EMPEDRADO	232	46.500	10.788.000	232	45.000	10.440.000	232	45.000	10.440.000
6	CONST.DE BADEN DE H	16,5	200.000	3.300.000	16,5	250.000	4.125.000	16,5	250.000	4.125.000
7	Recapado con triturada	232	5.000	1.100.000	232	5.300	1.229.600	232	6.000	1.392.000
8	Limpieza Final	1	1.540.000	1.540.000	1	1.500.000	1.500.000	1	1.500.000	1.500.000
	total			**31968800**			**31.814.600**			**31977000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Abg. Raul Velazquez
Encargado de U.O.C
Municipalidad de Cnel. Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
U.O.C
Unidad Operacional de Contrataciones

Abg. Adalberto Aquino
Asesor de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo