5	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	PRESENTA (CONSTANCIA 1535898)	NO PRESENTA	NO PRESENTA

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas presentadas, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	RODRIGUEZ HERMANOS S.R.L.		Variación Porcentual %	IP PUBLICIDAD VIAL		Variación Porcentual %	HERRERIAJyB	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	SERVICIO DE OPERACIÓN, LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES Y BICICLETAS	7.000.000	1	0	7.000.000	7.000.000	10	7.700.000	7.700.000	14	8.000.000	8.000.000
2	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BICICLETAS	10.155.000	1	15	11.678.250	11.678.250	17	11.911.815	11.911.815	22	12.389.455	12.389.455
2.1	Cambio de Manubrio	250.000	1	15	287.500	287.500	17	293.250	293.250	22	305.009	305.009
2.2	Cambio de Mango de manubrio	80.000	1	15	92.000	92.000	17	93.840	93.840	22	97.603	97.603
2.3	Cambio de Cadena	145.000	1	15	166.750	166.750	17	170.085	170.085	22	176.905	176.905
2.4	Cambio de Corona	90.000	1	15	103.500	103.500	17	105.570	105.570	22	109.803	109.803
2.5	Cambio de Pedal	155.000	1	15	178.250	178.250	17	181.815	181.815	22	189.105	189.105
2.6	Cambio de juego de bielas de pedal	180.000	1	15	207.000	207.000	17	211.140	211.140	22	219.606	219.606
2.7	Cambio de Cilindro	120.000	1	15	138.000	138.000	17	140.760	140.760	22	146.404	146.404
2.8	Cambio de Aro	250.000	1	15	287.500	287.500	17	293.250	293.250	22	305.009	305.009
2.9	Cambio de Llanta de 22"	240.000	1	15	276.000	276.000	17	281.520	281.520	22	292.808	292.808
2.10	Cambio de rayo de rueda	35.000	1	15	40.250	40.250	17	41.055	41.055	22	42.701	42.701
2.11	Cambio de CÃ¡mara con vÃ¡lvula	110.000	1	15	126.500	126.500	17	129.030	129.030	22	134.204	134.204
2.12	Pintura General	300.000	1	15	345.000	345.000	17	351.900	351.900	22	366.011	366.011
2.13	Cambio de Cubierta	160.000	1	15	184.000	184.000	17	187.680	187.680	22	195.206	195.206
2.14	Cambio de juego de Guardabarros (delantero y trasero)	250.000	1	15	287.500	287.500	17	293.250	293.250	22	305.009	305.009
2.15	Cambio de Protector Rueda trasera	150.000	1	15	172.500	172.500	17	175.950	175.950	22	183.005	183.005
2.16	Cambio de Juegos de reflectivos	80.000	1	15	92.000	92.000	17	93.840	93.840	22	97.603	97.603
2.17	Cambio de Panel cubre cadena	200.000	1	15	230.000	230.000	17	234.600	234.600	22	244.007	244.007
2.18	Cambio de Eje de rueda delantera	150.000	1	15	172.500	172.500	17	175.950	175.950	22	183.005	183.005
2.19	Cambio de 2 Tuercas de sujeciÃ³n por rueda	60.000	1	15	69.000	69.000	17	70.380	70.380	22	73.202	73.202

Abg. Dionisio Meneles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

ARQ. CARLA LINARES
DIRECTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
REVITALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO

2.20	Cambio de Manija de freno	140.000	1	15	161.000	161.000	17	164.220	164.220	22	170.805	170.805
2.21	Cambio de Cabo de freno delantero	90.000	1	15	103.500	103.500	17	105.570	105.570	22	109.803	109.803
2.22	Cambio de Unidad de freno delantero	350.000	1	15	402.500	402.500	17	410.550	410.550	22	427.012	427.012
2.23	Cambio de Cabo de cambio	100.000	1	15	115.000	115.000	17	117.300	117.300	22	122.004	122.004
2.24	Cambio de Palanca de cambio	160.000	1	15	184.000	184.000	17	187.680	187.680	22	195.206	195.206
2.25	Cambio de Buje de cambios	250.000	1	15	287.500	287.500	17	293.250	293.250	22	305.009	305.009
2.26	Cambio de Goma tensora de canasta	70.000	1	15	80.500	80.500	17	82.110	82.110	22	85.402	85.402
2.27	Cambio de canasta de transporte de objetos	250.000	1	15	287.500	287.500	17	293.250	293.250	22	305.009	305.009
2.28	Cambio de sillÃn de bicicleta	220.000	1	15	253.000	253.000	17	258.060	258.060	22	268.408	268.408
2.29	Cambio de suspensiÃ³n Tija	350.000	1	15	402.500	402.500	17	410.550	410.550	22	427.012	427.012
2.30	Cambio de BaterÃas recargables internas de componente de sistema de bloqueo o candado.	1.500.000	1	15	1.725.000	1.725.000	17	1.759.500	1.759.500	22	1.830.053	1.830.053
2.31	Cambio de mecanismos de traba de sistema de bloqueo o candados solares.	2.400.000	1	15	2.760.000	2.760.000	17	2.815.200	2.815.200	22	2.928.084	2.928.084
2.32	Cambio de paneles solares ya sea por falla o desperfectos ocasionados por los usuarios, para recarga de baterÃas internas componente de sistema de bloqueo o candado.	950.000	1	15	1.092.500	1.092.500	17	1.114.350	1.114.350	22	1.159.033	1.159.033
2.33	Limpieza general y engrase completo de la bicicleta	40.000	1	15	46.000	46.000	17	46.920	46.920	22	48.801	48.801
2.34	Engrase de rodamientos por pieza	10.000	1	15	11.500	11.500	17	11.730	11.730	22	12.200	12.200
2.35	Engrase de las palancas y cabo de freno	15.000	1	15	17.250	17.250	17	17.595	17.595	22	18.301	18.301
2.36	Engrase de los ejes por pieza	10.000	1	15	11.500	11.500	17	11.730	11.730	22	12.200	12.200
2.37	Engrase de las tijas del asiento y del manubrio	10.000	1	15	11.500	11.500	17	11.730	11.730	22	12.200	12.200
2.38	Engrase por pieza de los pasos de tornillo y de los rodamientos de los pedales	10.000	1	15	11.500	11.500	17	11.730	11.730	22	12.200	12.200
2.39	Engrase de los rodamientos de las ruedas	15.000	1	15	17.250	17.250	17	17.595	17.595	22	18.301	18.301
2.40	Engrase de los rodamientos del cabezal de la horquilla	10.000	1	15	11.500	11.500	17	11.730	11.730	22	12.200	12.200
2.41	ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de grÃ¡ficosQR en adhesivos de alta resistencia tipo plotter - Dos juegos de nÃºmeros 4*4cm y un juego de 8*8cm por bicicleta	80.000	1	15	92.000	92.000	17	93.840	93.840	22	97.603	97.603
2.42	ProvisiÃ³n de numeraciÃ³n identificadora de bicicleta en adhesivos de alta resistencia tipo plotter - Dos juegos de nÃºmeros 12*12cm y un juego de 8*8cm por bicicleta	120.000	1	15	138.000	138.000	17	140.760	140.760	22	146.404	146.404

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

ARQ. CARLA LINARES
DIRECTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
REVITALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO

					MONTO TOTAL OFERTADO	18.678.250		MONTO TOTAL OFERTADO	19.611.815		MONTO TOTAL OFERTADO	20.389.455

5. SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN:

A) Por NOTA Nº 396/2019 en fecha 25/02/19 y Nota N° 469/19 en fecha 13/03/19 se solicitó a la Firma **RODRÍGUEZ HERMANOS S.R.L.** la siguiente documentación:

- *DECLARACIÓN JURADA DE QUE EL OFERENTE CONOCE EL ESTADO DEL LUGAR DE LAS ESTACIONES DE BICICLETAS PUBLICAS;*
- *CERTIFICADO DE ORIGEN Y PRODUCTO NACIONAL EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CUAL NO DEBE SER EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LA APERTURA DE SOBRES DEL PRESENTE LLAMADO.*

RESPUESTA:por Nota S/N en fecha 26/02/19 con D.A. N° 895, el oferente presenta documentación en tiempo y forma, a excepción del certificado de origen nacional el cual no fue presentado, por tal motivo, no se aplicara el beneficio.

B) Por NOTA Nº 468/2019 en fecha 18/03/19, se solicitó a la Firma **HERRERÍA JyB DE JOSE BERNARDINO SANABRIA MELGAREJO**la siguiente documentación:

- *CERTIFICADO DE ORIGEN Y PRODUCTO NACIONAL EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CUAL NO DEBE SER EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LA APERTURA DE SOBRES DEL PRESENTE LLAMADO.*

RESPUESTA: No presenta la documentación, por tal motivo no será aplicado el beneficio del margen de preferencia.

C) Por NOTA Nº 467/2019 en fecha 13/03/19 se solicitó a la Firma **IP PUBLICIDAD VIAL IDEAS PARAGUAYAS,** la siguiente documentación:

- *CERTIFICADO DE ORIGEN Y PRODUCTO NACIONAL EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN CUAL NO DEBE SER EXPEDIDO CON FECHA POSTERIOR A LA APERTURA DE SOBRES DEL PRESENTE LLAMADO.*

RESPUESTA: No presenta la documentación, por tal motivo no será aplicado el beneficio del margen de preferencia.

6. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CARTA INVITACIÓN:

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por el oferente

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

ARQ. CARLA LINARES
DIRECTORA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
REVITALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO