INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2022 "Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias", ID N° 409.641.

1. Introducción:

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las 13:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación; a los efectos de elaborar el informe resultante de la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

2. Antecedentes:

- El tipo de procedimiento utilizado es "Licitación por Concurso de Ofertas", conforme a la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", Art. 16º inciso b).
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 949/2022, por Gs. 300.000.000 (Guaraníes trescientos millones) en el Objeto de Gasto 242 "Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales" Tipo de Presupuesto 01 "Programa Central", Fuente de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro). Corresponde a un Llamado Plurianual, por lo que la validez de la contratación estará supeditada a la aprobación de las partidas presupuestarias correspondientes).
- La Resolución SNC N° 405 de fecha 08 de junio de 2022, por la cual se autoriza el Llamado, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se conforma el Comité de Evaluación.
- El Pliego de Bases y Condiciones del presente Llamado, en el cual se estableció que el sistema de adjudicación es por "total" y el tipo de contrato es "abierto". El monto mínimo a contratar es de Gs. 350.000.000 (Guaraníes trescientos cincuenta millones) y el monto máximo a contratar es de Gs. 700.000.000 (Guaraníes setecientos millones).
- Las invitaciones remitidas en fecha 13 de julio de 2022, a las siguientes firmas: Mario Raúl Ibarrola Adorno, TES Ingeniería S.A., En Obras de Nelson Segovia Azucas, Victor Ayala Perdomo y Diego Szklarkiervicz Kaller.
- La Adenda 1 emitida en el marco del presente llamado.

3. Consultas recibidas y respuestas: Se encuentran publicadas en el SICP.

4. Acto de Apertura:

De acuerdo al procedimiento previsto por el Artículo 57 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019 y concordantes, el día 25 de julio de 2022, a las 10:15 horas, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de Sobres, en la oficina de la Dirección de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Cultura, sito en la Calle Estados Unidos Nº 284 esq. Mariscal Estigarribia, contando con la presentación de 3 (tres) ofertas pertenecientes a las firmas oferentes:

Oferentes	Monto total de la oferta
VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO	Gs. 41.286.570
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	Gs. 45.231.305
MARIO RAÚL IBARROLA ADORNO	Gs. 52.554.143

5. Observaciones realizadas en el Acto de Apertura de ofertas:

- La representante de la firma Ing. Mario Ibarrola deja constancia de lo siguiente:
Que la oferta de la firma Ayala Perdomo se encuentra por debajo del precio referencial.

6. Respuestas a las observaciones:

El Comité de Evaluación primeramente procederá a la verificación detallada de las ofertas presentadas por las firmas oferentes y luego aplicará el criterio de evaluación establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020 y en el Pliego de Bases y Condiciones y todas las documentaciones legales faltantes o deficientes serán solicitadas en la etapa pertinente, en caso de ser necesario, tal como establece el Art. 62° "Disconformidades, errores y omisiones" del Decreto Nº 2992/2019.

7. Verificación de documentos sustanciales:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, observándose lo siguiente:

Documento	VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	MARIO RAÚL IBARROLA ADORNO
Formulario de Oferta y Lista de Precios, descargados del SICP.	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	Activo en el SIPE – Constancia N° 1702833 / Cumple	Activo en el SIPE – Constancia N° 1703472 / Cumple	Presenta / Cumple
Personas Físicas: Constancia del RUC.	Presenta / Cumple	Activo en el SIPE – Constancia N° 1703472 / Cumple	Presenta / Cumple
Personas Físicas: En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	No aplica	Activo en el SIPE Poder del Representante - Constancia N° 1703472 / Cumple	No aplica
Garantía de mantenimiento de oferta	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple	Presenta / Cumple

En consecuencia, el Comité de Evaluación resolvió aceptar la oferta correspondiente a las firmas mencionadas, por cumplir satisfactoriamente con la presentación de los documentos sustanciales.

8. **Margen de Preferencia Nacional:**

www.vue.org.py/pls/portal/USUARIO_CORPT_CON_CONSULTA_PUBLIC.show

VUE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN · TEYÃ MBA'E'APOPY HÁ ÑEMU Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO · TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	135033	409641	780492	VerCertificado	Autorizado,	21/07/2022 12:16:30	4302850	IBARROLA ADORNO MARIO RAUL
Servicio	134942	409641	780847	VerCertificado	Autorizado,	18/07/2022 17:42:26	15143279	VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
Servicio	134854	409641	780153	VerCertificado	Autorizado,	18/07/2022 10:04:55	9337091	SEGOVIA AZUCAS NELSON FEDERICO

Total Row Count in Report- 3
Row(s) 1 - 3

Se constató que todas las empresas contaban con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional; por lo que, no se aplicó el margen de preferencia, pues no se estaría alterando el orden de calificación de acuerdo a los precios ofertados.

9. **Cuadro comparativo de ofertas:** Detallado en el Anexo N° 1.

10. Análisis de las ofertas:

El Comité de Evaluación procedió conforme con lo establecido en el Art. 63 – Método de Evaluación, del Decreto Reglamentario N° 2992/2019, que expresa:
a. Sistema de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:
"1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.
2. Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.
3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación, tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato.
4. Si dicha oferta cumple con todos estos requerimientos, será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.
5. En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente...".

En consecuencia, procedió a verificar en detalle la oferta presentada por la firma **VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO**, de conformidad a los Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, que son los siguientes:

- **Evaluación de la Capacidad Legal:**

En primer lugar, el Comité de Evaluación constató que la firma mediante la presentación del Formulario de Oferta ha declarado que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003.

Posteriormente se verificó si el representante se hallaba comprendido en los supuestos de los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", a través de los registros de personal de la Entidad y la página www.documentos.gov.py, cuyo resultado se detalla a continuación:

Nombres y Apellidos	En carácter de:	Datos del SINARH / Datos de la nómina de altas y bajas (se adjuntan las constancias).
Victor Julián Ayala Perdomo	Propietario	No registra datos / No registra datos

Además, se ha insertado el RUC en el Registro de Inhabilitados del SICP y se ha constatado que no se encuentran inhabilitados para contratar con el Estado.

Seguidamente, se verificaron los documentos legales presentados, según se detalla a continuación:

Documentos legales:	VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	Presenta
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	Presenta
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.	No se aplica conforme reglamentación vigente
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	Presenta
Certificado de Cumplimiento Tributario.	Presenta
Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Presenta
Documentos para Evaluación de la Capacidad Financiera:	
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021 para contribuyente de IRACIS /IRE RG.	Presenta Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021
Formulario 106 (2019) IRPC, Formulario 501 (2020, 2021) IRE Simple.	
Formulario 104 (2019) IRP, Formulario 515 (2020, 2021) IRP RSP.	
Para contribuyentes de IVA general: IVA General de los últimos 3 años [2019,2020, 2021].	
Documentos para Evaluación de la Experiencia:	
Copia de contratos con entidades públicas y/o privadas acompañada de sus respectiva constancia de buen cumplimiento y/o actas de recepción satisfactoria.	Presenta
Declaración Jurada detallando la experiencia en base a los contratos y actas presentados, según los siguientes datos: Entidad/Empresa Contratante, monto ejecutado, año de ejecución. Datos de los inmuebles patrimoniales intervenidos que permitan su identificación (nombre, dirección, ciudad, etc).	Presenta
Documentos para Evaluación de la Capacidad Técnica:	
Declaración Jurada de Listado de Maquinarias, equipos y herramientas con que cuenta para la ejecución de los trabajos.	Presenta
Currículum Vitae, copia de cedula de identidad, copia de título académico, copia de Patente Profesional al día y carta de compromiso, de los profesionales propuestos.	Presenta
Constancia de visita técnica o declaración jurada de conocer las Sedes de la SNC.	Presenta declaración Jurada

En consecuencia se concluyó que la firma ha cumplido satisfactoriamente con el criterio de capacidad legal del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Análisis de precios ofertados:**

En fecha 12 de agosto de 2022 el Comité de Evaluación solicitó la remisión de la explicación detallada de la composición de los precios ofertados en los ítems **64, 72, 309, 311, 313, 315, 394, 403, 405, 412, 414, 428, 429, 434, 435, 436 y 444**, los cuales se encontraban por debajo del 25% (veinticinco por ciento) del precio referencial.

Por nota del 16 de agosto del corriente, la firma ha remitido la composición de los precios ofertados, en la que detalló los montos que guardan relación con los costos de cada material a ser utilizado, mano de obra, utilidad e impuestos, que fue analizado nuevamente por el Comité de Evaluación, concluyéndose que los precios son aceptables y serían de ejecución posible, en caso de que la firma resulte adjudicada.

- **Evaluación de la Capacidad Financiera:**

El Comité de Evaluación procedió a la verificación del Balance General de los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales vencidos (años 2019, 2020 y 2021), realizándose el análisis de ratios financieros, cuyo resultado se detalla a continuación:

		VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO	
ÍNDICES DE RATIOS	**MARGEN**	**Ratios**	**CUMPLE**
RATIO DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	DEBERÁ SER IGUAL O MAYOR QUE 1, PROMEDIO DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS	11,30	SI
RATIO DE ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	NO DEBERÁ SER MAYOR A 0,80, PROMEDIO DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS	0,14	SI
RATIO DE RENTABILIDAD (UTILIDAD NETA / CAPITAL) X 100	NO DEBERÁ SER NEGATIVO, PROMEDIO DE LOS 3 ULTIMOS EJERCICIOS	0,16	SI

	2019	2020	2021	PROMEDIO
ACTIVO CORRIENTE	3.631.782.320	3.661.864.560	4.267.579.895	
PASIVO CORRIENTE	848.788.155	340.848.987	225.917.500	**11,30**
RATIO DE LIQUIDEZ	4,28	10,74	18,89	
PASIVO TOTAL	1.403.388.155	562.688.987	225.917.500	
ACTIVO TOTAL	5.236.074.236	4.977.219.648	5.450.703.822	**0,14**
RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,27	0,11	0,04	
UTILIDAD NETA	485.269.338	581.844.580	810.255.661	
CAPITAL	3.261.583.922	3.746.853.260	4.328.697.840	**0,16**
RATIO DE RENTABILIDAD	0,15	0,16	0,19	

- **Evaluación de la Experiencia y Capacidad Técnica:**

Criterios	CUMPLE / NO CUMPLE
Contar con experiencia en al menos 3 (tres) contratos de prestación de Servicios de Mantenimiento, Reparación, Puesta en Valor y/o Adecuación en edificios/inmuebles/sitios de valor patrimonial, en los últimos diez años (2012-2021) a instituciones públicas o privadas, el promedio de todos los contratos presentados debe ser al menos por un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Cada copia de contrato deberá estar acompañada de su respectiva copia de constancia de buen cumplimiento y/o actas de recepción satisfactoria para ser considerados. (Se pueden presentar documentaciones de cualquiera de los años citados). El Comité de Evaluación podrá solicitar un Informe a la Dirección General de Patrimonio Cultural de manera a acreditar la condición patrimonial de los inmuebles presentados como experiencia.	**Presenta / CUMPLE (*)** **Se adjunta Dictamen DIC_DPO N° 001/2022.**
1. El oferente debe presentar un listado de las maquinarias, equipos y herramientas con que cuenta para la ejecución de los trabajos, reservándose el comité de evaluación el solicitar la presentación del título de propiedad o contrato de arrendamiento de dichas maquinas. 2. El oferente deberá contar con un Arquitecto o Ing. Civil, con 10 años de experiencia contados desde la obtención del Título, comprobable con copia de Titulo, además deberá presentar Currículum Vitae, copia de cedula de identidad, Patente al día y Carta de compromiso laboral en caso de que la firma resulte adjudicada. Este profesional deberá acompañar todos los trabajos a ser ejecutados por la empresa. 3. Además deberá contar con la colaboración de un profesional arquitecto o ingeniero civil con no menos de 5 (cinco) años de experiencia contados desde la obtención del título con vasta experiencia en obras patrimoniales / restauraciones de edificios de valor patrimonial - al menos en 3 (tres) edificios. Deberá presentar Currículum Vitae, copia de cedula de identidad, Patente al día y Carta de compromiso laboral en caso de que la firma resulte adjudicada. Este profesional deberá acompañar los trabajos todas las veces que el Administrador del Contrato lo requiera.	**Presenta / CUMPLE**

(*) Detalle de documentaciones presentadas:			
Año	Entidad	Monto	Presenta Constancia / Acta de recepción
2016	Subsecretaría de Estado de Tributación – Contrato N° 06/16	1.460.354.288	SI
2017	Secretaría Nacional de Cultura – Contrato N° 17/17	410.000.000	SI
2017	Ministerio de Relaciones Exteriores – Contrato N° 10/17	46.799.240	SI
2018	Ministerio de Relaciones Exteriores – Contrato N° 23/18	150.000.000	SI
2019	Secretaría Nacional de Cultura – Contrato N° 13/19	413.602.450	SI
2020	Orquesta Sinfónica del Paraguay – Contrato S/N	285.847.200	SI
PROMEDIO		461.100.530	

Una vez concluida las verificaciones en los puntos precedentes se aplicó el criterio de calificación en el cuadro que se detalla a continuación:

VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO	
CRITERIOS DE CALIFICACION	CUMPLE / NO CUMPLE
Capacidad Legal	CUMPLE
Análisis de precios ofertados	CUMPLE
Capacidad Financiera	CUMPLE
Experiencia y Capacidad Técnica	CUMPLE

11. <u>Motivos de Calificación:</u>

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28º de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 65 del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, *"la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato"; 3) Presente el precio evaluado como el más bajo"...*; tales condiciones son reunidas por la firma oferente **VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO.**

12. Conclusión:

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, de conformidad al Art. 28 de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y al Art. 65º del Decreto Reglamentario Nº 2992/2019, el Comité de Evaluación considera pertinente recomendar la adjudicación del Llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 04/2022 "Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias", ID N° 409.641** a la firma oferente **VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO**, por un monto mínimo a contratar de **Gs. 350.000.000 (Guaraníes trescientos cincuenta millones)** y un monto máximo a contratar de **Gs. 700.000.000 (Guaraníes setecientos millones).**

Culminando la evaluación realizada, el Comité de Evaluación eleva el presente informe a consideración del Señor Ministro, para la emisión del Acto Administrativo correspondiente, salvo mejor parecer.

Es nuestro informe.

Lic. Gustavo Ariel Gil
Comité de Evaluación

Lic. Rocío Mencía Iriarte
Comité de Evaluación

Lic. Juan Román
Comité de Evaluación

Abg. Nathalia Cardozo Coronel
Comité de Evaluación

Arq. Geny Roque Samudio
Comité de Evaluación

ANEXO N° 1 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO	NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS	MARIO RAÚL IBARROLA ADORNO
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)
1	80111613-9999	Demolición de techo de chapas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.760	23.760	28.509
2	80111613-9999	Demolición de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.480	25.480	30.570
3	80111613-9999	Demolición de pared - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.210	25.210	30.245
4	80111613-9999	Demolición de revoque - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.720	24.720	29.658
5	80111613-9999	Demolición de pisos - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.990	20.990	25.178
6	80111613-9999	Demolición de revestido ceramico/piedra -mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.850	23.850	28.615
7	80111613-9999	Demolición de abertura - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.970	29.970	35.962
8	80111613-9999	Demolición de artefacto sanitario - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.610	34.610	41.530
9	80111613-9999	Demolición de losa de Hormigón - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.860	58.860	58.851
10	80111613-9999	Mampostería de 0,07 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250	26.250	35.000

11	72131601-005	Mampostería de 0,07 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.190	25.190	33.581
12	80111613-9999	Mampostería de 0,15 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.320	25.320	33.750
13	72131601-005	Mampostería de 0,15 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.790	57.790	77.041
14	80111613-9999	Mampostería de 0,30 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.440	35.440	47.250
15	72131601-005	Mampostería de 0,30 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.420	102.420	136.548
16	80111613-9999	Mampostería de 0,45 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500	40.500	54.000
17	72131601-005	Mampostería de 0,45 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.890	188.890	251.847
18	80111613-9999	Canaleta a cielo abierto(ancho 3 ladrillos de largo) - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	81.000	81.000	108.000
19	72131601-005	Canaleta a cielo abierto(ancho 3 ladrillos de largo) - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	72.650	72.650	96.864
20	80111613-9999	Mesada de cocina - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	141.750	141.750	141.750
21	72131601-005	Mesada de cocina - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	212.580	212.580	212.573
22	80111613-9999	Provisión y colocación de mesada de pileta de lavar. - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	111.380	111.380	111.375
23	72131601-005	Provisión y colocación de mesada de pileta de lavar. - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	159.140	159.140	159.140
24	80111613-9999	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000

25	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	11.480	11.480	15.300
26	80111613-9999	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	40.500
27	72131601-005	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.470	13.470	17.955
28	80111613-9999	Reparación de fisuras en muros de adobe incluido revoque de terminación - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.570	45.570	60.750
29	72131601-005	Reparación de fisuras en muros de adobe incluido revoque de terminación - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.420	25.420	33.885
30	80111613-9999	Apertura de buña hasta 5cm en revoque para evaporación de humedad.- mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.250	20.250	27.000
31	80111613-9999	Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o bovedillas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.880	43.880	58.500
32	72131601-005	Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o bovedillas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.630	29.630	39.500
33	80111613-9999	Destranque de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	50.810	50.810	67.740
34	80111613-9999	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.320	25.320	33.750
35	72131601-011	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	28.360	28.360	37.807
36	80111613-9999	Reparaciones de registros cloacales y pluviales - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
37	72131601-011	Reparación de registros cloacales y pluviales - materiales	Unidad	EVENTO	1	19.550	19.550	26.057
38	80111613-9999	Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de aguas - mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	32.820	32.820	43.750

39	72131601-011	Reparación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales	Unidad Medida Global	EVENTO	1	18.000	18.000	23.990
40	80111613-9999	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	19.500	19.500	26.000
41	72131601-011	Provisión y colocación de cañerias para agua corriente - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	17.560	17.560	23.405
42	80111613-9999	Construccion de registro de 40x40x40cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	108.750	108.750	108.750
43	72131601-011	Construcción de registro de 40x40x40 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	119.550	119.550	119.549
44	80111613-9999	Construccion de registro de 60x60x50cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	146.250	146.250	146.250
45	72131601-011	Construcción de registro de 60x60x50 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	198.380	198.380	198.371
46	80111613-9999	Cambio de Gomas de griferías - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	49.500
47	72131601-011	Cambio de gomas de griferías - materiales	Unidad	EVENTO	1	7.680	7.680	10.228
48	80111613-9999	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas marca y línea - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
49	72131601-011	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canilla extraida marca y linea - materiales	Unidad	EVENTO	1	81.490	81.490	108.648
50	80111613-9999	Mantenimiento de duchas eléctricas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.880	43.880	58.500
51	72102802-005	Mantenimiento de duchas eléctricas - materiales	Unidad	EVENTO	1	15.520	15.520	20.692
52	80111613-9999	Cambio de ducha eléctrica - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
53	72102802-005	Cambio de ducha eléctrica - materiales	Unidad	EVENTO	1	108.750	108.750	145.000

54	80111613-9999	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.500	22.500	30.000
55	72102802-005	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido - materiales	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000
56	80111613-9999	Provisión y Colocacion de espejo de 3 mm borde pulido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500	22.500	30.000
57	72102802-005	Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.890	127.890	136.414
58	80111613-9999	Cambio de botón de descarga automática en mingitorios - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	61.880	61.880	82.500
59	72102802-005	Cambio de botón de descarga automático en mingitorios - materiales	Unidad	EVENTO	1	279.490	279.490	279.486
60	80111613-9999	Mantenimiento y control de cisterna alta - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.420	38.420	53.777
61	80111613-9999	Cambio de cisterna alta - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	37.500	37.500	50.000
62	72102802-005	Cambio de cisterna alta - materiales	Unidad	EVENTO	1	38.240	38.240	50.983
63	80111613-9999	Cambio de cisterna baja - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.130	64.130	85.500
64	72102802-005	Cambio de cisterna baja - materiales	Unidad	EVENTO	1	280.000	483.380	515.600
65	80111613-9999	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
66	72102802-005	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	99.210	99.210	132.277
67	80111613-9999	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	94.800	94.800	126.396
68	80111613-9999	Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.290	64.290	85.713

69	80111613-9999	Cambio de mecanismo de descarga de cisterna acople de inodoro según modelo existente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750	65.000
70	72102802-005	Cambio de mecanismo de descarga de cisterna acople de inodoro según modelo existente - materiales	Unidad	EVENTO	1	161.250	161.250	172.000
71	80111613-9999	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	90.000
72	72102802-005	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	350.000	420.000	448.000
73	80111613-9999	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	90.000
74	72102802-005	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - materiales	Unidad	EVENTO	1	331.470	331.470	397.756
75	80111613-9999	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.500	67.500	90.000
76	72102802-005	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	206.820	206.820	248.182
77	80111613-9999	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	61.880	61.880	82.500
78	72102802-005	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - materiales	Unidad	EVENTO	1	200.630	200.630	227.375
79	80111613-9999	Masizado de inodoro - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.970	29.970	43.954
80	80111613-9999	Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
81	72131601-011	Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	23.530	23.530	34.499
82	80111613-9999	Desmontaje de cableado electrico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	1.320	1.320	1.750
83	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. Incluida Reactancia electrónica.- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000

84	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts, incluida reactancia electrónica - materiales	Unidad	EVENTO	1	26.080	26.080	34.768
85	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
86	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - materiales	Unidad	EVENTO	1	36.450	36.450	48.587
87	80111613-9999	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 150) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
88	72102201-9998	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 150) - materiales	Unidad	EVENTO	1	15.730	15.730	20.968
89	80111613-9999	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 300 y 500) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
90	72102201-9998	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 300 y 500) - materiales	Unidad	EVENTO	1	19.740	19.740	26.312
91	80111613-9999	Provision y colocacion de lampara dicroica con filtro uv - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
92	72102201-9998	Provision y colocacion de lampara dicroica con filtro uv - materiales	Unidad	EVENTO	1	15.320	15.320	20.416
93	80111613-9999	Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111 - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
94	72102201-9998	Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111 - materiales	Unidad	EVENTO	1	44.310	44.310	59.071
95	80111613-9999	Cambio de portafocos de porcelana - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	9.000	9.000	12.000
96	72102201-9998	Cambio de portafocos de porcelana - materiales	Unidad	EVENTO	1	11.970	11.970	15.947
97	80111613-9999	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
98	72102201-9998	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - materiales	Unidad	EVENTO	1	310.880	310.880	310.871

99	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
100	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	74.130	74.130	93.898
101	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
102	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	122.080	122.080	154.624
103	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
104	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito - materiales	Unidad	EVENTO	1	158.310	158.310	200.526
105	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
106	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. - materiales	Unidad	EVENTO	1	234.050	234.050	296.460
107	80111613-9999	Provisión y colocación de lámparas incandescentes tipo vela / mignon - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
108	72102201-9998	Provisión y colocación de lámparas incandescentes tipo vela / mignon - materiales	Unidad	EVENTO	1	43.510	43.510	55.107
109	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
110	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	50.000	37.930	48.038
111	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
112	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	32.000	24.190	30.638

113	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
114	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - materiales	Unidad	EVENTO	1	148.500	148.500	178.200
115	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz cálida - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
116	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz cálida - materiales	Unidad	EVENTO	1	239.250	239.250	287.100
117	80111613-9999	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
118	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	63.750	63.750	80.750
119	80111613-9999	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
120	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	39.380	39.380	49.875
121	80111613-9999	Provisión y colocación de artefacto de iluminacion cuadrado 50X50cm, 2X26W - luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
122	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto de iluminacion cuadrado 50X50cm, 2X26W - luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	251.250	251.250	318.250
123	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
124	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - materiales	Unidad	EVENTO	1	249.750	249.750	316.350
125	80111613-9999	Provisión y colocación de Proyector Led 30w (Externo).- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
126	72102201-9998	Provisión y colocación de Proyector Led 30w (Externo).- materiales	Unidad	EVENTO	1	118.130	118.130	149.625

127	80111613-9999	Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	71.250	71.250	95.000
128	72102201-9998	Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - materiales	Unidad	EVENTO	1	298.370	298.370	377.934
129	80111613-9999	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	105.000	105.000	140.000
130	72102201-002	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	167.520	167.520	212.188
131	80111613-9999	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500	110.000
132	72102201-9998	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) - materiales	Unidad	EVENTO	1	187.690	187.690	237.731
133	80111613-9999	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500	110.000
134	72102201-9998	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) materiales	Unidad	EVENTO	1	289.300	289.300	347.151
135	80111613-9999	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
136	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots - materiales	Unidad	EVENTO	1	53.440	53.440	67.689
137	80111613-9999	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
138	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - materiales	Unidad	EVENTO	1	54.530	54.530	69.067
139	80111613-9999	Cambio y colocación de luces de emergencias - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	26.250	26.250	35.000
140	72102201-9998	Cambio y colocación de luces de emergencias - materiales	Unidad	EVENTO	1	143.200	143.200	171.837

141	80111613-9999	Cambio de tomacorrientes de piso - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	33.750
142	72102201-9998	Cambio de tomacorrientes de piso - materiales	Unidad	EVENTO	1	25.650	25.650	25.644
143	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
144	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	38.000
145	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
146	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	37.500	37.500	47.500
147	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
148	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000	57.000
149	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000	40.000
150	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	52.500	52.500	66.500
151	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
152	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	42.750
153	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
154	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	41.250	41.250	52.250

155	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
156	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750	61.750
157	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
158	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	56.250	56.250	71.250
159	80111613-9999	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750	33.750	45.000
160	72102201-9998	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales	Unidad	EVENTO	1	18.750	18.750	23.750
161	80111613-9999	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500	110.000
162	72102201-9998	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - materiales	Unidad	EVENTO	1	302.250	302.250	302.250
163	80111613-9999	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500	110.000
164	72102201-9998	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - materiales	Unidad	EVENTO	1	250.090	250.090	316.775
165	80111613-9999	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	112.500	112.500	135.000
166	72102201-9998	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. - materiales	Unidad	EVENTO	1	102.180	102.180	122.607
167	80111613-9999	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000	220.000

168	72102201-9998	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. - materiales	Unidad	EVENTO	1	162.450	162.450	216.591
169	80111613-9999	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	95.890	95.890	140.630
170	80111613-9999	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	26.250	26.250	35.000
171	72102201-9998	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - materiales	Unidad	EVENTO	1	78.080	78.080	98.898
172	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye accesorios - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.380	6.380	8.500
173	72102201-9998	Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye accesorios - materiales	Unidad	EVENTO	1	35.590	35.590	47.453
174	80111613-9999	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.250	14.250	19.000
175	72102201-9998	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.190	6.190	8.252
176	80111613-9999	Provisión e instalación de cableado de Red de informática con cable UTP - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.500	16.500	22.000
177	72102201-9998	Provisión e instalación de cableado de Red de informática con cable UTP - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	10.280	10.280	12.330
178	80111613-9999	Provisión y colocación de tomas de red informática en cajas tipo externas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	140.000
179	72102201-9998	Provisión y colocación de tomas de red informática en cajas tipo externas - materiales	Unidad	EVENTO	1	117.370	117.370	140.833
180	80111613-9999	Aislación hidrófuga (carpeta de cemento c/hidrófugo, membrana asfáltica con aluminio y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.130	112.130	149.500
181	72131601-006	Aislación hidrófuga (carpeta de cemento c/hidrófugo, membrana asfáltica con aluminio y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.030	150.030	200.036

182	80111613-9999	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.700	89.700	119.600
183	72131601-006	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.020	125.020	166.684
184	80111613-9999	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850	27.850	37.125
185	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.030	26.030	34.700
186	80111613-9999	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.750	60.750	81.000
187	72101601-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.910	28.910	38.540
188	80111613-9999	Impermeabilizacion de Muro en forma horizontal - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250	20.250	27.000
189	72102004-001	Impermeabilizacion de Muro en forma horizontal - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.320	53.320	71.085
190	80111613-9999	Impermeabilizacion de Muro en forma vertical - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.250	11.250	15.000
191	72102004-001	Impermeabilizacion de Muro en forma vertical - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.870	50.870	67.815
192	80111613-9999	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.480	35.480	47.300
193	72102004-001	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.280	73.280	97.700
194	80111613-9999	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	12.750	12.750	17.000

195	72102201-002	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	7.690	7.690	10.252
196	80111613-9999	Mantenimiento de canaletas embutida - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	37.480	37.480	49.961
197	80111613-9999	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	39.890	39.890	53.179
198	80111613-9999	Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850	27.850	37.125
199	72131601-008	Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480	21.480	28.636
200	80111613-9999	Revoques en mamposterías exterior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850	27.850	37.125
201	72131601-008	Revoques en mamposterías exterior filtrado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.750	21.750	28.998
202	80111613-9999	Demolición de revoques en mal estado.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.450	18.450	24.594
203	80111613-9999	Revoque en muros o cielorrasos o bovedillas por roturas de diferentes índoles - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850	27.850	37.125
204	72131601-008	Revoque en muros o cielorrasos o bovedillas por roturas de diferentes índoles - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.180	18.180	24.239
205	80111613-9999	Mantenimiento de techo de chapa de hierro galvanizado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.230	45.230	60.300
206	80111613-9999	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.380	27.380	36.500
207	72101601-001	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	104.520	104.520	139.355
208	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	18.120	18.120	24.159

209	80111613-9999	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.250	17.250	23.000
210	72101603-001	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	109.190	109.190	145.582
211	80111613-9999	Contrapiso de hormigon de cascote (esoesor minimo 5 cm maximo 8cm) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.190	15.190	20.250
212	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascote (esoesor minimo 5 cm maximo 8cm) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.430	27.430	36.572
213	80111613-9999	Alisada de cemento - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.220	17.220	22.950
214	72131601-009	Alisada de cemento - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.800	33.800	45.057
215	80111613-9999	Cambio y colocación de pisos de granito reconstituido o baldosas calcáreas decoradas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
216	72131601-009	Cambio y colocación de pisos de granito reconstituido o baldosas calcáreas decoradas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000	106.740	142.310
217	80111613-9999	Cambio y colocación de planchas de granito reconstituido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.130	49.130	65.500
218	72131601-009	Cambio y colocación de planchas de granito reconstituido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.260	259.260	345.677
219	80111613-9999	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
220	72131601-009	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	88.490	117.983
221	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo layota.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
222	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo layota.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.870	68.870	91.818

223	80111613-9999	Cambio y colocación de piso vinilico - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	34.130	45.500
224	72131601-009	Cambio y colocación de piso vinilico - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.000	118.440	157.915
225	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	40.500
226	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.670	90.670	120.887
227	80111613-9999	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	40.500
228	72131601-009	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.620	66.620	88.821
229	80111613-9999	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	40.500
230	72131601-009	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.800	83.800	111.726
231	80111613-9999	Cambio y colocación de piso calcáreo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	45.500	45.500
232	72131601-009	Cambio y colocación de piso calcáreo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000	110.000	110.711
233	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo cerámico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.630	14.630	19.500
234	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo cerámico - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	19.190	19.190	25.580
235	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de granito reconstituido - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.630	14.630	19.500
236	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de granito reconstituido - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	26.650	26.650	35.533

237	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo / Layota - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.630	19.500	19.500
238	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo / Layota - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	22.810	30.400	30.412
239	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	11.700	11.700	15.600
240	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	40.000	31.210	41.607
241	80111613-9999	Cambio y colocación de piso de canto rodado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
242	72131601-009	Cambio y colocación de piso de canto rodado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.460	85.460	113.945
243	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo veredita de color negro, amarillo, negro y blanco - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130	34.130	45.500
244	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo veredita de color negro, amarillo, negro y blanco - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.100	90.100	120.130
245	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato regular (rectangular, cortado).- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.620	34.620	39.228
246	72131601-009	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato regular (rectangular, cortado).- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.140	107.140	107.138
247	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato irregular. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.180	32.180	36.465
248	72131601-009	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato irregular. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.950	58.950	58.950
249	80111613-9999	Piso en suelo cemento dosificación 1:12 (cemento+tierra) hasta 10cm de espesor. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250	29.250	39.000
250	72131601-009	Piso en suelo cemento dosificación 1:12 (cemento+tierra) hasta 10cm de espesor. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.250	92.250	123.000

251	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de madera machimbrado de 10cm de ancho. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.600	48.600	64.800
252	72131601-009	Provisión y colocación de piso de madera machimbrado de 10cm de ancho. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	305.780	305.780	305.775
253	80111613-9999	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.880	73.880	98.500
254	72101508-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.630	20.630	27.500
255	80111613-9999	Pulido de piso de granito o plancha de granito en escalera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.750	63.750	85.000
256	80111613-9999	Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con sellador acrilico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	10.880	10.880	15.950
257	72131601-008	Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con sellador acrilico - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	12.390	12.390	18.168
258	80111613-9999	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	62.350	62.350	91.439
259	80111613-9999	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.700	89.700	119.600
260	72131601-006	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.020	125.020	166.684
261	80111613-9999	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	120.000	120.000	160.000
262	72102201-002	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- materiales	Metro lineal	EVENTO	1	17.270	17.270	23.020
263	80111613-9999	Revoque exterior de muro con silleta - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700	35.700	47.600

264	72131601-008	Revoque exterior de muro con silleta - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.780	21.780	29.029
265	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.500	61.500	82.000
266	72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	79.760	79.760	106.340
267	80111613-9999	Provisión y colocación de tejas ceramicas en techo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000	45.000	60.000
268	72101601-001	Provisión y colocación de tejas ceramicas en techo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000
269	80111613-9999	Provisión y colocación de techo de paja - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.280	49.280	49.275
270	72101601-001	Provisión y colocación de techo de paja - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.230	93.230	93.225
271	80111613-9999	Provisión y colocación de tejuelitas en techo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.440	35.440	47.250
272	72101601-001	Provisión y colocación de tejuelitas en techo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.320	28.320	37.750
273	80111613-9999	Colocación de entramado metálico (pergolado) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	242.720	242.720	242.720
274	80111613-9999	Limpieza de muros y pisos con hidrolavadora y/o con agua diluida con cloro y detergente cepillando - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.800	21.800	21.797
275	80111613-9999	Impermeabilización de techo de tejas (incluye levantar tejas, colocación de membrana, recolocar las tejas y reposición) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.630	131.630	175.500
276	72101601-001	Impermeabilización de techo de tejas (incluye levantar tejas, colocación de membrana, recolocar las tejas y reposición) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.210	81.210	108.275
277	80111613-9999	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.670	53.670	71.550

278	72131601-008	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.490	39.490	52.650
279	80111613-9999	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380	30.380	36.450
280	72131601-006	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.140	106.140	127.362
281	80111613-9999	Mantenimiento de sistema de Audio. - mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	134.700	134.700	134.693
282	80111613-9999	Recuperación de piso con revestimiento de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.750	60.750	60.750
283	72131601-009	Recuperación de piso con revestimiento de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	192.870	192.870	192.861
284	80111613-9999	Restauracion de techo de tejas con poste de palma negra y tacuarillas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	192.380	192.380	230.850
285	72101601-001	Restauracion de techo de tejas con poste de palma negra y tacuarillas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.960	190.960	203.688
286	80111613-9999	Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.630	50.630	50.625
287	72101607-002	Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.750	60.750	60.750
288	80111613-9999	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.880	28.880	38.500
289	72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - materiales	Unidad	EVENTO	1	92.090	92.090	122.783
290	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antigua) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750	65.000

291	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antigua) - materiales	Unidad	EVENTO	1	306.740	306.740	368.087
292	80111613-9999	Provision y colocaion de cerraduras especiales (Ventana antigua) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.750	48.750	65.000
293	72102602-001	Provision y colocaion de cerraduras especiales (Ventana antigua) - materiales	Unidad	EVENTO	1	157.340	157.340	188.800
294	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antillama) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	60.000	60.000	80.000
295	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antillama) - materiales	Unidad	EVENTO	1	773.460	773.460	773.451
296	80111613-9999	Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.880	28.880	38.500
297	72102602-001	Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas - materiales	Unidad	EVENTO	1	71.650	71.650	95.531
298	80111613-9999	Mantenimiento de fallevas y visagras en aberturas antiguas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.500	39.500	52.665
299	80111613-9999	Cambio y colocación de manijas de puertas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.880	16.880	22.500
300	72102602-001	Cambio y colocación de manijas de puertas - materiales	Unidad	EVENTO	1	19.770	19.770	26.348
301	80111613-9999	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.880	28.880	38.500
302	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - materiales	Unidad	EVENTO	1	92.340	92.340	123.118
303	80111613-9999	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	86.070	86.070	114.750
304	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - materiales	Unidad	EVENTO	1	297.190	297.190	396.243
305	80111613-9999	Provisión y colocación de puertas de chapa metálica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.630	77.630	103.500

306	72102602-001	Provisión y colocación de puertas de chapa metálica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	299.610	299.610	399.469
307	80111613-9999	Mantenimiento de puerta de cristal templado - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	220.110	220.110	293.476
308	80111613-9999	Mantenimiento de ventana de cristal templado - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	242.430	242.430	323.236
309	80111613-9999	Mantenimiento de puerta de cristal templado y cambio de frenos hidráulicos - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	400.000	631.400	841.864
310	80111613-9999	Provisión y colocación de puerta de 0.90 x 2.10m de cristal templado incoloro de 10mm con todos los herrajes y mecanismo de giro y freno de piso. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	170.630	170.630	170.625
311	72102602-001	Provisión y colocación de puerta de 0.90 x 2.10m de cristal templado incoloro de 10mm con todos los herrajes y mecanismo de giro y freno de piso. - materiales	Unidad	EVENTO	1	1.020.000	1.753.130	1.753.125
312	80111613-9999	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm de espesor con medidas especiales con herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.280	90.280	90.278
313	72102602-001	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm de espesor con medidas especiales con herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	780.000	929.730	929.723
314	80111613-9999	Provisión y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1.50 x 1.00 m - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.280	90.280	90.278
315	72102602-001	Provisión y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1.50 x 1.00 m - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	800.000	972.850	972.848
316	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 m. con vidrio - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	117.000	117.000	117.000
317	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 m. con vidrio - materiales	Unidad	EVENTO	1	238.490	238.490	238.490
318	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo madera de 1,50 x 1,00 m - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	90.000	90.000	120.000
319	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo madera de 1,50 x 1,00 m - materiales	Unidad	EVENTO	1	180.190	180.190	240.243

320	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1,50 x 1,00 m. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	135.420	135.420	180.556
321	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1,50 x 1,00 m. - materiales	Unidad	EVENTO	1	433.580	433.580	578.104
322	80111613-9999	Cambio y colocación de vidrio crudo 3 mm de ventanas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.400	32.400	43.200
323	72102602-001	Cambio y colocación de vidrio crudo 3 mm de ventanas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.600	129.600	172.800
324	80111613-9999	Provisión de vidrio crudo, de 4mm, incoloro, cortado y lijado, para aberturas de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.400	32.400	43.200
325	72102602-001	Provisión de vidrio crudo, de 4mm, incoloro, cortado y lijado, para aberturas de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.100	170.100	226.800
326	80111613-9999	Restauracion de puerta (madera) vidriera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.700	187.600	187.600
327	72102602-001	Restauracion de puerta (madera) vidriera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.350	80.400	80.462
328	80111613-9999	Restauracion de ventana (madera) vidriera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.700	187.600	187.600
329	72102602-001	Restauracion de ventana (madera) vidriera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.350	80.400	80.462
330	80111613-9999	Restauracion de persianas de madera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000	240.000	240.000
331	72102602-001	Restauracion de persianas de madera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.450	111.000	111.266
332	80111613-9999	Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.750	63.750	85.000
333	80111613-9999	Montaje de puertas y ventanas de carpintería de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.380	111.380	148.500

334	80111613-9999	Fabricación y colocación de persianas en madera Cedro para sustitución de piezas perdidas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.190	177.190	236.250
335	72102602-001	Fabricación y colocación de persianas en madera Cedro para sustitución de piezas perdidas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.190	177.190	236.250
336	80111613-9999	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	98.720	98.720	131.625
337	72102602-001	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	53.160	53.160	70.875
338	80111613-9999	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.500	26.000	26.000
339	72102401-001	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.710	15.600	14.822
340	80111613-9999	Pintura Látex para exterior con retoques de enduído y en altura (silleta) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000	68.000	68.000
341	72102401-001	Pintura Látex para exterior con retoques de enduído y en altura (silleta) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.770	15.500	14.906
342	80111613-9999	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
343	72102402-001	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.980	11.900	11.370
344	80111613-9999	Pintura de cielorraso al látex.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000	29.400	29.400
345	72102402-001	Pintura de cielorraso al látex.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000	12.000	11.454
346	80111613-9999	Pintura de cielorraso al barniz - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
347	72102402-001	Pintura de cielorraso al barniz - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.370	17.800	16.928

348	80111613-9999	Pintura de carpintería metálica al sintético - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
349	72102402-001	Pintura de carpintería metálica al sintético - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.200	25.500	24.319
350	80111613-9999	Pintura de piso con pintura vial. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000	24.000	24.000
351	72102402-001	Pintura de piso con pintura vial. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.560	27.000	26.040
352	80111613-9999	Pintura de techo al barniz - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
353	72102402-001	Pintura de techo al barniz - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.100	25.400	24.181
354	80111613-9999	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
355	72102402-001	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.100	25.400	24.181
356	80111613-9999	Pintura de aberturas al látex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
357	72102402-001	Pintura de aberturas al látex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.960	21.275	20.211
358	80111613-9999	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
359	72102402-001	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.200	25.500	24.319
360	80111613-9999	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	24.000	24.000
361	72102402-001	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.720	22.000	21.175

362	80111613-9999	Reparaciones de revocolor - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500	16.500	16.500
363	72102402-001	Reparaciones de revocolor - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.950	38.950	38.945
364	80111613-9999	Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000	24.000
365	72102402-001	Pintura de mampostería a la silicona - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.390	12.390	15.689
366	80111613-9999	Pintura de barandas de terraza previo anti-oxido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000	24.000
367	72102402-001	Pintura de barandas de terraza previo anti-oxido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.370	13.370	16.928
368	80111613-9999	Pintura con resina transparente para proteger pisos - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000	18.000	24.000
369	72102402-001	Pintura con resina transparente para proteger pisos - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.240	18.240	23.102
370	80111613-9999	Pintura a la cal interior/exterior - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.100	8.100	10.800
371	72102402-001	Pintura a la cal interior/exterior - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.290	6.290	7.963
372	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de pérgola de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.900	140.900	140.892
373	72102402-001	Mantenimiento y reparación de pérgola de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.930	93.930	93.928
374	80111613-9999	Enduido para interior cielorraso o pared - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500	16.500	22.000
375	72102402-001	Enduido para interior cielorraso o pared - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.780	9.780	12.381

376	80111613-9999	Pintura antioxido en carpinteria metalica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	15.000	20.000
377	72102402-001	Pintura antioxido en carpinteria metalica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000	9.000	11.400
378	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de detectores de humo/calor. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	56.540	56.540	75.375
379	80111613-9999	Mantenimiento y ajuste de dispositivos de seguridad contra incendio. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.290	64.290	85.713
380	80111613-9999	Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	128.580	128.580	171.427
381	80111613-9999	Mantenimiento de motobombas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	338.320	338.320	451.082
382	80111613-9999	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	236.710	236.710	315.602
383	80111613-9999	Mantenimiento de portones, limitador de fin de carrera, apertura y cierre - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	372.670	372.670	372.668
384	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de rejas metálicas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	158.000	158.000	210.661
385	80111613-9999	Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de 6mm - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.380	84.380	84.375
386	73121602-007	Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de 6mm - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.130	253.130	253.125
387	80111613-9999	Cambio y colocación de mamparas de eucatex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000	53.200	53.198
388	73121602-007	Cambio y colocación de mamparas de eucatex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000	159.600	159.593
389	80111613-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas de eucatex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.320	103.320	103.320
390	73121602-007	Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas de eucatex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.960	309.960	309.959

391	80111613-9999	Provisión y colocación de mamparas de yeso cartón con perfileria metalica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.500	52.500	52.500
392	73121602-007	Provisión y colocación de mamparas de yeso cartón con perfileria metalica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	153.880	153.880	153.875
393	80111613-9999	Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y cerradura - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	120.000
394	73121602-007	Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y cerradura - materiales	Unidad	EVENTO	1	400.000	562.500	562.500
395	80111613-9999	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	52.500	52.500
396	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.150	101.150	101.148
397	80111613-9999	Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas decoradas de yeso - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.500	52.500	52.500
398	72101607-002	Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas decoradas de yeso - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.150	101.150	101.148
399	80111613-9999	Provisión y colocacion de cielorraso de pvc - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000	18.750	25.000
400	72152605-001	Provisión y colocacion de cielorraso de pvc - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000	63.810	85.067
401	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de campanas de cocina - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	245.590	245.590	245.575
402	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de muebles de cocina. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.500	187.500	200.000
403	80111613-9999	Provisión y colocación de mueble de cocina superior de pared - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	60.000	112.500	112.500
404	72152605-001	Provisión y colocación de mueble de cocina superior de pared - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	900.000	900.000	900.000

405	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de cortinas existentes.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000	180.000	180.000
406	80111613-9999	Lavado de alfombras según especificaciones - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750	18.750	20.000
407	72102802-001	Lavado de alfombras según especificaciones - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.500	7.500	8.000
408	80111613-9999	Provisión y colocacion de alfombra tipo boucle alto transito y con costura - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250	20.250	20.250
409	72102802-001	Provisión y colocacion de alfombra tipo boucle alto transito y con costura - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	159.750	159.750	159.750
410	80111613-9999	Provisión y colocación de cortina tipo butterfly roller o vertical - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.250	71.250	71.250
411	72102602-9999	Provisión y colocación de cortina tipo butterfly roller o vertical - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	197.820	197.820	197.820
412	80111613-9999	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000	103.130	103.125
413	73121602-007	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.380	309.380	309.375
414	80111613-9999	Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000	82.500	82.500
415	73121602-007	Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	330.000	330.000	330.000
416	80111613-9999	Mantenimiento y/o reparación de muebles de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	204.660	204.660	272.869
417	80111613-9999	Mantenimiento y/o reparación de carpintería metálica como ser rejas, balancines, barandas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.800	122.800	163.721

418	80111613-9999	Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas, balancines, barandas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.250	68.250	91.000
419	73121602-007	Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas, balancines, barandas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	174.470	174.470	232.626
420	80111613-9999	Trabajos de carpinteria de madera en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.060	98.060	130.744
421	72102601-001	Trabajos de carpinteria de madera en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.810	228.810	305.069
422	80111613-9999	Trabajos de Herreria en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000	95.920	127.881
423	73121602-007	Trabajos de Herreria en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	290.000	223.760	298.338
424	80111613-9999	Trabajos de Vidrios en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000	70.070	93.419
425	72102602-004	Trabajos de Vidrios en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.000	163.490	196.179
426	80111613-9999	Provision y esparcido de piedra triturada de 4ta (espesor de 5cm sobre superficie) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.250	23.250	24.800
427	72102802-001	Provision y esparcido de piedra triturada de 4ta (espesor de 5cm sobre superficie) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.240	7.240	7.718
428	80111613-9999	Corte y desmonte arbol hasta altura 5 ,00 m (no incluye destronque)- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	350.000	814.800	869.111
429	80111613-9999	Corte y desmonte arbol altura mayor 5 ,00 m (no incluye destronque) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	600.000	1.636.070	1.745.134
430	72102802-001	Restauración de molduras en fachada (en altura) - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	108.750	108.750	145.000
431	72102802-001	Restauración de molduras en fachada (en altura) - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	33.410	33.410	44.540

432	80111613-9999	Mesada de granito natural color a definir c/zocalo de 7cm, frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm. - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	86.250	86.250	86.250
433	73161518-005	Mesada de granito natural color a definir c/zocalo de 7cm, frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm. - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	626.250	626.250	626.250
434	80111613-9999	Bacha de acero inoxidable - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	50.000	82.500	82.500
435	73161518-005	Bacha de acero inoxidable - materiales	Unidad	EVENTO	1	350.000	616.130	616.125
436	80111613-9999	Provisión y colocación de mueble bajo mesada en Kitchinete - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	60.000	105.000	105.000
437	72102601-001	Provisión y colocación de mueble bajo mesada en Kitchinete - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	735.380	735.380	735.375
438	80111613-9999	Excavación manual - mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	40.500	40.500	54.000
439	80111613-9999	Relleno y compactación de suelo. - mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	50.630	50.630	67.500
440	72103004-001	Relleno y compactación de suelo. - materiales	Metros cúbicos	EVENTO	1	61.770	61.770	82.350
441	72102601-001	Alquiler de andamio tubular por modulo por día	Día	EVENTO	1	4.050	4.050	5.400
442	80111613-9999	Montaje y desmontaje de andamio tubular por módulo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.880	4.880	6.500
443	72153507-002	Alquiler de contenedores para escombros - por viaje	Unidad	EVENTO	1	283.500	283.500	378.000
444	80111613-9999	Carga de escombros a contenedores - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	120.000	283.500	378.000
445	72153507-003	Alquiler y Colocación de vallado metalico de 2,00 m de altura x 5 días como mínimo incluida mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.820	25.820	34.425
		Precio Total				41.286.570	45.231.305	52.554.143

Abg. [illegible] CORONEL
Dirección General de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Cultura

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Rocío Mencía Iriarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

ANEXO N° 2 CUADRO DE ADJUDICACIÓN.

LoteTotal, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						VICTOR JULIÁN AYALA PERDOMO
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presen-tación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)
1	80111613-9999	Demolición de techo de chapas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.760
2	80111613-9999	Demolición de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.480
3	80111613-9999	Demolición de pared - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.210
4	80111613-9999	Demolición de revoque - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.720
5	80111613-9999	Demolición de pisos - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.990
6	80111613-9999	Demolición de revestido ceramico/piedra -mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.850
7	80111613-9999	Demolición de abertura - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.970
8	80111613-9999	Demolición de artefacto sanitario - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.610
9	80111613-9999	Demolición de losa de Hormigón - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.860
10	80111613-9999	Mampostería de 0,07 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.250
11	72131601-005	Mampostería de 0,07 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.190
12	80111613-9999	Mampostería de 0,15 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.320
13	72131601-005	Mampostería de 0,15 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	57.790
14	80111613-9999	Mampostería de 0,30 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.440
15	72131601-005	Mampostería de 0,30 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	102.420
16	80111613-9999	Mampostería de 0,45 - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	40.500
17	72131601-005	Mampostería de 0,45 - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	188.890
18	80111613-9999	Canaleta a cielo abierto(ancho 3 ladrillos de largo) - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	81.000
19	72131601-005	Canaleta a cielo abierto(ancho 3 ladrillos de largo) - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	72.650
20	80111613-9999	Mesada de cocina - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	141.750
21	72131601-005	Mesada de cocina - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	212.580

22	80111613-9999	Provisión y colocación de mesada de pileta de lavar. - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	111.380
23	72131601-005	Provisión y colocación de mesada de pileta de lavar. - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	159.140
24	80111613-9999	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	33.750
25	72131601-005	Reparación de fisuras de mampostería con envarillado (costura) incluye revoque - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	11.480
26	80111613-9999	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380
27	72131601-005	Reparación de desprendimiento de revoques de adobe en muros - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.470
28	80111613-9999	Reparación de fisuras en muros de adobe incluido revoque de terminación - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.570
29	72131601-005	Reparación de fisuras en muros de adobe incluido revoque de terminación - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.420
30	80111613-9999	Apertura de buña hasta 5cm en revoque para evaporación de humedad.- mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	20.250
31	80111613-9999	Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o bovedillas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	43.880
32	72131601-005	Reparación de roturas de revoque en muros, cielorrasos o bovedillas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.630
33	80111613-9999	Destranque de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	50.810
34	80111613-9999	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.320
35	72131601-011	Provisión y colocación de cañerías cloacales y pluviales - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	28.360
36	80111613-9999	Reparaciones de registros cloacales y pluviales - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	34.130
37	72131601-011	Reparación de registros cloacales y pluviales - materiales	Unidad	EVENTO	1	19.550
38	80111613-9999	Reparaciones de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de aguas - mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	32.820
39	72131601-011	Reparación de cañerías de provisión de agua corriente por pérdida de agua - materiales	Unidad Medida Global	EVENTO	1	18.000
40	80111613-9999	Provisión y colocación de cañerías para agua corriente - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	19.500
41	72131601-011	Provisión y colocación de cañerias para agua corriente - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	17.560
42	80111613-9999	Construccion de registro de 40x40x40cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	108.750
43	72131601-011	Construcción de registro de 40x40x40 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	119.550
44	80111613-9999	Construccion de registro de 60x60x50cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	146.250
45	72131601-011	Construcción de registro de 60x60x50 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	198.380

46	80111613-9999	Cambio de Gomas de griferías - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
47	72131601-011	Cambio de gomas de griferías - materiales	Unidad	EVENTO	1	7.680
48	80111613-9999	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canillas extraídas marca y línea - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
49	72131601-011	Cambio de canillas de acuerdo al tipo de canilla extraida marca y linea - materiales	Unidad	EVENTO	1	81.490
50	80111613-9999	Mantenimiento de duchas eléctricas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	43.880
51	72102802-005	Mantenimiento de duchas eléctricas - materiales	Unidad	EVENTO	1	15.520
52	80111613-9999	Cambio de ducha eléctrica - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
53	72102802-005	Cambio de ducha eléctrica - materiales	Unidad	EVENTO	1	108.750
54	80111613-9999	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	22.500
55	72102802-005	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido - materiales	Unidad	EVENTO	1	60.000
56	80111613-9999	Provisión y Colocacion de espejo de 3 mm borde pulido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	22.500
57	72102802-005	Provisión y colocación de espejo de 3 mm borde pulido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	127.890
58	80111613-9999	Cambio de botón de descarga automática en mingitorios - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	61.880
59	72102802-005	Cambio de botón de descarga automático en mingitorios - materiales	Unidad	EVENTO	1	279.490
60	80111613-9999	Mantenimiento y control de cisterna alta - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	38.420
61	80111613-9999	Cambio de cisterna alta - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	37.500
62	72102802-005	Cambio de cisterna alta - materiales	Unidad	EVENTO	1	38.240
63	80111613-9999	Cambio de cisterna baja - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.130
64	72102802-005	Cambio de cisterna baja - materiales	Unidad	EVENTO	1	280.000
65	80111613-9999	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
66	72102802-005	Cambio de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	99.210
67	80111613-9999	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	94.800
68	80111613-9999	Mantenimiento y control de cisternas bajas para inodoro. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.290
69	80111613-9999	Cambio de mecanismo de descarga de cisterna acople de inodoro según modelo existente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.750
70	72102802-005	Cambio de mecanismo de descarga de cisterna acople de inodoro según modelo existente - materiales	Unidad	EVENTO	1	161.250

71	80111613-9999	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.500
72	72102802-005	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	350.000
73	80111613-9999	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.500
74	72102802-005	Cambio de mingitorios de acuerdo al modelo extraido - materiales	Unidad	EVENTO	1	331.470
75	80111613-9999	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	67.500
76	72102802-005	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído - materiales	Unidad	EVENTO	1	206.820
77	80111613-9999	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	61.880
78	72102802-005	Lavatorio embutido de losa en mesada de granito - materiales	Unidad	EVENTO	1	200.630
79	80111613-9999	Masizado de inodoro - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	29.970
80	80111613-9999	Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000
81	72131601-011	Cambio de Conexión metalica flexible de 1/2 x30cm o 1/2 x 40 cm - materiales	Unidad	EVENTO	1	23.530
82	80111613-9999	Desmontaje de cableado electrico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	1.320
83	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. Incluida Reactancia electrónica.- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250
84	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts, incluida reactancia electrónica - materiales	Unidad	EVENTO	1	26.080
85	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250
86	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. Incluidos reactancias, zócalos y arrancadores - materiales	Unidad	EVENTO	1	36.450
87	80111613-9999	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 150) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250
88	72102201-9998	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 150) - materiales	Unidad	EVENTO	1	15.730
89	80111613-9999	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 300 y 500) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250
90	72102201-9998	Provision y colocacion de filamentos para reflectores (de 300 y 500) - materiales	Unidad	EVENTO	1	19.740
91	80111613-9999	Provision y colocacion de lampara dicroica con filtro uv - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250
92	72102201-9998	Provision y colocacion de lampara dicroica con filtro uv - materiales	Unidad	EVENTO	1	15.320
93	80111613-9999	Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111 - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250

94	72102201-9998	Provision y colocacion de lampara tipo dicroica AR111 - materiales	Unidad	EVENTO	1	44.310
95	80111613-9999	Cambio de portafocos de porcelana - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	9.000
96	72102201-9998	Cambio de portafocos de porcelana - materiales	Unidad	EVENTO	1	11.970
97	80111613-9999	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
98	72102201-9998	Provisión y colocación de reflector LED 20 watts calido con proteccion IP65 (Idem al existente) con garantia - materiales	Unidad	EVENTO	1	310.880
99	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
100	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	74.130
101	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
102	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	122.080
103	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
104	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito - materiales	Unidad	EVENTO	1	158.310
105	80111613-9999	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
106	72102201-9998	Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. - materiales	Unidad	EVENTO	1	234.050
107	80111613-9999	Provisión y colocación de lámparas incandescentes tipo vela / mignon - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250
108	72102201-9998	Provisión y colocación de lámparas incandescentes tipo vela / mignon - materiales	Unidad	EVENTO	1	43.510
109	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250
110	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas incandescentes de bajo consumo de diferentes watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	50.000
111	80111613-9999	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250
112	72102201-9998	Provisión y cambio de lámparas led de diferentes watts hasta 18 watts - materiales	Unidad	EVENTO	1	32.000
113	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
114	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 30w luz cálida - materiales	Unidad	EVENTO	1	148.500
115	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz cálida - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
116	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz cálida - materiales	Unidad	EVENTO	1	239.250
117	80111613-9999	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750

118	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto Led 14w luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	63.750
119	80111613-9999	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	11.250
120	72102201-9998	Provisión y colocación de lámpara Led espiral 15 W luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	39.380
121	80111613-9999	Provisión y colocación de artefacto de iluminacion cuadrado 50X50cm, 2X26W - luz fría - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
122	72102201-9998	Provisión y colocación de artefacto de iluminacion cuadrado 50X50cm, 2X26W - luz fría - materiales	Unidad	EVENTO	1	251.250
123	80111613-9999	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
124	72102201-9998	Provisión y colocación de proyector Led 50w luz fría con sensor de movimiento - materiales	Unidad	EVENTO	1	249.750
125	80111613-9999	Provisión y colocación de Proyector Led 30w (Externo).- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
126	72102201-9998	Provisión y colocación de Proyector Led 30w (Externo).- materiales	Unidad	EVENTO	1	118.130
127	80111613-9999	Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	71.250
128	72102201-9998	Provisión y colocacion de llaves termomagnéticas de caja moldeada de 3 x 50 A a 3 x 100 A en los tableros - materiales	Unidad	EVENTO	1	298.370
129	80111613-9999	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	105.000
130	72102201-002	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	167.520
131	80111613-9999	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (Incluye base y soporte) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500
132	72102201-9998	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) - materiales	Unidad	EVENTO	1	187.690
133	80111613-9999	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500
134	72102201-9998	Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) materiales	Unidad	EVENTO	1	289.300
135	80111613-9999	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
136	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots - materiales	Unidad	EVENTO	1	53.440
137	80111613-9999	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
138	72102201-9998	Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo dicroica - materiales	Unidad	EVENTO	1	54.530
139	80111613-9999	Cambio y colocación de luces de emergencias - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	26.250
140	72102201-9998	Cambio y colocación de luces de emergencias - materiales	Unidad	EVENTO	1	143.200
141	80111613-9999	Cambio de tomacorrientes de piso - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750

142	72102201-9998	Cambio de tomacorrientes de piso - materiales	Unidad	EVENTO	1	25.650
143	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000
144	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	30.000
145	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000
146	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con dos modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	37.500
147	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000
148	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con tres modulos con Interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	45.000
149	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	30.000
150	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de placa con cuatro modulos con interruptores o tomacorrientes - materiales	Unidad	EVENTO	1	52.500
151	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
152	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con un modulo con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	33.750
153	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
154	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con dos modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	41.250
155	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
156	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con tres modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	48.750
157	80111613-9999	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o tomacorriente - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
158	72102201-9998	Provisión y colocación de conjunto de caja externa con cuatro modulos con interruptor o tomacorriente - materiales	Unidad	EVENTO	1	56.250
159	80111613-9999	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	33.750
160	72102201-9998	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. - materiales	Unidad	EVENTO	1	18.750
161	80111613-9999	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500
162	72102201-9998	Provisión y colocación de jabalinas de cobre 5/8"para puesta a tierra tierra hasta 3,00 m para equipos eléctricos y electrónicos - materiales	Unidad	EVENTO	1	302.250
163	80111613-9999	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	82.500

164	72102201-9998	Cambio y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. - materiales	Unidad	EVENTO	1	250.090
165	80111613-9999	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	112.500
166	72102201-9998	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. - materiales	Unidad	EVENTO	1	102.180
167	80111613-9999	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	165.000
168	72102201-9998	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. - materiales	Unidad	EVENTO	1	162.450
169	80111613-9999	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	95.890
170	80111613-9999	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	26.250
171	72102201-9998	Cambio de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas - materiales	Unidad	EVENTO	1	78.080
172	80111613-9999	Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye accesorios - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.380
173	72102201-9998	Provision y colocacion de electroducto tipo conduit incluye accesorios - materiales	Unidad	EVENTO	1	35.590
174	80111613-9999	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.250
175	72102201-9998	Provisión e instalación de cableado eléctrico con cable de 4 mm2 - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	6.190
176	80111613-9999	Provisión e Instalación de cableado de Red de informática con cable UTP - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	16.500
177	72102201-9998	Provisión e instalación de cableado de Red de informática con cable UTP - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	10.280
178	80111613-9999	Provisión y colocación de tomas de red informática en cajas tipo externas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	105.000
179	72102201-9998	Provisión y colocación de tomas de red informática en cajas tipo externas - materiales	Unidad	EVENTO	1	117.370
180	80111613-9999	Aislación hidrófuga (carpeta de cemento c/hidrófugo, membrana asfáltica con aluminio y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	112.130
181	72131601-006	Aislación hidrófuga (carpeta de cemento c/hidrófugo, membrana asfáltica con aluminio y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	150.030
182	80111613-9999	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.700
183	72131601-006	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.020
184	80111613-9999	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850
185	72131601-006	Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas).- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	26.030

186	80111613-9999	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.750
187	72101601-001	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones para exterior o interior - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.910
188	80111613-9999	Impermeabilizacion de Muro en forma horizontal - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250
189	72102004-001	Impermeabilizacion de Muro en forma horizontal - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.320
190	80111613-9999	Impermeabilizacion de Muro en forma vertical - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.250
191	72102004-001	Impermeabilizacion de Muro en forma vertical - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.870
192	80111613-9999	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.480
193	72102004-001	Impermeabilización de techos con aplicación de membrana asfaltica con aluminio. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.280
194	80111613-9999	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	12.750
195	72102201-002	Embutir cañerías de electricidad de 1/2 y 3/4 en mamposteria - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	7.690
196	80111613-9999	Mantenimiento de canaletas embutida - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	37.480
197	80111613-9999	Mantenimiento y limpieza de canaletas de borde y de bajada - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	39.890
198	80111613-9999	Revoques en mamposterías interior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850
199	72131601-008	Revoques en mamposterías interior filtrado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.480
200	80111613-9999	Revoques en mamposterías exterior filtrado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850
201	72131601-008	Revoques en mamposterías exterior filtrado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.750
202	80111613-9999	Demolición de revoques en mal estado.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.450
203	80111613-9999	Revoque en muros o cielorrasos o bovedillas por roturas de diferentes índoles - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.850
204	72131601-008	Revoque en muros o cielorrasos o bovedillas por roturas de diferentes índoles - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.180
205	80111613-9999	Mantenimiento de techo de chapa de hierro galvanizado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.230
206	80111613-9999	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.380
207	72101601-001	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	104.520
208	80111613-9999	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	18.120
209	80111613-9999	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	17.250
210	72101603-001	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 24 desarrollo hasta 50 cm - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	109.190

211	80111613-9999	Contrapiso de hormigon de cascote (esoesor minimo 5 cm maximo 8cm) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.190
212	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascote (esoesor minimo 5 cm maximo 8cm) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	27.430
213	80111613-9999	Alisada de cemento - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	17.220
214	72131601-009	Alisada de cemento - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.800
215	80111613-9999	Cambio y colocación de pisos de granito reconstituido o baldosas calcáreas decoradas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130
216	72131601-009	Cambio y colocación de pisos de granito reconstituido o baldosas calcáreas decoradas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.000
217	80111613-9999	Cambio y colocación de planchas de granito reconstituido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.130
218	72131601-009	Cambio y colocación de planchas de granito reconstituido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	259.260
219	80111613-9999	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130
220	72131601-009	Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000
221	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo layota.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130
222	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo layota.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.870
223	80111613-9999	Cambio y colocación de piso vinilico - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000
224	72131601-009	Cambio y colocación de piso vinilico - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	155.000
225	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380
226	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.670
227	80111613-9999	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380
228	72131601-009	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	66.620
229	80111613-9999	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380
230	72131601-009	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.800
231	80111613-9999	Cambio y colocación de piso calcáreo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130
232	72131601-009	Cambio y colocación de piso calcáreo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	110.000
233	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo cerámico - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.630
234	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo cerámico - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	19.190
235	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de granito reconstituido - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.630

236	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de granito reconstituido - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	26.650
237	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo / Layota - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	14.630
238	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de calcáreo / Layota - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	22.810
239	80111613-9999	Cambio y colocación de zócalo de madera - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	11.700
240	72131601-009	Cambio y colocación de zócalo de madera - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	40.000
241	80111613-9999	Cambio y colocación de piso de canto rodado - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130
242	72131601-009	Cambio y colocación de piso de canto rodado - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.460
243	80111613-9999	Cambio y colocación de piso tipo veredita de color negro, amarillo, negro y blanco - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.130
244	72131601-009	Cambio y colocación de piso tipo veredita de color negro, amarillo, negro y blanco - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.100
245	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato regular (rectangular, cortado).- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	34.620
246	72131601-009	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato regular (rectangular, cortado).- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.140
247	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato irregular. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.180
248	72131601-009	Provisión y colocación de piso de piedra laja formato irregular. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	58.950
249	80111613-9999	Piso en suelo cemento dosificación 1:12 (cemento+tierra) hasta 10cm de espesor. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	29.250
250	72131601-009	Piso en suelo cemento dosificación 1:12 (cemento+tierra) hasta 10cm de espesor. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	92.250
251	80111613-9999	Provisión y colocación de piso de madera machimbrado de 10cm de ancho. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	48.600
252	72131601-009	Provisión y colocación de piso de madera machimbrado de 10cm de ancho. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	305.780
253	80111613-9999	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	73.880
254	72101508-001	Limpieza y pulido con aplicación de resina incolora para madera en pisos de madera.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.630
255	80111613-9999	Pulido de piso de granito o plancha de granito en escalera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.750
256	80111613-9999	Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con sellador acrilico -mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	10.880
257	72131601-008	Reparación de fisuras o grietas en revoques o paredes con sellador acrilico -materiales	Metro lineal	EVENTO	1	12.390
258	80111613-9999	Limpieza y mantenimientos de registros pluviales y cloacales.- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	62.350
259	80111613-9999	Cambio y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	89.700

260	72131601-006	Camblo y Colocación de aislación en terrazas con membranas c/aluminio 4 mm (incluye demolicion de membrana existente y regularización de alisada de cemento) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	125.020
261	80111613-9999	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	120.000
262	72102201-002	Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta.- materiales	Metro lineal	EVENTO	1	17.270
263	80111613-9999	Revoque exterior de muro con silleta - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.700
264	72131601-008	Revoque exterior de muro con silleta - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.780
265	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	61.500
266	72101601-001	Mantenimiento y reparación de techo de tejas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	79.760
267	80111613-9999	Provisión y colocación de tejas ceramicas en techo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	45.000
268	72101601-001	Provisión y colocación de tejas ceramicas en techo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000
269	80111613-9999	Provisión y colocación de techo de paja - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	49.280
270	72101601-001	Provisión y colocación de techo de paja - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.230
271	80111613-9999	Provisión y colocación de tejuelitas en techo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.440
272	72101601-001	Provisión y colocación de tejuelitas en techo - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	28.320
273	80111613-9999	Colocación de entramado metálico (pergolado) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	242.720
274	80111613-9999	Limpieza de muros y pisos con hidrolavadora y/o con agua diluida con cloro y detergente cepillando - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	21.800
275	80111613-9999	Impermeabilización de techo de tejas (incluye levantar tejas, colocación de membrana, recolocar las tejas y reposición) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	131.630
276	72101601-001	Impermeabilización de techo de tejas (incluye levantar tejas, colocación de membrana, recolocar las tejas y reposición) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	81.210
277	80111613-9999	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	53.670
278	72131601-008	Reparación de muro y su respectivo revoque con humedad, aislando los muros con pintura asfáltica y revocando con hidrófugos, incluye demolición de revoque - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	39.490
279	80111613-9999	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	30.380
280	72131601-006	Aislación de superficies con pintura elástica impermeabilizante (4 manos) y trama de refuerzo, en uniones de muros y de piso con muro. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	106.140

281	80111613-9999	Mantenimiento de sistema de Audio. - mano de obra	Unidad Medida Global	EVENTO	1	134.700
282	80111613-9999	Recuperación de piso con revestimiento de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.750
283	72131601-009	Recuperación de piso con revestimiento de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	192.870
284	80111613-9999	Restauracion de techo de tejas con poste de palma negra y tacuarillas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	192.380
285	72101601-001	Restauracion de techo de tejas con poste de palma negra y tacuarillas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	190.960
286	80111613-9999	Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.630
287	72101607-002	Provision y colocacion de revestimiento con piedra laja - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.750
288	80111613-9999	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.880
289	72102602-001	Cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes - materiales	Unidad	EVENTO	1	92.090
290	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antigua) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.750
291	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antigua) - materiales	Unidad	EVENTO	1	306.740
292	80111613-9999	Provision y colocaion de cerraduras especiales (Ventana antigua) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	48.750
293	72102602-001	Provision y colocaion de cerraduras especiales (Ventana antigua) - materiales	Unidad	EVENTO	1	157.340
294	80111613-9999	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antillama) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	60.000
295	72102602-001	Provision y colocacion de cerraduras especiales (Puerta antillama) - materiales	Unidad	EVENTO	1	773.460
296	80111613-9999	Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.880
297	72102602-001	Provision y colocacion de fallevas y visagras en aberturas - materiales	Unidad	EVENTO	1	71.650
298	80111613-9999	Mantenimiento de fallevas y visagras en aberturas antiguas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	39.500
299	80111613-9999	Cambio y colocación de manijas de puertas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	16.880
300	72102602-001	Cambio y colocación de manijas de puertas - materiales	Unidad	EVENTO	1	19.770
301	80111613-9999	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	28.880
302	72102602-001	Cambio y colocación de herrajes de ventanas - materiales	Unidad	EVENTO	1	92.340
303	80111613-9999	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	86.070
304	72102602-001	Cambio y colocación de puertas de maderas placas - materiales	Unidad	EVENTO	1	297.190

305	80111613-9999	Provisión y colocación de puertas de chapa metálica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	77.630
306	72102602-001	Provisión y colocación de puertas de chapa metálica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	299.610
307	80111613-9999	Mantenimiento de puerta de cristal templado - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	220.110
308	80111613-9999	Mantenimiento de ventana de cristal templado - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	242.430
309	80111613-9999	Mantenimiento de puerta de cristal templado y cambio de frenos hidráulicos - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	400.000
310	80111613-9999	Provisión y colocación de puerta de 0.90 x 2.10m de cristal templado incoloro de 10mm con todos los herrajes y mecanismo de giro y freno de piso. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	170.630
311	72102602-001	Provisión y colocación de puerta de 0.90 x 2.10m de cristal templado incoloro de 10mm con todos los herrajes y mecanismo de giro y freno de piso. - materiales	Unidad	EVENTO	1	1.020.000
312	80111613-9999	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm de espesor con medidas especiales con herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.280
313	72102602-001	Provisión y colocación de vidrio templado de 10 mm de espesor con medidas especiales con herrajes y mecanismo de giro y freno de piso - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	780.000
314	80111613-9999	Provisión y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1.50 x 1.00 m - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.280
315	72102602-001	Provisión y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1.50 x 1.00 m - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	800.000
316	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 m. con vidrio - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	117.000
317	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 m. con vidrio - materiales	Unidad	EVENTO	1	238.490
318	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo madera de 1,50 x 1,00 m - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	90.000
319	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo madera de 1,50 x 1,00 m - materiales	Unidad	EVENTO	1	180.190
320	80111613-9999	Cambio y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1,50 x 1,00 m. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	135.420
321	72102602-001	Cambio y colocación de ventanas tipo cristal templado de 1,50 x 1,00 m. - materiales	Unidad	EVENTO	1	433.580
322	80111613-9999	Cambio y colocación de vidrio crudo 3 mm de ventanas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.400
323	72102602-001	Cambio y colocación de vidrio crudo 3 mm de ventanas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	129.600
324	80111613-9999	Provisión de vidrio crudo, de 4mm, incoloro, cortado y lijado, para aberturas de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	32.400
325	72102602-001	Provisión de vidrio crudo, de 4mm, incoloro, cortado y lijado, para aberturas de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	170.100
326	80111613-9999	Restauracion de puerta (madera) vidriera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.700
327	72102602-001	Restauracion de puerta (madera) vidriera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.350

328	80111613-9999	Restauracion de ventana (madera) vidriera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.700
329	72102602-001	Restauracion de ventana (madera) vidriera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.350
330	80111613-9999	Restauracion de persianas de madera antigua - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	180.000
331	72102602-001	Restauracion de persianas de madera antigua - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	83.450
332	80111613-9999	Desmontaje de puertas y ventanas de carpintería de madera.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	63.750
333	80111613-9999	Montaje de puertas y ventanas de carpintería de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	111.380
334	80111613-9999	Fabricación y colocación de persianas en madera Cedro para sustitución de piezas perdidas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.190
335	72102602-001	Fabricación y colocación de persianas en madera Cedro para sustitución de piezas perdidas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	177.190
336	80111613-9999	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	98.720
337	72102602-001	Restauración de marcos de madera de puertas y ventanas - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	53.160
338	80111613-9999	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.500
339	72102401-001	Pintura Látex para exterior (con retoques de enduído para exterior) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.710
340	80111613-9999	Pintura Látex para exterior con retoques de enduído y en altura (silleta) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	51.000
341	72102401-001	Pintura Látex para exterior con retoques de enduído y en altura (silleta) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	11.770
342	80111613-9999	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
343	72102402-001	Pintura Látex para interior (con retoques de enduído) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.980
344	80111613-9999	Pintura de cielorraso al látex.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	25.000
345	72102402-001	Pintura de cielorraso al látex.- materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000
346	80111613-9999	Pintura de cielorraso al barniz - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
347	72102402-001	Pintura de cielorraso al barniz - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.370
348	80111613-9999	Pintura de carpintería metálica al sintético - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
349	72102402-001	Pintura de carpintería metálica al sintético - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.200
350	80111613-9999	Pintura de piso con pintura vial. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	24.000
351	72102402-001	Pintura de piso con pintura vial. - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.560
352	80111613-9999	Pintura de techo al barniz - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
353	72102402-001	Pintura de techo al barniz - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.100

354	80111613-9999	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
355	72102402-001	Pintura de aberturas de madera al barniz marino - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.100
356	80111613-9999	Pintura de aberturas al látex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
357	72102402-001	Pintura de aberturas al látex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	15.960
358	80111613-9999	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
359	72102402-001	Pintura de aberturas de madera o cielorraso de madera al sintético semi mate - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.200
360	80111613-9999	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
361	72102402-001	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético previo anti-oxido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.720
362	80111613-9999	Reparaciones de revocolor - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
363	72102402-001	Reparaciones de revocolor - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	38.950
364	80111613-9999	Pintura de mampostería a la silicona - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
365	72102402-001	Pintura de mampostería a la silicona - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.390
366	80111613-9999	Pintura de barandas de terraza previo anti-oxido - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
367	72102402-001	Pintura de barandas de terraza previo anti-oxido - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	13.370
368	80111613-9999	Pintura con resina transparente para proteger pisos - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.000
369	72102402-001	Pintura con resina transparente para proteger pisos - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.240
370	80111613-9999	Pintura a la cal interior/exterior - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	8.100
371	72102402-001	Pintura a la cal interior/exterior - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	6.290
372	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de pérgola de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	140.900
373	72102402-001	Mantenimiento y reparación de pérgola de madera - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	93.930
374	80111613-9999	Enduido para interior cielorraso o pared - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	16.500
375	72102402-001	Enduido para interior cielorraso o pared - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	9.780
376	80111613-9999	Pintura antioxido en carpinteria metalica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000
377	72102402-001	Pintura antioxido en carpinteria metalica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	12.000
378	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de detectores de humo/calor. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	56.540
379	80111613-9999	Mantenimiento y ajuste de dispositivos de seguridad contra incendio. - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	64.290

380	80111613-9999	Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	128.580
381	80111613-9999	Mantenimiento de motobombas - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	338.320
382	80111613-9999	Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superior - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	236.710
383	80111613-9999	Mantenimiento de portones, limitador de fin de carrera, apertura y cierre - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	372.670
384	80111613-9999	Mantenimiento y Reparación de rejas metálicas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	158.000
385	80111613-9999	Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de 6mm - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	84.380
386	73121602-007	Provisión y colocación de mamparas de madera fenolica de 6mm - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	253.130
387	80111613-9999	Cambio y colocación de mamparas de eucatex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	60.000
388	73121602-007	Cambio y colocación de mamparas de eucatex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	200.000
389	80111613-9999	Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas de eucatex - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.320
390	73121602-007	Provisión y colocación de puertas de eucatex para mamparas de eucatex - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.960
391	80111613-9999	Provisión y colocación de mamparas de yeso cartón con perfileria metalica - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.500
392	73121602-007	Provisión y colocación de mamparas de yeso cartón con perfileria metalica - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	153.880
393	80111613-9999	Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y cerradura - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	120.000
394	73121602-007	Puerta placa de madera de hasta 0,90 x 2,10 m para mampara de yeso carton con marco de madera. Incluye herrajes y cerradura - materiales	Unidad	EVENTO	1	400.000
395	80111613-9999	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000
396	72152605-001	Provisión y colocación de cielorraso de lona o de yeso junta tomada - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.150
397	80111613-9999	Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas decoradas de yeso - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	52.500
398	72101607-002	Provisión y colocación de revestimiento de pared con placas decoradas de yeso - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.150
399	80111613-9999	Provisión y colocacion de cielorraso de pvc - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.000
400	72152605-001	Provisión y colocacion de cielorraso de pvc - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	85.000
401	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de campanas de cocina - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	245.590
402	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de muebles de cocina. - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	187.500
403	80111613-9999	Provisión y colocación de mueble de cocina superior de pared - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	60.000
404	72152605-001	Provisión y colocación de mueble de cocina superior de pared - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	900.000

405	80111613-9999	Mantenimiento y reparación de cortinas existentes.- mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	80.000
406	80111613-9999	Lavado de alfombras según especificaciones - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.750
407	72102802-001	Lavado de alfombras según especificaciones - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.500
408	80111613-9999	Provisión y colocacion de alfombra tipo boucle alto transito y con costura - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.250
409	72102802-001	Provisión y colocacion de alfombra tipo boucle alto transito y con costura - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	159.750
410	80111613-9999	Provisión y colocación de cortina tipo butterfly roller o vertical - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	71.250
411	72102602-9999	Provisión y colocación de cortina tipo butterfly roller o vertical - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	197.820
412	80111613-9999	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	70.000
413	73121602-007	Cerramiento con poligal con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	309.380
414	80111613-9999	Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	50.000
415	73121602-007	Cerramiento con malla metálica con estructura metálica de soporte para completar cerramientos superiores de muros o divisorias existentes - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	330.000
416	80111613-9999	Mantenimiento y/o reparación de muebles de madera - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	204.660
417	80111613-9999	Mantenimiento y/o reparación de carpintería metálica como ser rejas, balancines, barandas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	122.800
418	80111613-9999	Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas, balancines, barandas - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	68.250
419	73121602-007	Provisión y colocación de carpinteria metálica como ser rejas, balancines, barandas - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	174.470
420	80111613-9999	Trabajos de carpinteria de madera en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	98.060
421	72102601-001	Trabajos de carpinteria de madera en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	228.810
422	80111613-9999	Trabajos de Herreria en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	120.000
423	73121602-007	Trabajos de Herreria en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	290.000
424	80111613-9999	Trabajos de Vidrios en general - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	90.000
425	72102602-004	Trabajos de Vidrios en general - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	210.000
426	80111613-9999	Provision y esparcido de piedra triturada de 4ta (espesor de 5cm sobre superficie) - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	23.250
427	72102802-001	Provision y esparcido de piedra triturada de 4ta (espesor de 5cm sobre superficie) - materiales	Metros cuadrados	EVENTO	1	7.240

428	80111613-9999	Corte y desmonte arbol hasta altura 5 ,00 m (no incluye destronque)- mano de obra	Unidad	EVENTO	1	350.000
429	80111613-9999	Corte y desmonte arbol altura mayor 5 ,00 m (no incluye destronque) - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	600.000
430	72102802-001	Restauración de molduras en fachada (en altura) - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	108.750
431	72102802-001	Restauración de molduras en fachada (en altura) - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	33.410
432	80111613-9999	Mesada de granito natural color a definir c/zocalo de 7cm, frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm. - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	86.250
433	73161518-005	Mesada de granito natural color a definir c/zocalo de 7cm, frontin de 10 cm, y profundidad de 60cm. - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	626.250
434	80111613-9999	Bacha de acero inoxidable - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	50.000
435	73161518-005	Bacha de acero inoxidable - materiales	Unidad	EVENTO	1	350.000
436	80111613-9999	Provisión y colocación de mueble bajo mesada en Kitchinete - mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	60.000
437	72102601-001	Provisión y colocación de mueble bajo mesada en Kitchinete - materiales	Metro lineal	EVENTO	1	735.380
438	80111613-9999	Excavación manual - mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	40.500
439	80111613-9999	Relleno y compactación de suelo. - mano de obra	Metros cúbicos	EVENTO	1	50.630
440	72103004-001	Relleno y compactación de suelo. - materiales	Metros cúbicos	EVENTO	1	61.770
441	72102601-001	Alquiler de andamio tubular por modulo por día	Día	EVENTO	1	4.050
442	80111613-9999	Montaje y desmontaje de andamio tubular por módulo - mano de obra	Metros cuadrados	EVENTO	1	4.880
443	72153507-002	Alquiler de contenedores para escombros - por viaje	Unidad	EVENTO	1	283.500
444	80111613-9999	Carga de escombros a contenedores - mano de obra	Unidad	EVENTO	1	120.000
445	72153507-003	Alquiler y Colocación de vallado metalico de 2,00 m de altura x 5 días como mínimo Incluida mano de obra	Metro lineal	EVENTO	1	25.820
Precio Total						**41.286.570**

Lic. Gustavo A. Gill B.
Director Financiero
Secretaría Nacional de Cultura

JUAN A. ROMAN A.
Director Administrativo

Lic. Rocío Mencia Iriarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública

https://www.sfp.gov.py

Constancia Nro. 3429578

3429578

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1514327, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto

No registra datos

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto de Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Los OEE deben remitir en forma mensual (hasta el decimoquinto día hábil de cada mes) un reporte de su institución sobre los registros del ingreso (altas) y desvinculación (bajas) de sus funcionarios públicos, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, según lo dispuesto en el Art 107 Decreto 6581/2022; sin embargo, no todas las instituciones públicas lo cumplen en los plazos establecidos, por lo que la información con la que cuenta la SFP no es absoluta. De las instituciones que cumplen con la remisión de sus altas y bajas en tiempo y forma no podemos certificar la información remitida, y se adjunta la que bajo responsabilidad sobre la correctitud y confiabilidad de cada Organismo y Entidad del Estado se ha enviado a la SFP.

Tanto el decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto N° 6581/2022 como el Decreto N° 7792/2006 "Por la cual se dispone que las instituciones de la Administración Central, Entes Autónomos y Autárquicos, comuniquen a la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la República, los nombramientos, destituciones, renuncias, fallecimientos y permisos de los funcionarios públicos", se hallan vigentes a la fecha y disponen manifiestamente que todas las instituciones debe comunicar a la SFP datos estadísticos precisos concernientes a los nombramientos, desvinculaciones, renuncias o cualquier información relevante con respecto al movimiento de los recursos humanos; aún así, no todas lo cumplen, por lo que esta Secretaría Ejecutiva solo cuenta con información parcial, y la pertinente a la prensa consultada se halla en este extracto.

La SFP ha implementado en el SICCA un Sistema Online para la remisión de planillas de Altas y Bajas a través del cual todos los Organismos y Entidades del Estados (OEE) deben enviar en formato digital los datos de sus funcionarios PERMANENTES, CONTRATADOS y

Fecha de Emisión: Aug 12, 2022 8:56 AM

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 6581/2022

Código de Verificación: **a93ad707**

Verifique la validez de este documento

https://www.paraguay.gov.py/validar?constancia_nro=3429578&codigo_seguridad=a93ad707

TETÃ ARANDUPY Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE CULTURA

Cultura Paraguay

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DICTAMEN DIC_DPO N° 001 /2022

RECONOCIMIENTO DE INMUEBLES COMO BIENES DE VALOR PATRIMONIAL

En mi calidad de miembro del Comité de Evaluación de la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2022 "Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias", ID N° 409.641**, presento este Dictamen en el cual afirmo que efectivamente los inmuebles listados y presentados por la Empresa **Ayala Perdomo Ingeniería de Victor Julián Ayala Perdomo**, corresponden y son considerados bienes patrimoniales, haciendo parte del acervo patrimonial nacional, cumpliendo así con la condición de valor patrimonial los siguientes:

Inmueble patrimonial
* Edificio Histórico de Recaudaciones de SET (Eligio Ayala esq. Presidente Franco) * Edificio de la Dirección General de Fiscalización Tributaria (Independencia Nacional esq. Victor Haedo)
* Archivo Nacional * Biblioteca Nacional * Museo Gaspar Rodríguez de Francia * Museo Ex Cabildo de Pilar
* Palacio Benigno López
* Casa de la Independencia * Sede Central de la Secretaría Nacional de Cultura * Museo Bernardino Caballero * Casa Bossio * Museo de Bellas Artes
* Parque Cerro Corá

Asunción, 12 de agosto de 2022

Arq. Roque Samudio
Director de Proyectos y Obras
Dirección General de Patrimonio Cultural – SNC