COMITÉ DE EVALUACIÓN

Santa Fe del Paraná, 29 de setiembre de 2015.-

Señora
Ida Barreto de Lopes
Intendente Municipal de Santa Fe del Paraná

C.C.: Unidad Operativa de Contrataciones

VISTO: El llamado de la Unidad Operativa de Contrataciones de fecha 29 de setiembre de 2015 08:00 horas donde se remite a este Comité todos los antecedentes de la Licitación Pública Nacional para la Construcción de Aulas, Baños y Reparaciones Mayores LPN N° 15/15 ID N° 294310, para su estudio y evaluación, y;---------- ----------

CONSIDERANDO

Que este Comité, de conformidad a las disposiciones del Art. 27 de la Ley 2051/03, ha realizado la verificación cronológica de los actos del procedimiento, conforme cuadro demostrativo que se acompaña a este Dictamen y que se constituye en parte integrante del mismo.----------

Reseña cronológica de los actos del procedimiento:

La U.O.C. ha procedido al llamado de la presente Licitación Pública Nacional en los términos del Pliego de Bases y Condiciones habiendo publicado el presente llamado en diario de circulación Nacional.----------

Conforme Acta de Apertura de Sobres, se llevó a cabo el citado acto en fecha 29 de setiembre del año 2015, a las 08:00 horas, en el local municipal, bajo la dirección de la U.O.C. estando presente todos sus miembros y el representante del único oferentes.----------

En la misma fecha, la Unidad Operativa de Contrataciones, remite a este Comité todos los antecedentes de la Contratación, para su estudio y consideración.----------

Análisis de las Ofertas:
Suministro de documentaciones:

En estas condiciones, resulta el siguiente cuadro comparativo con las documentaciones de carácter sustancial y no sustanciales exigidas en el Anexo I de la sección VII del PBC, de acuerdo al Art. 64 del Dec. 21909 de la Ley 2051/03.----------

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada P.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fallos N.
Comite de Evaluación

Lista de Verificación de Documentaciones de Carácter Sustancial		
iten	Documentación Solicitada	CONSTRUCTORA PEREZ E AGUAYO SRL
1	**A) Formulario de Oferta ***	PRESENTO
2	**B) Garantía de Mantenimiento de Oferta***	PRESENTO
9	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	PRESENTO
10	Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	PRESENTO
11	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.**	PRESENTO
12	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	PRESENTO
13	Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	PRESENTO
14	Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	PRESENTO
15	*Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;*	PRESENTO
16	*Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente*	PRESENTO
17	*Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.*	PRESENTO
18	*Constancia de entrega de obras con satisfacción*	PRESENTO
19	*Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 100% de la oferta presentada*	PRESENTO

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angel Facundo Almada P.
Comite de Evaluación

Delson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

20	*Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio*	PRESENTO
21	*Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.*	NO CORRESPONDE
22	*Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.*	PRESENTO
23	*Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.*	PRESENTO
24	*Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.*	PRESENTO
25	*Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 6*	PRESENTO
26	*En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.*	PRESENTO
27	*El oferente deberá presentar una carta de una entidad financiera donde estipule que posee una línea de crédito mínimo, del 50% del monto presentado en la oferta*	PRESENTO
28	*EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños*	PRESENTO
29	*El oferente deberá presentar fotocopias autentificadas de los contratos ejecutados dentro del departamento con las planillas de obras correspondientes*	PRESENTO
30	*El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo*	PRESENTO
31	*El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado*	PRESENTO

A fin de evaluar la capacidad Financiera se procede a elaborar el siguiente cuadro:

Ratios	CONSTYRUCTORA PEREZ E AGUAYO SRL

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada P.
Comite de Evaluación

Dilson E. Pulber N.
Comite de Evaluación

	2012	2013	2014	Promedio
1.- Liquidez	1,00	0,65	2,32	1,32
2.- Solvencia	0,40	0,07	0,25	0,24

Como se observa el oferente posee la capacidad financiera requerida.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item* No	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total***
ESCUELA BASICA 1895 (SANTA FE DEL PARANÁ)						
1 Construcción de Bloque de dos aulas de 5.80 x 6.80						
1.1	72131601-9999	**Preparación de la Obra**				
	72131601-9999	a- Limpieza y preparacion de terreno.	M2	120,4	2.025	243.810
	72131601-9999	b) Replanteo	M2	120,4	6.212	747.925
1.2	72131601-9999	**Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	M3	9,3	431.209	4.010.244
1.3	72131601-9999	Estructura de H°A°				-
	72131601-9999	a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	7,05	1.759.540	12.404.757
	72131601-9999	b1- Pilares de H° A°	M3	2,4	1.759.540	4.222.896
	72131601-9999	b2- Vigas de H° A°	M3	9,78	1.854.415	18.136.179
	72131601-9999	b3- Losa de H° A°	M3	10,8	1.845.636	19.932.869
1.4	72131601-9999	**Muros de Nivelación h=0,30**				-
	72131601-9999	b- De 0,30 cm.	M2	6	151.291	907.746
1.5	72131601-9999	Relleno y apisonado de interiores	M3	44	118.594	5.218.136
1.6	72131601-9999	**Aislación Asfaltica**				-
	72131601-9999	a- De paredes	M2	9,5	18.815	178.743
	72131601-9999	c- De techo con membrana asfáltica	M2	120,4	93.863	11.301.105
1.7	72131601-9999	**Muros de Elevación**				-
	72131601-9999	a- De 0,30 para revocar	M2	2,15	157.023	337.599

Kalia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada P.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

	72131601-9999	b- De 0,15 para revocar	M2	9,3	87.043	809.499
	72131601-9999	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos Prensados.	M2	51,4	185.377	9.528.378
	72131601-9999	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	59,6	114.952	6.851.139
	72131601-9999	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24	13.790	330.960
1.8	72131601-9999	**REVOQUES**				
	72131601-9999	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	93,5	31.791	2.972.459
	72131601-9999	d- De pilares de H° A°	ML	36	52.661	1.895.796
	72131601-9999	e- De losas y vigas de H° A°	M2	150,7	50.725	7.644.258
1.9	72131601-9999	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	111	35.457	3.935.727
1.10	72131601-9999	**Piso ceramico tipo Pei 4**	M2	111	79.797	8.857.467
1.11	72131601-9999	**Zocalo ceramico**	ML	61,5	20.662	1.270.713
1.12	72131601-9999	**ABERTURAS:**				-
	72131601-9999	a- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN	2	1.279.739	2.559.478
	72131601-9999	b- Ventanas tipo balancines	M2	13,68	261.540	3.577.867
1.13	72131601-9999	**Alfeizar de ventanas :**				-
	72131601-9999	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10	21.909	219.090
1.14	72131601-9999	**PINTURA**				-
	72131601-9999	a- De Paredes con sintetico y dos manos de enduido.	M2	93,5	25.428	2.377.518
	72131601-9999	b- De pilares con sintetico	M2	18,3	25.428	465.332
	72131601-9999	c- De losas y vigas con sintetico.	M2	150,7	18.040	2.718.628
	72131601-9999	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica.	M2	13,68	21.949	300.262

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada P.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

	72131601-9999	e- Limpieza y siliconeado de ladrillos vistos con (acido muriatico y pintado con silicona.)	M2	152,4	19.198	2.925.775
	72131601-9999	f- De aberturas de madera con pintura sintetica.	M2	11	22.050	242.550
1.15	72131601-9999	Vidrios dobles	M2	13,68	124.920	1.708.906
1.16	72131601-9999	Instalación electrica	GL	1	7.896.764	7.896.764
1.17	72131601-9999	Artefactos electricos.	GL	1	5.850.625	5.850.625
1.18	72131601-9999	a- Pizarrones	UN	2	961.401	1.922.802
1.19	72131601-9999	Limpieza final.	M2	180	3.796	683.280
		2 Construcción de un baño				
1	72131601-9987	**Trabajos preliminares**				-
1.1	72131601-9987	Replanteo y marcación de obra	m2	13,9	3.037	42.214
2	72131601-9987	**Movimiento de suelo**				-
2.1	72131601-9987	Relleno y compactación	m3	2,75	145.476	400.059
2.2	72131601-9987	Excavación para Cimentación.	m3	6,5	46.047	299.306
3	72131601-9987	**Cimentación**				-
3.1	72131601-9987	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	3,5	400.614	1.402.149
3.1	72131601-9987	Encadenado de H°A°	m3	0,45	2.059.978	926.990
4	72131601-9987	**Mampostería**				-
4.1	72131601-9987	Mamp. Nivelación 0,30m. Con Ladrillo común armado.	m2	6,5	156.604	1.017.926
4.2	72131601-9987	Mamp. Exterior vista con ladrillos prensados.	m2	43,5	117.555	5.113.643
4.3	72131601-9987	Mamp. int. Con ladrillo comun.	m2	16	84.071	1.345.136
4.4	72131601-9987	Envarillado por debajo del apoyo del techo.	gl	1	267.169	267.169
5	72131601-9987	**Aislacion**				-
5.1	72131601-9987	Aislacion Horizontal 0,15m con Asfalto.	ml	11	30.769	338.459
6	72131601-9987	**Revoque**				-
6.1	72131601-9987	Revoque	m2	62	31.295	1.940.290

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Andrea Paola Almada P.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

6.2	72131601-9987	Revoque de mocheta y alfeizado de ventanas.	gl	1	250.064	250.064
7	72131601-9987	**Cobertura**				-
7.1	72131601-9987	Techo de tejas Españolas según proyecto.	m2	20,8	257.441	5.354.773
8	72131601-9987	**Aberturas**				-
8.1	72131601-9987	Puerta placa 0,60m con marco. (para boxes)	un	3	596.639	1.789.917
8.2	72131601-9987	Puerta metalica 0,70m.	un	2	796.951	1.593.902
8.3	72131601-9987	Ventana tipo Balancin, dimensiones 0,50x0,40m	un	4	248.890	995.560
9	72131601-9987	**Instalacion sanitaria**				-
9.1	72131601-9987	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, tres (3) lavatorios y mingitorio colectivo. (Incluye Artefactos según Proyecto.)	gl	1	4.664.688	4.664.688
9.2	72131601-9987	Desagüe cloacal de dos (2) baños con tres (3) inodoros, tres (3) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	gl	1	6.613.420	6.613.420
9.3	72131601-9987	Instalacion de artefactos Sanitarios y accesorios (jabonero y papelero)	gl	1	1.645.640	1.645.640
10	72131601-9987	**Instalación Electrica.**				-
10.1	72131601-9987	Instalación Electrica. Incluye dos equipos florecentes de 40w.	gl	1	2.533.037	2.533.037
11	72131601-9987	**Revestimiento.**				-
11.1	72131601-9987	Contrapiso y carpeta.	m2	11	70.353	773.883
11.2	72131601-9987	Piso Ceramico (incluye contrapiso y carpeta)	m2	11	79.797	877.767
11.3	72131601-9987	Azulejos hasta 0,90 metros de altura.	m2	21,8	79.797	1.739.575
11.4	72131601-9987	Guarda de terminacion con pastilla de vidrio. (de 3 pastillas)	ml	24,2	18.538	448.620
11.6	72131601-9987	Guarda Casa (al frente)	m2	4,55	75.901	345.350
12	72131601-9987	**Pintura.**				-

Katia Daniela Schneider S.
Comité de Evaluación

Angela Paola Almada P
Comité de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Com. de Evaluación

12.1	72131601-9987	Pintura de techo, mederamen y tejuelon con Sintetico.	m2	20,8	22.478	467.542
12.2	72131601-9987	Pintura de paredes revocadas con sintetico semi brillo con enduido.	m2	20	29.466	589.320
12.3	72131601-9987	Pintura al esmalte sintetico en Aberturas.	m2	11	27.072	297.792
12.4	72131601-9987	Tratamiento de Lad. Visto con Acido Muriatico y Silicona.	m2	43,5	19.198	835.113
		3 Camineros				
1	72131601-9984	Caminero Interno con Hormigon Armado de 12cm. (Según Diseño).	m2	496	119.828	59.434.688
2	72131601-9984	Escalera de 3 escalones, con 1,50m de Ancho (Según proyecto)	gl	1	789.614	789.614
3	72131601-9984	Caminero para vereda exterior con Piso de H° A° de 12cm.	m2	155	119.828	18.573.340
4	72131601-9984	Reubicacion de Cercado de Alambre Tejido. (Según Proyecto)	gl	1	1.138.501	1.138.501
		ESCUELA BASICA 5960 (ASENTAMIENTO SANTIAGO MARTÍNEZ)				
		1 Construcción de un baño				
1	72131601-9987	**Trabajos preliminares**				-
1.1	72131601-9987	Replanteo y marcación de obra	m2	13,9	3.037	42.214
2	72131601-9987	**Movimiento de suelo**				-
2.1	72131601-9987	Relleno y compactación	m3	2,75	145.476	400.059
2.2	72131601-9987	Excavación para Cimentación.	m3	6,5	46.047	299.306
3	72131601-9987	**Cimentación**				-
3.1	72131601-9987	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	3,5	400.614	1.402.149
3.1	72131601-9987	Encadenado de H°A°	m3	0,45	2.059.978	926.990
4	72131601-9987	**Mampostería**				-

Katia Schneider S.
Comite de Evaluación

Angelis Pacis Almada P.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

4.1	72131601-9987	Mamp. Nivelación 0,30m. Con Ladrillo común armado.	m2	6,5	156.604	1.017.926
4.2	72131601-9987	Mamp. Exterior vista con ladrillos prensados.	m2	43,5	117.555	5.113.643
4.3	72131601-9987	Mamp. int. Con ladrillo comun.	m2	16	84.071	1.345.136
4.4	72131601-9987	Envarillado por debajo del apoyo del techo.	gl	1	267.169	267.169
5	72131601-9987	**Aislacion**				-
5.1	72131601-9987	Aislacion Horizontal 0,15m con Asfalto.	ml	11	30.769	338.459
6	72131601-9987	**Revoque**				-
6.1	72131601-9987	Revoque	m2	62	31.295	1.940.290
6.2	72131601-9987	Revoque de mocheta y alfeizado de ventanas.	gl	1	250.064	250.064
7	72131601-9987	**Cobertura**				-
7.1	72131601-9987	Techo de tejas Españolas según proyecto.	m2	20,8	257.441	5.354.773
8	72131601-9987	**Aberturas**				-
8.1	72131601-9987	Puerta placa 0,60m con marco. (para boxes)	un	3	596.639	1.789.917
8.2	72131601-9987	Puerta metalica 0,70m.	un	2	796.951	1.593.902
8.3	72131601-9987	Ventana tipo Balancin, dimensiones 0,50x0,40m	un	4	248.890	995.560
9	72131601-9987	**Instalacion sanitaria**				-
9.1	72131601-9987	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, tres (3) lavatorios y mingitorio colectivo. (Incluye Artefactos según Proyecto.)	gl	1	4.664.688	4.664.688
9.2	72131601-9987	Desagüe cloacal de dos (2) baños con tres (3) inodoros, tres (3) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	gl	1	6.613.420	6.613.420
9.3	72131601-9987	Instalacion de artefactos Sanitarios y accesorios (jabonero y papelero)	gl	1	1.645.640	1.645.640
10	72131601-9987	**Instalación Electrica.**				-
10.1	72131601-9987	Instalación Electrica. Incluye dos equipos florecentes de 40w.	gl	1	2.533.037	2.533.037

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angel Pedro Almada R.
Comite de Evaluación

Dilson G. Trillo N.
Comite de Evaluación

11	72131601-9987	**Revestimiento.**				-
11.1	72131601-9987	Contrapiso y carpeta.	m2	11	70.353	773.883
11.2	72131601-9987	Piso Ceramico (incluye contrapiso y carpeta)	m2	11	79.797	877.767
11.3	72131601-9987	Azulejos hasta 0,90 metros de altura.	m2	21,8	79.797	1.739.575
11.4	72131601-9987	Guarda de terminacion con pastilla de vidrio. (de 3 pastillas)	ml	24,2	18.538	448.620
11.6	72131601-9987	Guarda Casa (al frente)	m2	4,55	75.901	345.350
12	72131601-9987	**Pintura.**				-
12.1	72131601-9987	Pintura de techo, mederamen y tejuelon con Sintetico.	m2	20,8	22.478	467.542
12.2	72131601-9987	Pintura de paredes revocadas con sintetico semi brillo con enduido.	m2	20	29.466	589.320
12.3	72131601-9987	Pintura al esmalte sintetico en Aberturas.	m2	11	27.072	297.792
12.4	72131601-9987	Tratamiento de Lad. Visto con Acido Muriatico y Silicona.	m2	43,5	19.198	835.113
2 – Construcción de un Aula para Preescolar						
1	72131601-9999	**PREPARACION DE LA OBRA**				-
	72131601-9999	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	92	2.025	186.300
	72131601-9999	b- Replanteo	m3	92	6.212	571.504
2	72131601-9999	**Excavación y carga de cimiento de P.B.C.**		26,08	342.659	8.936.547
3	72131601-9999	**ESTRUCTURA DE H°A°**				-
	72131601-9999	a- Zapatas, pilares y viga cumbrera de H°A°	m3	1,65	1.601.415	2.642.335
	72131601-9999	b- Encadenado inferior y superior de H°A°	m3	3,44	1.759.540	6.052.818
4	72131601-9999	**MAMPOSTERIA DE NIVELACION CON LADRILLO COMUN**				-
	72131601-9999	a- de 0.60	m3	1,65	281.513	464.496
	72131601-9999	b- de 0.45	m3	3,44		746.473

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angel Pacis Almada P.
Comite de Evaluación

Dilson S. Núñez N.
Comite de Evaluación

					216.998	
	72131601-9999	c- de 0.30	m3	1,65	151.291	249.630
5	72131601-9999	**RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES**	m3	3,44	107.209	368.799
6	72131601-9999	**AISLACION ASFALTICA**				-
	72131601-9999	a- Mampostería de aislación horizontal	m2	24	60.117	1.442.808
7	72131601-9999	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**				-
	72131601-9999	a- De 0.15 con ladr. comun revocado en ambas caras	m2	37,12	80.718	2.996.252
	72131601-9999	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo Prensado	m2	59,4	114.952	6.828.149
	72131601-9999	c- De 0.30 revoque ambas cara con ladrillo comun.	m2	11,82	147.536	1.743.876
	72131601-9999	d- De 0.30 visto una cara con ladrillo prensado en cara vista.	m2	46,82	193.177	9.044.547
8	72131601-9999	**LOSETA SOBRE ABERTURA**	Ud.	1	218.845	218.845
9	72131601-9999	**ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS**	ml	44,7	14.422	644.663
10	72131601-9999	**PILAR DE MAMPOSTERIA 0.40x0.40 con ladr. Prensado**	ml	9,6	74.393	714.173
11	72131601-9999	**CAPITEL DE PILARES**	Ud.	4	152.371	609.484
12	72131601-9999	**TECHO DE TEJAS PRENSADAS SEGÚN PROYECTO**	m2	111,5	247.587	27.605.951
13	72131601-9999	**REVOQUE**				-
	72131601-9999	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	271,93	27.996	7.612.952
	72131601-9999	b- De pilares de galería con hidrófugo	m2	15,2	33.116	503.363
	72131601-9999	c- De cantero con hidrófugo	m2	5	28.879	144.395
	72131601-9999	d- De viga cumbrera	m2	20,48	30.144	617.349

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada
Comite de Evaluación

Dilson I. Fulles N.
Comite de Evaluación

14	72131601-9999	**CONTRAPISO H°P° 0.07**	m2	75,32	36.342	2.737.279
15	72131601-9999	**PISO CERAMICO TIPO PEI 4**	m2	75,32	79.797	6.010.310
16	72131601-9999	**ZOCALO CERAMICO**	ml	41,3	20.662	853.341
17	72131601-9999	**ABERTURAS DE MADERA**				-
	72131601-9999	a- Puerta placa 0.70 x 2.10	Ud.	1	608.530	608.530
	72131601-9999	b- Puerta placa 0.60x1.20	Ud.	2	459.133	918.266
18	72131601-9999	**PUERTA de abrir 090 X 2.10**	Ud.	1	663.051	663.051
19	72131601-9999	**ABERTURAS METALICAS**				-
	72131601-9999	a- Balancín de 1.50x 1.70 2 unid	m2	5,1	286.840	1.462.884
	72131601-9999	b- Balancín 1.50x 1.00 6 unid	m2	9	286.840	2.581.560
	72131601-9999	c- Puerta metálica 1.08x2.50	m2	2,7	337.440	911.088
20	72131601-9999	**REVOQUE MOCHETAS 1:3**	ml	45,4	15.584	707.514
21	72131601-9999	**PINTURA DE MAMPOSTERIA**				-
	72131601-9999	a- Con latex Acrilico con enduido.	m2	271,93	21.390	5.816.583
	72131601-9999	b- Con latex Acrilico en pilares con enduido	m2	15,2	21.390	325.128
	72131601-9999	c- Con Resina acrilica en mampostería vista (incl. Limp. con Acido)	m2	108	18.040	1.948.320
	72131601-9999	d- De aberturas en sintético	m2	14,76	24.226	357.576
	72131601-9999	e- De madera al barniz	m2	9,42	18.780	176.908
	72131601-9999	f- De techo al agua	m2	105,85	17.711	1.874.709
22	72131601-9999	**VIDRIOS DOBLES 4mm**	m2	14,54	112.270	1.632.406
23	72131601-9999	**DESAGUE CLOACAL**				-
	72131601-9999	a- Instalación cloacal	gl	1	759.001	759.001
	72131601-9999	b- Registro 40x 40	Ud.	1	211.889	211.889
	72131601-9999	c- Registro 60 x 60	Ud.	1	316.251	316.251

Comite de Evaluación
Maria Daniela Schneider J.

Angela Paola Armoa R.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulla N.
Comite de Evaluación

	72131601-9999	d- Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Ud.	1	1.454.751	1.454.751
	72131601-9999	e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	Ud.	1	2.403.501	2.403.501
24	72131601-9999	**DESAGUE PLUVIAL**				-
	72131601-9999	a- Canaletas y bajadas	ml	33,75	53.131	1.793.171
25	72131601-9999	**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**	Ud.	1	901.314	901.314
26	72131601-9999	**INST. DE ARTEF., GRIFERIA y BARRAS DE ASIMIENTO**	Ud.	1	4.190.314	4.190.314
27	72131601-9999	**ESPEJO 0.40x1.75**	Ud.	1	300.439	300.439
28	72131601-9999	**AZULEJOS EN SS. HH.**	m2	27,44	73.947	2.029.106
29	72131601-9999	**PIZARRON fijo**	Ud.	1	670.451	670.451
30	72131601-9999	**RAMPA PEATONAL**	Ud.	1	613.526	613.526
31	72131601-9999	**INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PLANO**	Ud.	1	10.262.349	10.262.349
32	72131601-9999	**EXTINTOR DE 6 KILOS**	Ud.	1	253.001	253.001
32	72131601-9999	**LIMPIEZA FINAL**	m2	92	4.176	384.192
		ESCUELA BASICA 2416 (FRACCION 1)				
		1 Construcción de un baño				
1	72131601-9987	**Trabajos preliminares**				-
1.1	72131601-9987	Replanteo y marcación de obra	m2	13,9	3.037	42.214
2	72131601-9987	**Movimiento de suelo**				-
2.1	72131601-9987	Relleno y compactación	m3	2,75	145.476	400.059
2.2	72131601-9987	Excavación para Cimentación.	m3	6,5	46.047	299.306
3	72131601-9987	**Cimentación**				-
3.1	72131601-9987	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	3,5	400.614	1.402.149
3.1	72131601-9987	Encadenado de H°A°	m3	0,45	2.059.978	926.990
4	72131601-9987	**Mampostería**				-
4.1	72131601-9987	Mamp. Nivelación 0,30m. Con Ladrillo común armado.	m2	6,5	156.604	1.017.926
4.2	72131601-9987	Mamp. Exterior vista con ladrillos prensados.	m2	43,5	117.555	5.113.643

Kalia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Margarita Paola Ninade P.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

4.3	72131601-9987	Mamp. int. Con ladrillo comun.	m2	16	84.071	1.345.136
4.4	72131601-9987	Envarillado por debajo del apoyo del techo.	gl	1	267.169	267.169
5	72131601-9987	**Aislacion**				-
5.1	72131601-9987	Aislacion Horizontal 0,15m con Asfalto.	ml	11	30.769	338.459
6	72131601-9987	**Revoque**				-
6.1	72131601-9987	Revoque	m2	62	31.295	1.940.290
6.2	72131601-9987	Revoque de mocheta y alfeizado de ventanas.	gl	1	250.064	250.064
7	72131601-9987	**Cobertura**				-
7.1	72131601-9987	Techo de tejas Españolas según proyecto.	m2	20,8	257.441	5.354.773
8	72131601-9987	**Aberturas**				-
8.1	72131601-9987	Puerta placa 0,60m con marco. (para boxes)	un	3	596.639	1.789.917
8.2	72131601-9987	Puerta metalica 0,70m.	un	2	796.951	1.593.902
8.3	72131601-9987	Ventana tipo Balancin, dimensiones 0,50x0,40m	un	4	248.890	995.560
9	72131601-9987	**Instalacion sanitaria**				-
9.1	72131601-9987	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, tres (3) lavatorios y mingitorio colectivo. (Incluye Artefactos según Proyecto.)	gl	1	4.664.688	4.664.688
9.2	72131601-9987	Desagüe cloacal de dos (2) baños con tres (3) inodoros, tres (3) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	gl	1	6.613.420	6.613.420
9.3	72131601-9987	Instalacion de artefactos Sanitarios y accesorios (jabonero y papelero)	gl	1	1.645.640	1.645.640
10	72131601-9987	**Instalación Electrica.**				-
10.1	72131601-9987	Instalación Electrica. Incluye dos equipos florecentes de 40w.	gl	1	2.533.037	2.533.037
11	72131601-9987	**Revestimiento.**				-
11.1	72131601-9987	Contrapiso y carpeta.	m2	11	70.353	773.883
11.2	72131601-9987	Piso Ceramico (incluye contrapiso y carpeta)	m2	11	79.797	877.767
11.3	72131601-9987	Azulejos hasta 0,90 metros de altura.	m2	21,8	79.797	1.739.575

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada F.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulhen N.
Comite de Evaluación

11.4	72131601-9987	Guarda de terminacion con pastilla de vidrio. (de 3 pastillas)	ml	24,2	18.538	448.620
11.6	72131601-9987	Guarda Casa (al frente)	m2	4,55	75.901	345.350
12	72131601-9987	**Pintura.**				-
12.1	72131601-9987	Pintura de techo, mederamen y tejuelon con Sintetico.	m2	20,8	22.478	467.542
12.2	72131601-9987	Pintura de paredes revocadas con sintetico semi brillo con enduido.	m2	20	29.466	589.320
12.3	72131601-9987	Pintura al esmalte sintetico en Aberturas.	m2	11	27.072	297.792
12.4	72131601-9987	Tratamiento de Lad. Visto con Acido Muriatico y Silicona.	m2	43,5	19.198	835.113
ESCUELA BASICA 1899 (KM23)						
1 Reparación de un baño						
1	72131601-9987	Conexión Hidraulica nueva desde la conexión domiciliaria hasta el baño. (Distancia 50ml)	gl	1	455.401	455.401
2	72131601-9987	Provision y colocacion de Canillas nuevas (2 sobre lavatorio y una sobre pared).	und	3	196.076	588.228
3	72131601-9987	Provision y colocacion de cerraduras nuevas para baño con picaporte tipo manija.	und	4	149.271	597.084
4	72131601-9987	Provision y colocacion de pasantes internos para cerramientos de boxes.	und	4	68.628	274.512
5	72131601-9987	Provision y colocacion de artefacto tipo fluorescente 1x20w.	und	6	154.331	925.986
6	72131601-9987	Re -Pintado de paredes y aberturas con esmalte sintetico.	m2	40	24.851	994.040
ESCUELA BASICA 2415 (km20)						

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada F.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

		1 Construcción de un baño				
1	72131601-9987	**Trabajos preliminares**				-
1.1	72131601-9987	Replanteo y marcación de obra	m2	14	3.037	42.518
2	72131601-9987	**Movimiento de suelo**				-
2.1	72131601-9987	Relleno y compactación	m3	2,8	145.476	407.333
2.2	72131601-9987	Excavación para Cimentación.	m3	6,5	46.047	299.306
3	72131601-9987	**Cimentación**				-
3.1	72131601-9987	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	3,5	400.614	1.402.149
3.1	72131601-9987	Encadenado de H°A°	m3	0,45	2.059.978	926.990
4	72131601-9987	**Mampostería**				-
4.1	72131601-9987	Mamp. Nivelación 0,30m. Con Ladrillo común armado.	m2	6,5	156.604	1.017.926
4.2	72131601-9987	Mamp. Exterior vista con ladrillos prensados.	m2	43,5	117.555	5.113.643
4.3	72131601-9987	Mamp. int. Con ladrillo comun.	m2	16	84.071	1.345.136
4.4	72131601-9987	Envarillado por debajo del apoyo del techo.	gl	1	267.169	267.169
5	72131601-9987	**Aislacion**				-
5.1	72131601-9987	Aislacion Horizontal 0,15m con Asfalto.	ml	11	30.769	338.459
6	72131601-9987	**Revoque**				-
6.1	72131601-9987	Revoque	m2	62	31.295	1.940.290
6.2	72131601-9987	Revoque de mocheta y alfeizado de ventanas.	gl	1	250.064	250.064
7	72131601-9987	**Cobertura**				-
7.1	72131601-9987	Techo de tejas con tirantes de Madera, tejuelon y aislacion.	m2	20,8	257.441	5.354.773
8	72131601-9987	**Aberturas**				-
8.1	72131601-9987	Puerta placa 0,60m con marco. (para boxes)	un	3	596.639	1.789.917
8.2	72131601-9987	Puerta metalica 0,70m.	un	2	796.951	1.593.902

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Pacis Almada R.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

8.3	72131601-9987	Ventana tipo Balancin, dimensiones 0,50x0,40m	un	4	248.890	995.560
9	72131601-9987	**Instalacion sanitaria**				-
9.1	72131601-9987	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, tres (3) lavatorios y mingitorio colectivo. (Incluye Artefactos según Proyecto.)	gl	1	4.664.688	4.664.688
9.2	72131601-9987	Desagüe cloacal de dos (2) baños con tres (3) inodoros, tres (3) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	gl	1	6.613.420	6.613.420
9.3	72131601-9987	Instalacion de artefactos Sanitarios y accesorios (jabonero y papelero)	gl	1	1.645.640	1.645.640
10	72131601-9987	**Instalación Electrica.**				-
10.1	72131601-9987	Instalación Electrica. Incluye dos equipos florecentes de 40w.	gl	1	2.533.037	2.533.037
11	72131601-9987	**Revestimiento.**				-
11.1	72131601-9987	Contrapiso y carpeta.	m2	11	70.353	773.883
11.2	72131601-9987	Piso Ceramico (incluye contrapiso y carpeta)	m2	11	79.797	877.767
11.3	72131601-9987	Azulejos hasta 0,90 metros de altura.	m2	21,8	79.797	1.739.575
11.4	72131601-9987	Guarda de terminacion con pastilla de vidrio. (de 3 pastillas)	ml	24,2	18.538	448.620
11.6	72131601-9987	Guarda Casa (al frente)	m2	4,55	75.901	345.350
12	72131601-9987	**Pintura.**				-
12.1	72131601-9987	Pintura de techo, mederamen y tejuelon con Sintetico.	m2	20,8	22.478	467.542
12.2	72131601-9987	Pintura de paredes revocadas con sintetico semi brillo con enduido.	m2	20	29.466	589.320
12.3	72131601-9987	Pintura al esmalte sintetico en Aberturas.	m2	11	27.072	297.792
12.4	72131601-9987	Tratamiento de Lad. Visto con Acido Muriatico y Silicona.	m2	43,5	19.198	835.113

Kalia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada P.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

13	72131601-9987	**Equipamientos Adicionales.**				-
13.1	72131601-9987	Soporte metalico para Tanque de 1.000 Ltrs. (incluye Colocación)	gl	1	1.897.501	1.897.501
13.2	72131601-9987	Tanque de agua de fibra de Vidrio para 1.000 Ltrs.	gl	1	830.158	830.158
13.3	72131601-9987	Provision e Instalacion de Bomba de agua de 800watts,	gl	1	885.501	885.501
		2 Cercado Perimetral				
1	72101703-007	Postes prefabricados de HºAº	und	150	54.902	8.235.300
2	72101703-007	Excavación 0,35X0,35X0,60M	und	150	35.421	5.313.150
3	72101703-007	Cimentación de HºCº	und	150	54.953	8.242.950
4	72101703-007	Cordón de Hº (10 x 40cm.)	ml	395	33.903	13.391.685
5	72101703-007	Alambre tejido	m2	790	30.994	24.485.260
6	72101703-007	Porton Vehicular (Metalico según diseño)	gl	1	2.412.355	2.412.355
7	72101703-007	Porton Peatonal (según diseño)	gl	1	998.338	998.338
		ESCUELA BASICA 7187 (GLEBA 5)				
		1 Piso				
1	72131601-9984	Piso / Caminero con Hormigon Armado de 12cm de espesor.	m2	115	129.980	14.947.700
		COLEGIO NACIONAL REVERENDO PADRE GUIDO CORONEL				
		1 Patio de Honor				
1	72131601-9984	**Trabajos preliminares**				
1,1	72131601-9984	Demolicion de Antigua plataforma para mastil de bandera y canteros viejos (incluye Acarreo).	gl	1	594.551	594.551
2	72131601-9984	**Piso Patio de Honor.**				-
2,1	72131601-9984	Piso de Baldosones de Canto Rodado 30x30cm. (Incluye contrapiso)	m2	362,25	104.667	37.915.621

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angel Raúl Almada
Comite de Evaluación

Dilma G. Fulber N.

2,2	72131601-9984	Borde de terminacion de ladrillo 0,15m visto en sardinel. (Para Cantero)	und	6	178.872	1.073.232
3	72131601-9984	**Palco nuevo con mastil para Bandera.**				-
3,1	72131601-9984	Cimiento de piedra Bruta colocada.	m3	3	387.648	1.162.944
3,2	72131601-9984	Muro de Nivelacion y contencion armada de ladr. Comun.	m2	11,5	147.496	1.696.204
3,3	72131601-9984	Aislaciones.	m2	14,4	25.203	362.923
3,4	72131601-9984	Revoque en cara exterior.	m2	11,5	38.116	438.334
3,5	72131601-9984	Relleno y compactacion.	m3	13	107.209	1.393.717
3,6	72131601-9984	Pintura en muros laterales del Palco.	m2	11,5	21.390	245.985
4	72131601-9984	**Desague Pluvial.**				-
4,1	72131601-9984	Canaleta con regilla según detalle	ml	20,7	318.781	6.598.767
4,2	72131601-9984	Caño de 200mm hasta la muralla.	ml	12	35.738	428.856
4,3	72131601-9984	Registro pluvial de 60x60cm.	und	1	270.711	270.711
4,4	72131601-9984	Caños de 100mm hasta la calle (en tres filas).	ml	16	23.720	379.520
5	72131601-9984	**Mastil para bandera.**				-
5,1	72131601-9984	Caño Galvanizado para mastil para bandera según detalle.	und	3	377.853	1.133.559
ESCUELA BASICA 3502 FRACCION 11						
1 Construcción de Aula para Biblioteca						
1	72131601-9999	Preparación de la obra				-
	72131601-9999	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	4.454	283.720
	72131601-9999	c- Replanteo	M2	63,7	4.694	299.008
4	72131601-9999	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	395.789	5.541.046
5	72131601-9999	Estructura de H° A° :				-
	72131601-9999	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82	1.759.540	1.442.823
	72131601-9999	d- Encadenados de H° A°	M3	3,05		5.366.597

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angel Jacinto Armada R.
Comite de Evaluación

Dilson S. Gulbey N.
Comite de Evaluación

					1.759.540	
6	72131601-9999	Muros de nivelación :				-
	72131601-9999	a- De 0,45 cm.	M2	3,6	216.998	781.193
	72131601-9999	b- De 0,30 cm.	M2	7,5	151.291	1.134.683
	72131601-9999	c- De 0,60 cm.	M2	0,6	281.513	168.908
7	72131601-9999	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	116.696	2.719.017
8	72131601-9999	Aislación asfaltica :				-
	72131601-9999	a- De paredes	M2	6,4	60.117	384.749
9	72131601-9999	Muros de elevación con ladrillo comun :				-
	72131601-9999	b- De 0,15 con ladrillo comun para revocar	M2	3,4	87.043	295.946
	72131601-9999	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensado	M2	34,5	210.887	7.275.602
	72131601-9999	d- De 0,30 visto en cara ext. Con de ladr. Prensado y lad. Comun en interior a revocar.	M2	13,5	185.827	2.508.665
	72131601-9999	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados.	M2	34,3	114.952	3.942.854
	72131601-9999	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12	14.422	173.064
10	72131601-9999	Pilares visto con ladrillo comun				-
	72131601-9999	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	6,6	122.969	811.595
12	72131601-9999	Techo de tejas Españolas:				-
	72131601-9999	c- De Teja Española prensada, con tejuelones y tiranteria de madera. (según proyecto.)	M2	86	293.494	25.240.484
	72131601-9999	d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL	1	1.485.744	1.485.744
13	72131601-9999	Revoques :				-
	72131601-9999	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3	31.032	1.995.358
	72131601-9999	e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3	36.469	375.631

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Pacin Almada
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

14	72131601-9999	Contrapiso de H° de cascotes y carpeta alisada	M2	58	55.380	3.212.040
15	72131601-9999	Piso Ceramico tipo Pei 4	M2	58	79.797	4.628.226
16	72131601-9999	Zocalo ceramico	ML	34	20.662	702.508
17	72131601-9999	Aberturas de madera :				-
	72131601-9999	b- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN	1	1.295.425	1.295.425
18	72131601-9999	Aberturas metálicas :				-
	72131601-9999	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84	286.840	1.961.986
19	72131601-9999	Alfeizar de ventanas :				-
	72131601-9999	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5	15.584	77.920
20	72131601-9999	Pinturas :				-
	72131601-9999	a- De paredes con latex acrilico.	M2	64,3	17.534	1.127.436
	72131601-9999	c- De pilares vistos con resina acrilica.	M2	11,9	15.733	187.223
	72131601-9999	e- De viga cumbrera con sintetico.	M2	10,3	19.938	205.361
	72131601-9999	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84	23.657	161.814
	72131601-9999	g- De ladrillos vistos con resina acrilica.	M2	111,3	16.176	1.800.389
	72131601-9999	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5	10.273	929.707
	72131601-9999	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,5	10.273	56.502
23	72131601-9999	Vidrios dobles	M2	6,84	112.270	767.927
36	72131601-9999	Instalación eléctrica	GL	1	2.995.521	2.995.521
37	72131601-9999	Artefactos electricos	GL	1	3.763.022	3.763.022
40	72131601-9999	Mobiliarios :				-
	72131601-9999	a- Pizarrones	UN	1	1.181.511	1.181.511
41	72131601-9999	Limpieza final	M2	60	4.176	250.560
					Precio Total**	**778.544.474**

En vista de que el oferente CONSTRUCTORA PEREZ Y AGUAYO SRL ha presentado todas las documentaciones de carácter sustancial y formal según obran en las

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada P.
Comite de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación

respectivas carpetas y atendiendo a las disposiciones del Art. 27 de la Ley 2051/03 en concordancia con los Artículos 58, 59, 60 y 61 del Decreto Reglamentario N° 21909, el Comité de Evaluación, y

FUNDADO en el principio de la oferta económica solvente de precio más bajo, luego de analizar y evaluar la oferta presentada, y en vista a las disposiciones de la Ley N° 2051/03,

POR TANTO, este Comité de Evaluación conformado por Katia Daniela Schneider Scherer, Dilson Gilmar Fulber N. y Angela Paola Almada Pezoa según Resolución N° 01/15 IM se permite en emitir el presente:----------

DICTAMEN

SUGERIR a la máxima autoridad convocante la adjudicación a CONSTRUCTORA PEREZ E AGUAYO SRL cuya oferta asciende a la suma de GUARANÍES 778.544.474 gs. (setecientos setenta y ocho millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro) la Construcción de Salas de Aulas, Baños y Reparaciones Mayores, por ajustarse al presupuesto municipal y a los aspectos legales.----------

Katia Daniela Schneider S.
Comite de Evaluación

Angela Paola Almada P.
Comite de Evaluación

Comité de Evaluación

Dilson G. Fulber N.
Comite de Evaluación