Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2023 "CONSTRUCCION Y REPARACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS -PLURIANUAL 2023-2024"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	679.000	1.358.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje)	Unidad	5	58.200	291.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Retiro de Piso Existente	Metros cuadrados	58	21.340	1.237.720	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Retiro de techo Existente	Metros cuadrados	75	19.400	1.455.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad	1	169.750	169.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Reparación de Fisuras	Unidad	1	921.500	921.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Demolición de Columnas	Unidad	3	38.800	116.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Excavación para zapata	Metros cúbicos	1,54	194.000	298.760	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Colocación de Hº Aº: Zapata de Hº Aº (0,80 x 0,80 x 0,30)	Metros cúbicos	0,58	2.134.000	1.237.720	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Colocación de Hº Aº: Columna de Hº Aº (0,20 x 0,20)	Metros cúbicos	0,41	2.134.000	874.940	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Colocación de Hº Aº: Encadenado de Hº Aº 0,15 x 0,25	Metros cúbicos	0,3	2.134.000	640.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Colocación de Hº Aº: Encadenado Inferior (0,15 x 0,25)	Metros cúbicos	0,4	2.134.000	853.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Muro de Nivelación de 0,15 cm	Metros cuadrados	3,46	97.000	335.620	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	2,73	106.700	291.291	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	7,2	101.850	733.320	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Techo de Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	91,33	180.000	16.439.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Cumbrera	Metro lineal	9	126.100	1.134.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Cabriada Metálica	Metro lineal	30,6	145.500	4.452.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	20,16	43.650	879.984	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	7,8	38.800	302.640	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	67,25	33.900	2.279.775	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	67,25	92.100	6.193.725	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Zócalo cerámico	Metro lineal	35,45	24.200	857.890	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	22,86	80.000	1.828.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	7,2	727.500	5.238.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
26	Puerta tabiero con marco y contra marco (1,20 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	1	2.570.500	2.570.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	7,2	368.800	2.655.360	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
28	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	1	776.000	776.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	3	161.990	485.970	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	4	150.350	601.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

Lic. Samuel Romero
Encargado de UOC

31	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	2	126.100	252.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
32	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	2	727.500	1.455.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
33	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	1	339.500	339.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
34	Servicio de colocación de Canaletas	Metro lineal	16	82.450	1.319.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
35	Servicio de colocación de Bajadas	Metro lineal	12,7	82.450	1.047.115	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
36	Pintura de pared	Metros cuadrados	171,53	42.000	7.204.260	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
37	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	5,04	29.100	146.664	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
38	Pintura de Rejas de Protección	Metros cuadrados	7,2	24.250	174.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
39	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	1	776.000	776.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
40	Pintura de Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	Metro lineal	28,7	24.250	695.975	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
41	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	933.084	933.084	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	71.855.063		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza

LOTE 2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	No Cotiza	No Cotiza	693.000	1.386.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje)	Unidad	20	No Cotiza	No Cotiza	59.400	1.188.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Retiro de Techo Existente	Metros cuadrados	231,85	No Cotiza	No Cotiza	19.800	4.590.630	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Retiro de Piso Existente	Metros cuadrados	181,14	No Cotiza	No Cotiza	21.800	3.948.852	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	173.250	519.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Reparación de Fisuras	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	940.500	1.881.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Retiro de Azulejos	Metros cuadrados	40,36	No Cotiza	No Cotiza	27.700	1.117.972	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Retiro de Artefactos de sanitario	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	49.500	198.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	17,87	No Cotiza	No Cotiza	103.900	1.856.693	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Techo de Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	231,85	No Cotiza	No Cotiza	198.000	45.906.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Cumbrera	Metro lineal	15,9	No Cotiza	No Cotiza	128.700	2.046.330	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Cabriada Metálica	Metro lineal	74,2	No Cotiza	No Cotiza	148.500	11.018.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	170,07	No Cotiza	No Cotiza	44.500	7.568.115	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	181,14	No Cotiza	No Cotiza	34.650	6.276.501	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	181,14	No Cotiza	No Cotiza	94.050	17.036.217	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Zócalo cerámico	Metro lineal	86,98	No Cotiza	No Cotiza	24.750	2.152.755	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	35,8	No Cotiza	No Cotiza	99.000	3.544.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	26,4	No Cotiza	No Cotiza	742.500	19.602.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	2.277.000	9.108.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Puerta Placa con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	1.237.500	2.475.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Puerta Placa con marco y contra marco (0,60 x 1,70) m incluye cerradura	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	990.000	1.980.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	26,4	No Cotiza	No Cotiza	376.200	9.931.680	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	792.000	1.584.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	168.300	1.009.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	153.450	1.227.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
26	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	128.700	514.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	742.500	2.970.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

Lic. Samuel Romero
Encargado de UOC

28	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	346.500	693.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Provisión y Colocación de Inodoros con cisternas baja tipo pulsador	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	841.500	1.683.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Instalación de lavatorio de mano con pedestal Incluye bachas, Canillas tipo pulsador, etc. en sanitarios	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	643.500	1.287.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	Instalación de Espejo	Metros cuadrados	1	No Cotiza	No Cotiza	198.000	198.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
32	Instalación de Azulejo	Metros cuadrados	40,36	No Cotiza	No Cotiza	94.050	3.795.858	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
33	Servicio de colocación de Canaletas	Metro lineal	31,8	No Cotiza	No Cotiza	84.150	2.675.970	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
34	Servicio de colocación de Bajadas	Metro lineal	15	No Cotiza	No Cotiza	84.150	1.262.250	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
35	Pintura de pared	Metros cuadrados	301,85	No Cotiza	No Cotiza	44.600	13.462.510	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
36	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	24,24	No Cotiza	No Cotiza	29.700	719.928	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
37	Pintura de Rejas de Protección	Metros cuadrados	26,4	No Cotiza	No Cotiza	19.800	522.720	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
38	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	792.000	792.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
39	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final.	Metro lineal	46,8	No Cotiza	No Cotiza	24.750	1.158.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
40	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	981.489	981.489	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	**No Cotiza**		**191.870.920**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**

LOTE 3

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	679.000	1.358.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje)	Unidad	7	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	58.200	407.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Retiro de Piso Existente	Metros cuadrados	45,26	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	21.500	973.090	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	169.750	339.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Reparación de Fisuras	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	921.500	2.764.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	37,44	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	101.800	3.811.392	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Techo de Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	112,2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	194.000	21.766.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Cumbrera	Metro lineal	12,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	126.100	1.563.640	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Cabriada Metálica	Metro lineal	37,2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	145.500	5.412.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	123,81	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	43.700	5.410.497	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	41,7	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	38.800	1.617.960	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	41,7	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.000	1.417.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	86,97	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	92.300	8.027.331	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Zócalo cerámico	Metro lineal	53	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.250	1.285.250	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	27	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	97.000	2.619.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	9	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	727.500	6.547.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.231.000	4.462.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	9	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	368.600	3.317.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	776.000	776.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	164.900	989.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	7	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	151.000	1.057.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	126.100	504.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	727.500	1.455.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	339.500	679.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Servicio de colocación de Canaletas	Metro lineal	23,16	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	82.500	1.910.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
26	Servicio de colocación de Bajadas	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	82.450	1.484.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

Municipalidad de Tomás Romero
Encargado de UOC

27	Pintura de pared	Metros cuadrados	219,8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	43.700	9.605.260	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
28	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	6,72	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	29.100	195.552	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Pintura de Rejas de Protección	Metros cuadrados	9	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	19.400	174.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	776.000	776.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final.	Metro lineal	41,16	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.300	1.000.188	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
32	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	970.000	970.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	**No Cotiza**		**No Cotiza**		**94.678.860**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**

LOTE 4

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	638.975	1.277.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje)	Unidad	5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	60.000	300.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Retiro de Piso Existente	Metros cuadrados	63,82	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	22.000	1.404.040	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	175.000	350.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Reparación de Fisuras	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	950.000	950.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	23,95	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	105.000	2.514.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Techo de Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	73,08	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	200.000	14.616.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Cumbrera	Metro lineal	9,59	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	130.000	1.246.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Cabriada Metálica	Metro lineal	30,48	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	150.000	4.572.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	152,17	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	6.847.650	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	73,82	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	35.000	2.583.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	73,82	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	95.000	7.012.900	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Zócalo cerámico	Metro lineal	34,31	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	25.000	857.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	7,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	750.000	5.625.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.270.000	2.270.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	7,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	380.000	2.850.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	800.000	800.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	170.000	510.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	155.000	620.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	130.000	260.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	750.000	1.500.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	350.000	350.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Servicio de colocación de Canaletas	Metro lineal	9,59	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	85.000	815.150	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Servicio de colocación de Bajadas	Metro lineal	6,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	85.000	544.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Construcción de desagüe pluvial: Excavación	Metro lineal	45	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	22.000	990.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
26	Construcción de desagüe pluvial: Base de H"A" 5 cm de esp.	Metro lineal	10	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	22.000	220.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	Construcción de desagüe pluvial: Paredes laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo	Metro lineal	20	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	70.000	1.400.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
28	Construcción de desagüe pluvial: Rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 cm. con marco de Perfil L 3/4x1/8. Tramo de 2 mts desmontable	Metro lineal	20	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	180.000	3.600.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Construcción de desagüe pluvial: Caño de PVC 100 mm doble	Metro lineal	35	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	1.575.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Construcción de desagüe pluvial: Registro de mampostería de ladrillo común 50 x 50 revocado	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	410.000	820.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	Construcción de desagüe pluvial: Piso de Hº Aº 10 cm	Metros cuadrados	15	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	120.000	1.800.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

Encargado de UOC

32	Pintura de pared	Metros cuadrados	104,3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	4.693.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
33	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	3,36	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	30.000	100.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
34	Pintura de Rejas de Protección	Metros cuadrados	7,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	20.000	150.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
35	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	700.000	700.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
36	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final.	Metro lineal	15,99	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	25.000	399.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
37	Servicio de Pintura para losa	Metros cuadrados	63,82	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	48.000	3.063.360	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
38	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	810.000	810.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**81.000.000**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**

LOTE 5

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	665.000	1.330.000	No Cotiza	No Cotiza
2	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje)	Unidad	11	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	57.000	627.000	No Cotiza	No Cotiza
3	Retiro de techo Existente	Metros cuadrados	139,74	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	19.000	2.655.060	No Cotiza	No Cotiza
4	Retiro de Piso Existente	Metros cuadrados	119	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	20.900	2.487.100	No Cotiza	No Cotiza
5	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	166.250	498.750	No Cotiza	No Cotiza
6	Reparación de Fisuras	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	902.500	1.805.000	No Cotiza	No Cotiza
7	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	18,44	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	99.750	1.839.390	No Cotiza	No Cotiza
8	Techo de Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	140,76	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	190.000	26.744.400	No Cotiza	No Cotiza
9	Cumbrera	Metro lineal	14,34	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	123.500	1.770.990	No Cotiza	No Cotiza
10	Cabriada Metálica	Metro lineal	58,85	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	142.500	8.386.125	No Cotiza	No Cotiza
11	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	137,57	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	42.800	5.887.996	No Cotiza	No Cotiza
12	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	119	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	33.250	3.956.750	No Cotiza	No Cotiza
13	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	119	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	90.250	10.739.750	No Cotiza	No Cotiza
14	Zócalo cerámico	Metro lineal	77,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	23.750	1.843.000	No Cotiza	No Cotiza
15	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	40	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	95.000	3.800.000	No Cotiza	No Cotiza
16	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	18	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	712.500	12.825.000	No Cotiza	No Cotiza
17	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.185.000	6.555.000	No Cotiza	No Cotiza
18	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	18	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	361.000	6.498.000	No Cotiza	No Cotiza
19	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	760.000	1.520.000	No Cotiza	No Cotiza
20	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	161.500	969.000	No Cotiza	No Cotiza
21	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	147.250	1.178.000	No Cotiza	No Cotiza
22	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	123.500	494.000	No Cotiza	No Cotiza
23	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	712.500	2.850.000	No Cotiza	No Cotiza
24	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	332.500	665.000	No Cotiza	No Cotiza
25	Servicio de colocación de Canaletas	Metro lineal	28,68	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	80.750	2.315.910	No Cotiza	No Cotiza
26	Servicio de colocación de Bajadas	Metro lineal	21	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	80.750	1.695.750	No Cotiza	No Cotiza
27	Pintura de pared	Metros cuadrados	288	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	42.750	12.312.000	No Cotiza	No Cotiza
28	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	6,72	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	28.500	191.520	No Cotiza	No Cotiza
29	Pintura de Rejas de Protección	Metros cuadrados	18	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	19.000	342.000	No Cotiza	No Cotiza
30	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	760.000	1.520.000	No Cotiza	No Cotiza
31	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final.	Metro lineal	49,68	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	23.750	1.179.900	No Cotiza	No Cotiza

Lic. Samuel Rodríguez
Encargado de UOC

32	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	943.122	943.122	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		128.425.513		No Cotiza

LOTE 6

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	699.300	1.398.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje)	Unidad	25	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	59.940	1.498.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Retiro de Piso Existente	Metros cuadrados	198	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	21.978	4.351.644	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Retiro de techo Existente	Metros cuadrados	249,39	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	20.000	4.987.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	174.825	699.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Reparación de Fisuras	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	949.050	2.847.150	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	15,52	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	10.000	155.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Colocación de Hº Aº: Encadenado de Hº Aº 0,15 x 0,25	Metros cúbicos	3,44	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.197.800	7.560.432	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	36,22	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	104.900	3.799.478	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Techo de Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	249,39	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	199.800	49.828.122	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Cumbrera	Metro lineal	23	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	129.870	2.987.010	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Cabriada Metálica	Metro lineal	77,21	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	149.800	11.566.058	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	328,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	44.955	14.772.213	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	197	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.965	6.888.105	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	197	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	94.905	18.696.285	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Zócalo cerámico	Metro lineal	105,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.975	2.637.360	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	34,45	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	99.900	3.441.555	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	48,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	749.250	36.413.550	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Puerta tablero con marco y contra marco (0,90 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.297.700	6.893.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	48,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	379.620	18.449.532	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	799.200	2.397.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	9	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	169.830	1.528.470	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	12	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	154.845	1.858.140	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	129.870	779.220	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	749.250	4.495.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
26	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	349.650	1.048.950	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	Servicio de colocación de Canaletas	Metro lineal	46	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	84.915	3.906.090	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
28	Servicio de colocación de Bajadas	Metro lineal	24,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	84.915	2.071.926	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Pintura de pared	Metros cuadrados	454,13	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	20.435.850	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	11,34	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	30.000	340.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	Pintura de Rejas de Protección	Metros cuadrados	48,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	19.980	971.028	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
32	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	799.200	799.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
33	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final.	Metro lineal	70,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.975	1.758.240	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
34	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	976.760	976.760	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		243.238.168		No Cotiza		No Cotiza

Lic. Samuel Romero
Encargado de UOC

LOTE 7

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	679.000	1.358.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Retiro de techo Existente	Metros cuadrados	225,91	19.400	4.382.654	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad	7	169.750	1.188.250	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Reparación de Fisuras	Unidad	3	921.500	2.764.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	19,44	101.850	1.979.964	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Techo de Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	225,91	194.000	43.826.540	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Cumbrera	Metro lineal	22,6	126.100	2.849.860	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Cabriada Metálica	Metro lineal	71,4	145.500	10.388.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	326,38	43.650	14.246.487	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	4	150.350	601.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	2	126.100	252.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Servicio de colocación de Canaletas	Metro lineal	45,2	82.450	3.726.740	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Servicio de colocación de Bajadas	Metro lineal	18	82.450	1.484.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Pintura de pared	Metros cuadrados	401,47	43.700	17.544.239	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	10,08	29.100	293.328	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	3	776.000	2.328.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final.	Metro lineal	63,2	24.250	1.532.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	949.927	949.927	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	111.697.489		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza

LOTE 8

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	No Cotiza	No Cotiza	693.000	1.386.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje)	Unidad	16	No Cotiza	No Cotiza	59.400	950.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Retiro de techo Existente	Metros cuadrados	363	No Cotiza	No Cotiza	19.800	7.187.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Retiro de artefactos eléctricos	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	173.250	693.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Reparación de Fisuras	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	940.500	3.762.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Demolición de Mampostería	Metros cuadrados	23	No Cotiza	No Cotiza	9.900	227.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Demolición de Columnas	Unidad	28	No Cotiza	No Cotiza	39.600	1.108.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Excavación para zapata	Metros cúbicos	6,14	No Cotiza	No Cotiza	198.000	1.215.720	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Colocación de Hº Aº: Zapata de Hº Aº (0,80 x 0,80 x 0,30)	Metros cúbicos	2,3	No Cotiza	No Cotiza	2.178.000	5.009.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Colocación de Hº Aº: Columna de Hº Aº (0,20 x 0,20)	Metros cúbicos	1,63	No Cotiza	No Cotiza	2.178.000	3.550.140	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Colocación de Hº Aº: Encadenado de Hº Aº 0,15 x 0,25	Metros cúbicos	5,03	No Cotiza	No Cotiza	2.178.000	10.955.340	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Colocación de Hº Aº: Encadenado Inferior (0,15 x 0,25)	Metros cúbicos	1,69	No Cotiza	No Cotiza	2.178.000	3.680.820	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Colocación de Hº Aº: Mesada de Hº Aº con bacha y grifería	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	2.970.000	2.970.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Muro de Nivelación de 0,15 cm	Metros cuadrados	4,8	No Cotiza	No Cotiza	99.000	475.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

Lic. Samuel Robbio
Encargado de UOC

15	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	26,25	No Cotiza	No Cotiza	108.900	2.858.625	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Aislación asfáltica: De Paredes	Metros cuadrados	7,2	No Cotiza	No Cotiza	79.200	570.240	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Muro de elevación de 0,15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	103	No Cotiza	No Cotiza	103.950	10.706.850	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Techo de Cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	307,89	No Cotiza	No Cotiza	198.000	60.962.220	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Cumbrera	Metro lineal	29	No Cotiza	No Cotiza	128.700	3.732.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Cabriada Metálica	Metro lineal	10,95	No Cotiza	No Cotiza	148.500	1.626.075	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Revoque de mampostería	Metros cuadrados	670,04	No Cotiza	No Cotiza	44.550	29.850.282	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	75	No Cotiza	No Cotiza	39.600	2.970.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	241	No Cotiza	No Cotiza	34.650	8.350.650	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	241	No Cotiza	No Cotiza	94.050	22.666.050	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Zócalo cerámico	Metro lineal	149	No Cotiza	No Cotiza	24.750	3.687.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
26	Guarda Obra de Baldoson de Hº con cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	65,9	No Cotiza	No Cotiza	99.000	6.524.100	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	Instalación de Azulejo	Metros cuadrados	10	No Cotiza	No Cotiza	94.050	940.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
28	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	29,2	No Cotiza	No Cotiza	742.500	21.681.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Puerta tablero con marco y contra marco (1,20 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	2.623.500	10.494.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Puerta placa con marco y contra marco (0,80x2,10) m incluye cerradura	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	1.237.500	2.475.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	29,2	No Cotiza	No Cotiza	376.200	10.985.040	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
32	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	792.000	3.168.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
33	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	12	No Cotiza	No Cotiza	168.300	2.019.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
34	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	14	No Cotiza	No Cotiza	153.450	2.148.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
35	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	128.700	1.029.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
36	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	742.500	5.940.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
37	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	5	No Cotiza	No Cotiza	346.500	1.732.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
38	Servicio de colocación de Canaletas	Metro lineal	58	No Cotiza	No Cotiza	84.150	4.880.700	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
39	Servicio de colocación de Bajadas	Metro lineal	27,65	No Cotiza	No Cotiza	84.200	2.328.130	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
40	Pintura de pared	Metros cuadrados	670,04	No Cotiza	No Cotiza	44.550	29.850.282	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
41	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	26,88	No Cotiza	No Cotiza	29.700	798.336	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
42	Pintura de Rejas de Protección	Metros cuadrados	29,2	No Cotiza	No Cotiza	19.800	578.160	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
43	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	792.000	3.168.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
44	Pintura de Canaletas y bajas, anti oxido y pintura final.	Metro lineal	85,65	No Cotiza	No Cotiza	24.800	2.124.120	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
45	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	984.335	984.335	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	**No Cotiza**		**305.002.665**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**

LOTE 9

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de Obra - Planta Baja	Metros cuadrados	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	693.000	1.386.000
2	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje) - Planta Baja	Unidad	32	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	59.400	1.900.800
3	Retiro de Piso Existente - Planta Baja	Metros cuadrados	196,54	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	22.000	4.323.880
4	Retiro de artefactos eléctricos - Planta Baja	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	173.250	693.000
5	Reparación de Fisuras - Planta Baja	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	940.500	1.881.000
6	Retiro de Artefactos sanitario - Planta Baja	Unidad	24	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	49.500	1.188.000
7	Retiro de Azulejo - Planta Baja	Metros cuadrados	147,32	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.750	3.646.170

Encargado de UOC

8	Regularización de revoque en sanitario - Planta Baja	Metros cuadrados	147,32	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	44.550	6.563.106
9	Carpeta de nivelación - Planta Baja	Metros cuadrados	196,54	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.650	6.810.111
10	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto tráfico - Planta Baja	Metros cuadrados	196,54	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	94.050	18.484.587
11	Zócalo cerámico - Planta Baja	Metro lineal	85,72	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.750	2.121.570
12	Instalación de Azulejo - Planta Baja	Metros cuadrados	147,32	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	94.050	13.855.446
13	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro - Planta Baja	Metros cuadrados	37,28	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	742.500	27.680.400
14	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura - Planta Baja	Unidad	5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.277.000	11.385.000
15	Puerta placa con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura - Planta Baja	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.237.500	1.237.500
16	Puerta placa con marco y contra marco (0,60 x 2,10) m incluye cerradura - Planta Baja	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.089.000	1.089.000
17	Puerta placa con marco y contra marco (0,60 x 1,70) m incluye cerradura - Planta Baja	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	990.000	7.920.000
18	Reja en Ventanas - Planta Baja	Metros cuadrados	37,28	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	376.200	14.024.736
19	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.) - Planta Baja	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	792.000	1.584.000
20	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm - Planta Baja	Unidad	9	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	168.300	1.514.700
21	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado) - Planta Baja	Unidad	13	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	153.450	1.994.850
22	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado) - Planta Baja	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	128.700	772.200
23	Provisión y colocación de ventiladores - Planta Baja	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	742.500	2.970.000
24	Alimentación para circuito de A. A. - Planta Baja	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	346.500	1.039.500
25	Cámara Séptica, 1,00 x 1,60 x 1,20 m - Planta Baja	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.178.000	2.178.000
26	Desagüe Cloacal: cañerías para desagüe - Planta Baja	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.782.000	1.782.000
27	Desagüe Cloacal con caño de 100 mm y accesorios - Planta Baja	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	891.000	891.000
28	Provisión y Colocación de Inodoros con cisternas baja tipo pulsador - Planta Baja	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	841.500	6.732.000
29	Provisión y Colocación de Mingitorios - Planta Baja	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	643.500	1.930.500
30	Instalación de lavatorio de mano con pedestal Incluye bachas, Canillas tipo pulsador, etc. en sanitarios - Planta Baja	Unidad	10	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	643.500	6.435.000
31	Instalación de Espejo - Planta Baja	Metros cuadrados	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	198.000	1.188.000
32	Provisión y colocación de Ducha - Planta Baja	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	198.000	396.000
33	Pintura de pared - Planta Baja	Metros cuadrados	452,25	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	44.500	20.125.125
34	Pintura de cielorraso de losa - Planta Baja	Metros cuadrados	208,91	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	47.500	9.923.225
35	Pintura de abertura de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	42,84	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	29.700	1.272.348
36	Pintura de Rejas de Protección - Planta Baja	Metros cuadrados	37,28	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	19.800	738.144
37	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza - Planta Baja	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	792.000	792.000
38	Pintura de baranda metálica - Planta Baja	Metro lineal	16,85	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.800	417.880
39	Retiro de Ventanas y Puertas (Desmontaje) - Planta Alta	Unidad	16	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	59.400	950.400
40	Retiro de Piso Existente - Planta Alta	Metros cuadrados	128,43	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	21.800	2.799.774
41	Retiro de artefactos eléctricos - Planta Alta	Unidad Medida Global	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	173.250	693.000
42	Reparación de Fisuras - Planta Alta	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	940.500	1.881.000
43	Carpeta de nivelación - Planta Alta	Metros cuadrados	128,43	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.700	4.456.521
44	Piso Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto tráfico - Planta Alta	Metros cuadrados	128,43	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	94.000	12.072.420
45	Piso Antideslizante en escalera - Planta Alta	Metros cuadrados	13,56	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	94.100	1.275.996
46	Zócalo cerámico - Planta Alta	Metro lineal	65,24	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.750	1.614.690
47	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro - Planta Alta	Metros cuadrados	29,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	742.500	21.829.500
48	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura - Planta Alta	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.277.000	4.554.000
49	Reja en Ventanas - Planta Alta	Metros cuadrados	29,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	376.200	11.060.280
50	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.) - Planta Alta	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	792.000	1.584.000
51	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm - Planta Alta	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	168.300	1.009.800

52	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado) - Planta Alta	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	153.450	1.227.600
53	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado) - Planta Alta	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	128.700	514.800
54	Provisión y colocación de ventiladores - Planta Alta	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	742.500	2.970.000
55	Alimentación para circuito de A. A. - Planta Alta	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	346.500	693.000
56	Servicio de colocación de Canaletas - Planta Alta	Metro lineal	44,74	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	84.150	3.764.871
57	Servicio de colocación de Bajadas - Planta Alta	Metro lineal	44,8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	84.150	3.769.920
58	Pintura de pared - Planta Alta	Metros cuadrados	290	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	44.550	12.919.500
59	Pintura de abertura de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	6,72	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	29.700	199.584
60	Pintura de Rejas de Protección - Planta Alta	Metros cuadrados	29,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	19.800	582.120
61	Pintura de Pizarrón con marco y porta tiza - Planta Alta	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	792.000	1.584.000
62	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final. - Planta Alta	Metro lineal	89,54	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.750	2.216.115
63	Pintura de baranda metálica - Planta Alta	Metro lineal	18,46	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.750	456.885
64	Limpieza final y retiro de escombros - Planta Alta	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	969.463	969.463
				Precio Total	**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**288.516.017**

LOTE 10

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	595.000	1.190.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	23	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	5.000	115.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Replanteo	Metros cuadrados	27,1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	7.500	203.250	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	500.000	5.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.000.000	4.800.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Muro de Nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	180.000	2.196.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	110.000	990.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Aislación Asfáltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	75.000	397.500	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Muro de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	100.000	5.500.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Muro de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	85.000	4.080.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	22.000	440.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Techo cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	43	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	200.000	8.600.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	36.000	5.832.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Contrapiso de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	40.000	880.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	22	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	35.000	770.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Piso cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	22	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	95.000	2.090.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Zócalo cerámico	Metro lineal	2,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	25.000	65.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Puerta tablero con marco y contra marco (0,80 x 2,10) m incluye cerradura	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.300.000	6.900.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Puerta Placa con marco y contra marco (0,60 x 1,70) m incluye cerradura	Unidad	5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.000.000	5.000.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	400.000	1.344.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Alfeizar de revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	20.000	140.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Pintura de paredes Interior/exterior con sellador, enduido a dos manos	Metros cuadrados	66	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	2.970.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	30.000	303.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	25.000	84.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Pintura de ladrillo visto con anti moho incoloro	Metros cuadrados	48	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	22.000	1.056.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

Lic. Samuel Romero
Encargado de UOC

26	Pintura de tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	25.000	1.075.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	97,5	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	80.000	7.800.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
28	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	90.000	302.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Instalación Eléctrica Punto y toma	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	170.000	1.360.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	800.000	800.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	3	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	167.000	501.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
32	Artefactos eléctricos Luz LED 30 x 30 cm	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	180.000	1.440.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
33	Instalaciones Sanitarias, agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario pileta	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	8.425.850	8.425.850	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
34	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.900.000	3.900.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
35	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	3.600.000	3.600.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
36	Limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	850.000	850.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**91.000.000**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**

LOTE 11

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	JAM CONSTRUCCIONES		MORA CONSTRUCCIONES		PRESERGEN		TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES		PAC CONSTRUCCIONES		SCDE SOCIEDAD ANONIMA		BRAMANTE S.A.	
				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	699.300	1.398.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
2	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	150	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	4.995	749.250	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
3	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	124,7	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	7.500	935.250	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	12,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	499.500	6.193.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
5	Encadenado inferior y superior de H° A° 15x30 cm	Metros cúbicos	4,93	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.197.800	10.835.154	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
6	Zapata de Hº Aº 0,80 x 0,80 x 0,30	Metros cúbicos	1,15	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.197.800	2.527.470	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
7	Columna de Hº Aº 20 x 20	Metros cúbicos	0,83	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.197.800	1.824.174	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
8	Losa H° A° sobre puerta	Metros cúbicos	0,14	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.197.800	307.692	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
9	Muro de Nivelación de 30cm	Metros cuadrados	19,63	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	179.800	3.529.474	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	43,65	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	109.900	4.797.135	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
11	Aislación Asfáltica de Paredes	Metros cuadrados	32	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	74.925	2.397.600	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
12	Muros de Elevación de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	72,45	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	179.820	13.027.959	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
13	Muros de Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	94,55	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	104.900	9.918.295	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	22.000	563.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
15	Techo cubierta de chapa zinc tipo teja N.º 27 color cerámico superior, sobre estructura existente con aislante de 5 mm	Metros cuadrados	156,57	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	199.800	31.282.686	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
16	Cumbrera	Metro lineal	15,6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	129.870	2.025.972	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
17	Cabriada Metálica	Metro lineal	51	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	149.850	7.642.350	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
18	Revoques de Paredes interior, exterior, pilares y vigas	Metros cuadrados	380	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	35.964	13.666.320	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
19	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	115	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	39.960	4.595.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
20	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	115	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	34.965	4.020.975	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Piso cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico	Metros cuadrados	115	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	94.905	10.914.075	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Zócalo cerámico	Metro lineal	65	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.975	1.623.375	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
23	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm	Metros cuadrados	80	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	99.900	7.992.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
24	Puerta tablero de 1,10 x 2,10 m	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.597.400	5.194.800	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Ventana de Vidrio templado de 8 mm oscuro	Metros cuadrados	14,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	749.250	10.789.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
26	Reja en Ventanas	Metros cuadrados	14,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	379.620	5.466.528	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
27	Canaletas	Metro lineal	31,2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	84.915	2.649.348	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza

Lic. Samuel Romero

28	Bajadas	Metro lineal	18	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	84.915	1.528.470	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
29	Acometida según Reglamento de la ANDE	Unidad	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	2.797.200	2.797.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
30	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa en cada aula (1 circuito para Luces y tomada corriente y 1 circuito para A. A.)	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	799.200	1.598.400	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
31	Luces y tomacorriente (3), con cables de 2mm y 4 mm	Unidad	6	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	166.833	1.000.998	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
32	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts - 4 elementos por cada aula (incluye cableado)	Unidad	8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	154.845	1.238.760	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
33	Fluorescente de 1 elemento y 40 watts, con Fotocélula, para encendido automático colocar previa autorización de la fiscalización (incluye cableado)	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	129.870	519.480	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
34	Provisión y colocación de ventiladores	Unidad	4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	749.250	2.997.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
35	Alimentación para circuito de A. A.	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	349.650	699.300	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
36	Pintura de pared	Metros cuadrados	379,15	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	45.000	17.061.750	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
37	Pintura de abertura metálicas	Metros cuadrados	14,4	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.975	359.640	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
38	Pintura de abertura de madera	Metros cuadrados	9,24	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	30.000	277.200	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
39	Pintura de Canaletas y bajadas anti oxido y pintura final.	Metro lineal	28,8	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	24.975	719.280	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
40	Pizarra (3.00 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Unidad	2	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	1.498.500	2.997.000	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
41	Limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	979.708	979.708	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
				Precio Total	-		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**No Cotiza**		**201.642.268**		**No Cotiza**		**No Cotiza**

Lic. Samuel Romero
Encargado de UOC

Lic. Samuel Romero
Responsable de la UOC