DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN N° 1427/2018 "CAMBIO DE SECCIÓN DE CONDUCTOR DEL ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN CDO 04, DESDE LA CIUDAD DE JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA HASTA LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ"

Lote/ Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	RG INGENIERIA DE RAMÓN GARCIA SEGOVIA		TECMAG del ING. DARIO BRUN VERA		OMEGA INGENIERIA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Aplomado y cimentación reforzada tipo II, poste de Acero de 12 m. Todo tipo de terreno.	11	UNI	560.000	6.160.000	650.000	7.150.000	507.870	5.586.570
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno.	11	UNI	1.532.872	16.861.592	1.620.000	17.820.000	1.144.498	12.589.478
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	8	UNI	1.359.660	10.877.280	1.260.000	10.080.000	965.087	7.720.696
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno.	87	UNI	1.017.100	88.487.700	1.080.000	93.960.000	923.552	80.349.024
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de H° A° de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno.	27	UNI	1.780.147	48.063.969	2.080.000	56.160.000	1.248.453	33.708.231
6	Tendido de un conductor desnudo mayor a 95 y hasta 150 mm². Aa.	37.050	UNI	2.079	77.026.950	2.600	96.330.000	1.400	51.870.000
7	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	203	UNI	69.126	14.032.578	75.000	15.225.000	63.750	12.941.250
8	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	4	UNI	207.700	830.800	150.000	600.000	127.750	511.000
9	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	46	UNI	138.252	6.359.592	120.000	5.520.000	127.750	5.876.500
10	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	13	UNI	114.345	1.486.485	210.000	2.730.000	150.000	1.950.000
11	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	4	UNI	50.932	203.728	80.000	320.000	50.000	200.000
12	Montaje de estructura MT tipo DSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	13	UNI	69.126	898.638	480.000	6.240.000	620.000	8.060.000
13	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	8	UNI	36.382	291.056	40.000	320.000	30.000	240.000
14	Montaje de estructura monofásica BT rural de todo tipo.	6	UNI	18.191	109.146	20.000	120.000	15.640	93.840
15	Montaje de puesta a tierra en BT.	2	UNI	88.357	176.714	120.000	240.000	95.200	190.400
16	Retiro de poste de acero de 12 m.	34	UNI	244.178	8.302.052	130.000	4.420.000	160.000	5.440.000
17	Retiro de poste de H° A° de 12 m 200 kgf.	1	UNI	244.171	244.171	130.000	130.000	150.000	150.000
18	Retiro de poste de H° A° de 12 m 300 kgf.	1	UNI	311.531	311.531	250.000	250.000	187.500	187.500
19	Retiro de poste de H° A° de 7,5 m 150 kgf.	5	UNI	113.825	569.125	100.000	500.000	100.000	500.000
20	Retiro de poste de Palma de 7 m.	4	UNI	48.491	193.964	37.500	150.000	30.000	120.000
21	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa.	37.050	UNI	623	23.082.150	1.875	69.468.750	500	18.525.000
22	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	4	UNI	24.012	96.048	25.000	100.000	14.850	59.400
23	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	53	UNI	41.475	2.198.175	25.000	1.325.000	45.000	2.385.000
24	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	15	UNI	82.951	1.244.265	50.000	750.000	77.500	1.162.500
25	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, alineación, con aislador tipo columna.	80	UNI	119.438	9.555.040	120.000	9.600.000	105.000	8.400.000
26	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	1	UNI	155.925	155.925	120.000	120.000	87.500	87.500
27	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	6	UNI	68.607	411.642	120.000	720.000	90.000	540.000
28	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	7	UNI	30.561	213.927	50.000	350.000	30.000	210.000

Lic. Carlos Ogrin Morales E.
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

LPN N° 1427/2018 "CAMBIO DE SECCIÓN DE CONDUCTOR DEL ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN CDO 04, DESDE LA CIUDAD DE JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA HASTA LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ"

Lote/ Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	RG INGENIERIA DE RAMÓN GARCIA SEGOVIA		TECMAG del ING. DARIO BRUN VERA		OMEGA INGENIERIA S.R.L.	
				Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
29	Retiro de una estructura de M.T. tipo DSH° 1	1	UNI	68.605	68.605	250.000	250.000	60.000	60.000
30	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	6	UNI	21.829	130.974	30.000	180.000	18.900	113.400
31	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	3	UNI	10.914	32.742	15.000	45.000	12.600	37.800
32	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	2	UNI	77.962	155.924	60.000	120.000	89.760	179.520
33	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	764	UNI	33.000	25.212.000	29.860	22.813.040	31.037	23.712.268
34	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	38	UNI	5.625	213.750	3.832	145.616	4.235	160.930
35	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	113	UNI	106.500	12.034.500	102.707	11.605.891	73.700	8.328.100
36	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	69	UNI	6.675	460.575	5.026	346.794	4.516	311.604
37	Alambre preformado de Retención para 150 mm².	54	UNI	28.500	1.539.000	26.659	1.439.586	23.513	1.269.702
38	Alambre preformado de Tope para 35 mm².	21	UNI	6.600	138.600	5.546	116.466	5.170	108.570
39	Alambre preformado de Tope para 150 mm².	612	UNI	10.125	6.196.500	6.996	4.281.552	10.450	6.395.400
40	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	28	UNI	4.950	138.600	3.770	105.560	3.427	95.956
41	Alambre preformado lateral doble para 150 mm²	66	UNI	6.750	445.500	12.114	799.524	15.950	1.052.700
42	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	1.363	UNI	1.987	2.708.281	1.676	2.284.388	1.499	2.043.137
43	Armadura vertical Tipo AR 34 trifásico	6	UNI	67.500	405.000	41.175	247.050	42.350	254.100
44	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	2	UNI	85.800	171.600	68.586	137.172	54.450	108.900
45	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	38	UNI	2.100	79.800	2.400	91.200	2.860	108.680
46	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	635	UNI	3.000	1.905.000	4.010	2.546.350	3.300	2.095.500
47	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 5", con tuerca y arandela	12	UNI	4.050	48.600	4.950	59.400	3.850	46.200
48	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x2 1/2", con tuerca y arandela	158	UNI	900	142.200	3.839	606.562	3.740	590.920
49	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	180	UNI	1.483	266.940	7.678	1.382.040	5.060	910.800
50	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 6 1/2", con tuerca y arandela	127	UNI	7.125	904.875	9.385	1.191.895	5.665	719.455
51	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	51	UNI	7.200	367.200	7.166	365.466	6.050	308.550
52	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	171	UNI	8.250	1.410.750	8.190	1.400.490	6.325	1.081.575
53	Cable Aa desnudo 150 mm²	38.161	UNI	4.500	171.724.500	12.114	462.282.354	11.204	427.555.844
54	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	24	UNI	18.112	434.688	15.170	364.080	14.850	356.400
55	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	5	UNI	65.625	328.125	40.530	202.650	37.153	185.765
56	Cable de Acero recubierto de cobre 40 mm²	208	UNI	12.300	2.558.400	33.000	6.864.000	18.700	3.889.600
57	Conector a compresión Al/Al 35/70 - 95/150 mm²	39	UNI	26.625	1.038.375	12.370	482.430	10.340	403.260

Lic. Carlos Darío Torales E.
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE

LPN N° 1427/2018 "CAMBIO DE SECCIÓN DE CONDUCTOR DEL ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN CDO 04, DESDE LA CIUDAD DE JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA HASTA LA ENTRADA DE LA CIUDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ"

Lote/ Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	RG INGENIERIA DE RAMÓN GARCIA SEGOVIA		TECMAG del ING. DARIO BRUN VERA		OMEGA INGENIERIA S.R.L	
				Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
58	Conector a compresión Al/Al 16 / 35 - 16 / 35 mm²	24	UNI	4.687	112.488	3.328	79.872	5.176	124.224
59	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	4	UNI	21.050	84.200	48.000	192.000	24.200	96.800
60	Cruceta de polimerica de 3"x4"x2,4 m MT	322	UNI	181.500	58.443.000	350.000	112.700.000	319.000	102.718.000
61	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT	6	UNI	9.000	54.000	30.000	180.000	7.700	46.200
62	Conjunto estribo conector para lineas vivas 35 mm²	54	UNI	7.300	394.200	18.856	1.018.224	28.600	1.544.400
63	Descargador de sobretensión 23 kV MT	39	UNI	477.000	18.603.000	443.410	17.292.990	330.000	12.870.000
64	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	28	UNI	9.150	256.200	7.800	218.400	13.200	369.600
65	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	113	UNI	18.900	2.135.700	2.600	293.800	3.526	398.438
66	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	39	UNI	91.500	3.568.500	126.720	4.942.080	110.220	4.298.580
67	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	2	UNI	50.000	100.000	67.320	134.640	77.000	154.000
68	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	648	UNI	14.760	9.564.480	12.720	8.242.560	11.880	7.698.240
69	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	5	UNI	14.062	70.310	15.340	76.700	11.000	55.000
70	Perno recto 5/8 x 8" para aislador roldana	8	UNI	10.500	84.000	13.000	104.000	9.020	72.160
71	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	159	UNI	16.425	2.611.575	15.860	2.521.740	13.750	2.186.250
72	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	764	UNI	18.500	14.134.000	21.450	16.387.800	17.600	13.446.400
73	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	11	UNI	2.501.150	27.512.650	3.525.000	38.775.000	2.475.000	27.225.000
74	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	8	UNI	1.811.250	14.490.000	2.325.000	18.600.000	1.300.000	10.400.000
75	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	87	UNI	1.167.000	101.529.000	1.650.000	143.550.000	1.150.000	100.050.000
76	Poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf.	27	UNI	2.437.500	65.812.500	3.600.000	97.200.000	2.800.600	75.616.200
77	Prensa linea viva hasta 13/150-8/70 mm²	54	UNI	18.975	1.024.650	30.030	1.621.620	36.680	1.980.720
78	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	84	UNI	8.250	693.000	27.170	2.282.280	33.715	2.832.060
79	Seccionador de Linea Unipolar tipo Cuchilla MT con gancho rompearco	15	UNI	982.500	14.737.500	1.774.500	26.617.500	968.000	14.520.000
80	Seccionador Fusible Unip. Intemp. Aéreo Expulsión MT 100 A	28	UNI	474.100	13.274.800	440.400	12.331.200	379.500	10.626.000
81	Tuerca ojal de 5/8"	108	UNI	9.300	1.004.400	7.590	819.720	6.050	653.400
Total por Lote		-		900.000.000		1.429.637.432		1.132.120.197	

Lic. Carlos Darío Torales E.
Director de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE