Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| 8.3 | | REPLANTEO Y MARCACION | Metros cuadrados | 1.145,4 | 3.503 | 2.967 | -15% | 3.398.401 | 1.688 | -52% | 1.933.435 | 2.732 | -22% | 3.129.232 | 2.969 | -15% | 3.400.692 | 3.100 | -12% | 3.550.740 |
| 8.4 | | CORTE Y PERFILADO | Metros cúbicos | 726 | 40.058 | 33.929 | -15% | 24.632.454 | 21.103 | -47% | 15.320.778 | 31.245 | -22% | 22.683.870 | 33.953 | -15% | 24.649.878 | 36.000 | -10% | 26.136.000 |
| 8.5 | | REMOCION DE SUELOS (BOLSONES) | Metros cúbicos | 72,6 | 46.391 | 39.293 | -15% | 2.852.671 | 21.103 | -55% | 1.532.077 | 36.185 | -22% | 2.627.031 | 39.321 | -15% | 2.854.704 | 38.500 | -17% | 2.795.100 |
| 8.6 | | TERRAPLEN | Metros cúbicos | 1 | 49.136 | 41.618 | -15% | 41.618 | 36.578 | -26% | 36.578 | 38.326 | -22% | 38.326 | 41.648 | -15% | 41.648 | 48.000 | -2% | 48.000 |
| 8.7 | | RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES | Metros cúbicos | 108,9 | 44.383 | 37.592 | -15% | 4.093.768 | 20.786 | -53% | 2.263.595 | 34.619 | -22% | 3.770.009 | 37.619 | -15% | 4.096.709 | 36.800 | -17% | 4.007.520 |
| 8.8 | | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM | Metros cuadrados | 1.145,4 | 52.827 | 44.744 | -15% | 51.249.777 | 45.033 | -15% | 51.580.798 | 41.205 | -22% | 47.196.207 | 44.776 | -15% | 51.286.430 | 46.800 | -11% | 53.604.720 |
| 8.9 | | CORDÓN CUNETA DE HORMIGON | Metro lineal | 0 | 108.352 | 91.774 | -15% | - | 85.518 | -21% | - | 84.515 | -22% | - | 91.839 | -15% | - | 88.200 | -19% | - |
| 8.10 | | CORDON DE HORMIGON | Metro lineal | 276 | 37.583 | 31.833 | -15% | 8.785.908 | 33.221 | -12% | 9.168.996 | 32.900 | -12% | 9.080.400 | 31.855 | -15% | 8.791.980 | 33.750 | -10% | 9.315.000 |
| 8.11 | | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 1.145,4 | 2.194 | 1.858 | -15% | 2.128.153 | 1.699 | -23% | 1.946.034 | 1.711 | -22% | 1.959.779 | 1.860 | -15% | 2.130.444 | 2.070 | -6% | 2.370.978 |
| 9 | 72131701-002 | CALLE J.M. CENTURION E/ | Unidad Medida | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Referencial** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** |
| | | CAÑAVERAL - BARRIO VIRGEN ROSARIO | Global | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 | 1.429.649 | 1.210.913 | -15% | 1.210.913 | 1.406.849 | -2% | 1.406.849 | 1.115.126 | -22% | 1.115.126 | 1.211.754 | -15% | 1.211.754 | 1.260.000 | -12% | 1.260.000 |
| 9.2 | | CARTEL DE SEÑALIZACION | Unidad Medida Global | 1 | 1.069.264 | 905.667 | -15% | 905.667 | 703.425 | -34% | 703.425 | 834.026 | -22% | 834.026 | 906.308 | -15% | 906.308 | 900.000 | -16% | 900.000 |
| 9.3 | | REPLANTEO Y MARCACION | Metros cuadrados | 1.103,9 | 3.503 | 2.967 | -15% | 3.275.271 | 1.688 | -52% | 1.863.383 | 2.732 | -22% | 3.015.854 | 2.969 | -15% | 3.277.479 | 3.100 | -12% | 3.422.090 |
| 9.4 | | CORTE Y PERFILADO | Metros cúbicos | 462 | 40.058 | 33.929 | -15% | 15.675.198 | 21.103 | -47% | 9.749.586 | 31.245 | -22% | 14.435.190 | 33.953 | -15% | 15.686.286 | 36.000 | -10% | 16.632.000 |
| 9.5 | | REMOCION DE SUELOS (BOLSONES) | Metros cúbicos | 46,2 | 46.391 | 39.293 | -15% | 1.815.336 | 21.103 | -55% | 974.958 | 36.185 | -22% | 1.671.747 | 39.321 | -15% | 1.816.630 | 38.500 | -17% | 1.778.700 |
| 9.6 | | TERRAPLEN | Metros cúbicos | 1 | 49.136 | 41.618 | -15% | 41.618 | 36.578 | -26% | 36.578 | 38.326 | -22% | 38.326 | 41.648 | -15% | 41.648 | 48.000 | -2% | 48.000 |
| 9.7 | | RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES | Metros cúbicos | 69,3 | 44.383 | 37.592 | -15% | 2.605.125 | 20.786 | -53% | 1.440.469 | 34.619 | -22% | 2.399.096 | 37.619 | -15% | 2.606.996 | 36.800 | -17% | 2.550.240 |
| 9.8 | | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: | Metros cuadrados | 1.103,9 | 52.827 | 44.744 | -15% | 49.392.901 | 45.033 | -15% | 49.711.928 | 41.205 | -22% | 45.486.199 | 44.776 | -15% | 49.428.226 | 46.800 | -11% | 51.662.520 |

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Director General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor D. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| | | 20CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9 | | CORDÓN CUNETA DE HORMIGON | Metro lineal | 30 | 108.352 | 91.774 | -15% | 2.753.220 | 85.518 | -21% | 2.565.540 | 84.515 | -22% | 2.535.450 | 91.839 | -15% | 2.755.170 | 88.200 | -19% | 2.646.000 |
| 9.10 | | CORDON DE HORMIGON | Metro lineal | 236 | 37.583 | 31.833 | -15% | 7.512.588 | 33.221 | -12% | 7.840.156 | 32.900 | -12% | 7.764.400 | 31.855 | -15% | 7.517.780 | 33.750 | -10% | 7.965.000 |
| 9.11 | | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 1.103,9 | 2.194 | 1.858 | -15% | 2.051.046 | 1.699 | -23% | 1.875.526 | 1.711 | -22% | 1.888.772 | 1.860 | -15% | 2.053.254 | 2.070 | -6% | 2.285.073 |
| 10 | 72131701-002 | CALLE J.M. CENTURION E/ PACURI - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 | 1.429.649 | 1.210.913 | -15% | 1.210.913 | 1.406.849 | -2% | 1.406.849 | 1.115.126 | -22% | 1.115.126 | 1.211.754 | -15% | 1.211.754 | 1.260.000 | -12% | 1.260.000 |
| 10.2 | | CARTEL DE SEÑALIZACION | Unidad Medida Global | 1 | 1.069.264 | 905.667 | -15% | 905.667 | 703.425 | -34% | 703.425 | 834.026 | -22% | 834.026 | 906.308 | -15% | 906.308 | 900.000 | -16% | 900.000 |
| 10.3 | | REPLANTEO Y MARCACION | Metros cuadrados | 1.195,2 | 3.503 | 2.967 | -15% | 3.546.158 | 1.688 | -52% | 2.017.497 | 2.732 | -22% | 3.265.286 | 2.969 | -15% | 3.548.548 | 3.100 | -12% | 3.705.120 |
| 10.4 | | CORTE Y PERFILADO | Metros cúbicos | 420 | 40.058 | 33.929 | -15% | 14.250.180 | 21.103 | -47% | 8.863.260 | 31.245 | -22% | 13.122.900 | 33.953 | -15% | 14.260.260 | 36.000 | -10% | 15.120.000 |
| 10.5 | | REMOCION DE SUELOS (BOLSONES) | Metros cúbicos | 42 | 46.391 | 39.293 | -15% | 1.650.306 | 21.103 | -55% | 886.326 | 36.185 | -22% | 1.519.770 | 39.321 | -15% | 1.651.482 | 38.500 | -17% | 1.617.000 |
| 10.6 | | TERRAPLEN | Metros | 1 | 49.136 | 41.618 | -15% | 41.618 | 36.578 | -26% | 36.578 | 38.326 | -22% | 38.326 | 41.648 | -15% | 41.648 | 48.000 | -2% | 48.000 |

Ing. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de S

Karina R. Valdovinos Ramírez
Secretaria General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U Pardo Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| | | | cúbicos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7 | | RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES | Metros cúbicos | 63 | 44.383 | 37.592 | -15% | 2.368.296 | 20.786 | -53% | 1.309.518 | 34.619 | -22% | 2.180.997 | 37.619 | -15% | 2.369.997 | 36.800 | -17% | 2.318.400 |
| 10.8 | | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM | Metros cuadrados | 1.195,2 | 52.827 | 44.744 | -15% | 53.478.028 | 45.033 | -15% | 53.823.441 | 41.205 | -22% | 49.248.216 | 44.776 | -15% | 53.516.275 | 46.800 | -11% | 55.935.360 |
| 10.9 | | CORDÓN CUNETA DE HORMIGON | Metro lineal | 66 | 108.352 | 91.774 | -15% | 6.057.084 | 85.518 | -21% | 5.644.188 | 84.515 | -22% | 5.577.990 | 91.839 | -15% | 6.061.374 | 88.200 | -19% | 5.821.200 |
| 10.10 | | CORDON DE HORMIGON | Metro lineal | 222 | 37.583 | 31.833 | -15% | 7.066.926 | 33.221 | -12% | 7.375.062 | 32.900 | -12% | 7.303.800 | 31.855 | -15% | 7.071.810 | 33.750 | -10% | 7.492.500 |
| 10.11 | | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 1.195,2 | 2.194 | 1.858 | -15% | 2.220.681 | 1.699 | -23% | 2.030.644 | 1.711 | -22% | 2.044.987 | 1.860 | -15% | 2.223.072 | 2.070 | -6% | 2.474.064 |
| 11 | 72131701-002 | CALLE ANTONIO MACHADO | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | | CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 | 1.429.649 | 1.210.913 | -15% | 1.210.913 | 1.406.849 | -2% | 1.406.849 | 1.115.126 | -22% | 1.115.126 | 1.211.754 | -15% | 1.211.754 | 1.260.000 | -12% | 1.260.000 |
| 11.2 | | CARTEL DE SEÑALIZACION | Unidad Medida Global | 1 | 1.069.264 | 905.667 | -15% | 905.667 | 703.425 | -34% | 703.425 | 834.026 | -22% | 834.026 | 906.308 | -15% | 906.308 | 900.000 | -16% | 900.000 |
| 11.3 | | REPLANTEO Y | Metros | 1.494 | 3.503 | 2.967 | -15% | 4.432.698 | 1.688 | -52% | 2.521.872 | 2.732 | -22% | 4.081.608 | 2.969 | -15% | 4.435.686 | 3.100 | -12% | 4.631.400 |

Abg. Edson Germán
Director de Gabinete
Municipalidad

Karina R. Valdevinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 8802

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| | | MARCACION | cuadrados | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4 | | CORTE Y PERFILADO | Metros cúbicos | 400 | 40.058 | 33.929 | -15% | 13.571.600 | 21.103 | -47% | 8.441.200 | 31.245 | -22% | 12.498.000 | 33.953 | -15% | 13.581.200 | 36.000 | -10% | 14.400.000 |
| 11.5 | | REMOCION DE SUELOS (BOLSONES) | Metros cúbicos | 40 | 46.391 | 39.293 | -15% | 1.571.720 | 21.103 | -55% | 844.120 | 36.185 | -22% | 1.447.400 | 39.321 | -15% | 1.572.840 | 38.500 | -17% | 1.540.000 |
| 11.6 | | TERRAPLEN | Metros cúbicos | 0 | 49.136 | 41.618 | -15% | - | 36.578 | -26% | - | 38.326 | -22% | - | 41.648 | -15% | - | 48.000 | -2% | - |
| 11.7 | | RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES | Metros cúbicos | 60 | 44.383 | 37.592 | -15% | 2.255.520 | 20.786 | -53% | 1.247.160 | 34.619 | -22% | 2.077.140 | 37.619 | -15% | 2.257.140 | 36.800 | -17% | 2.208.000 |
| 11.8 | | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM | Metros cuadrados | 1.494 | 52.827 | 44.744 | -15% | 66.847.536 | 45.033 | -15% | 67.279.302 | 41.205 | -22% | 61.560.270 | 44.776 | -15% | 66.895.344 | 46.800 | -11% | 69.919.200 |
| 11.9 | | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM | Metro lineal | 360 | 108.352 | 91.774 | -15% | 33.038.640 | 45.033 | -58% | 16.211.880 | 84.515 | -22% | 30.425.400 | 91.839 | -15% | 33.062.040 | 88.200 | -19% | 31.752.000 |
| 11.10 | | CORDON DE HORMIGON | Metro lineal | 0 | 37.583 | 31.833 | -15% | - | 33.221 | -12% | - | 32.900 | -12% | - | 31.855 | -15% | - | 33.750 | -10% | - |
| 11.11 | | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 1.494 | 2.194 | 1.858 | -15% | 2.775.852 | 1.699 | -23% | 2.538.306 | 1.711 | -22% | 2.556.234 | 1.860 | -15% | 2.778.840 | 2.070 | -6% | 3.092.580 |

Abg. Edison Gaona
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6992

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| 12 | 72131701-002 | CALLE AZUCENA POTY - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | | CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 | 1.429.649 | 1.210.913 | -15% | 1.210.913 | 1.406.849 | -2% | 1.406.849 | 1.115.126 | -22% | 1.115.126 | 1.211.754 | -15% | 1.211.754 | 1.260.000 | -12% | 1.260.000 |
| 12.2 | | CARTEL DE SEÑALIZACION | Unidad Medida Global | 1 | 1.069.264 | 905.667 | -15% | 905.667 | 703.425 | -34% | 703.425 | 834.026 | -22% | 834.026 | 906.308 | -15% | 906.308 | 900.000 | -16% | 900.000 |
| 12.3 | | REPLANTEO Y MARCACION | Metros cuadrados | 830 | 3.503 | 2.967 | -15% | 2.462.610 | 1.688 | -52% | 1.401.040 | 2.732 | -22% | 2.267.560 | 2.969 | -15% | 2.464.270 | 3.100 | -12% | 2.573.000 |
| 12.4 | | CORTE Y PERFILADO | Metros cúbicos | 257 | 40.058 | 33.929 | -15% | 8.719.753 | 21.103 | -47% | 5.423.471 | 31.245 | -22% | 8.029.965 | 33.953 | -15% | 8.725.921 | 36.000 | -10% | 9.252.000 |
| 12.5 | | REMOCION DE SUELOS (BOLSONES) | Metros cúbicos | 25,7 | 46.391 | 39.293 | -15% | 1.009.830 | 21.103 | -55% | 542.347 | 36.185 | -22% | 929.954 | 39.321 | -15% | 1.010.549 | 38.500 | -17% | 989.450 |
| 12.6 | | TERRAPLEN | Metros cúbicos | 0 | 49.136 | 41.618 | -15% | - | 36.578 | -26% | - | 38.326 | -22% | - | 41.648 | -15% | - | 48.000 | -2% | - |
| 12.7 | | RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES | Metros cúbicos | 38,55 | 44.383 | 37.592 | -15% | 1.449.171 | 20.786 | -53% | 801.300 | 34.619 | -22% | 1.334.562 | 37.619 | -15% | 1.450.212 | 36.800 | -17% | 1.418.640 |
| 12.8 | | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON | Metros cuadrados | 830 | 52.827 | 44.744 | -15% | 37.137.520 | 45.033 | -15% | 37.377.390 | 41.205 | -22% | 34.200.150 | 44.776 | -15% | 37.164.080 | 46.800 | -11% | 38.844.000 |

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| | | DE ARENA, e: 20CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.9 | | CORDÓN CUNETA DE HORMIGON | Metro lineal | 122 | 108.352 | 91.774 | -15% | 11.196.428 | 85.518 | -21% | 10.433.196 | 84.515 | -22% | 10.310.830 | 91.839 | -15% | 11.204.358 | 88.200 | -19% | 10.760.400 |
| 12.10 | | CORDON DE HORMIGON | Metro lineal | 78 | 37.583 | 31.833 | -15% | 2.482.974 | 33.221 | -12% | 2.591.238 | 32.900 | -12% | 2.566.200 | 31.855 | -15% | 2.484.690 | 33.750 | -10% | 2.632.500 |
| 12.11 | | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 830 | 2.194 | 1.858 | -15% | 1.542.140 | 1.699 | -23% | 1.410.170 | 1.711 | -22% | 1.420.130 | 1.860 | -15% | 1.543.800 | 2.070 | -6% | 1.718.100 |
| 13 | 72131701-002 | CALLE CAMPO ALIGUATA - BARRIO LOS NOGALES | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | | CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 | 1.429.649 | 1.210.913 | -15% | 1.210.913 | 1.406.849 | -2% | 1.406.849 | 1.115.126 | -22% | 1.115.126 | 1.211.754 | -15% | 1.211.754 | 1.260.000 | -12% | 1.260.000 |
| 13.2 | | CARTEL DE SEÑALIZACION | Unidad Medida Global | 1 | 1.069.264 | 905.667 | -15% | 905.667 | 703.425 | -34% | 703.425 | 834.026 | -22% | 834.026 | 906.308 | -15% | 906.308 | 900.000 | -16% | 900.000 |
| 13.3 | | REPLANTEO Y MARCACION | Metros cuadrados | 572,7 | 3.503 | 2.967 | -15% | 1.699.200 | 1.688 | -52% | 966.717 | 2.732 | -22% | 1.564.616 | 2.969 | -15% | 1.700.346 | 3.100 | -12% | 1.775.370 |
| 13.4 | | CORTE Y PERFILADO | Metros cúbicos | 129 | 40.058 | 33.929 | -15% | 4.376.841 | 21.103 | -47% | 2.722.287 | 31.245 | -22% | 4.030.605 | 33.953 | -15% | 4.379.937 | 36.000 | -10% | 4.644.000 |
| 13.5 | | REMOCION DE SUELOS (BOLSONES) | Metros cúbicos | 12,9 | 46.391 | 39.293 | -15% | 506.879 | 21.103 | -55% | 272.228 | 36.185 | -22% | 466.786 | 39.321 | -15% | 507.240 | 38.500 | -17% | 496.650 |
| 13.6 | | TERRAPLEN | Metros cúbicos | 0 | 49.136 | 41.618 | -15% | - | 36.578 | -26% | - | 38.326 | -22% | - | 41.648 | -15% | - | 48.000 | -2% | - |

Abg. Edison Romero
Director de Gabinete
Municipalidad de

Karina R. Valdevenos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Referencial** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** |
| 13.7 | | RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES | Metros cúbicos | 19,35 | 44.383 | 37.592 | -15% | 727.405 | 20.786 | -53% | 402.209 | 34.619 | -22% | 669.877 | 37.619 | -15% | 727.927 | 36.800 | -17% | 712.080 |
| 13.8 | | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM | Metros cuadrados | 572,7 | 52.827 | 44.744 | -15% | 25.624.888 | 45.033 | -15% | 25.790.399 | 41.205 | -22% | 23.598.103 | 44.776 | -15% | 25.643.215 | 46.800 | -11% | 26.802.360 |
| 13.9 | | CORDÓN CUNETA DE HORMIGON | Metro lineal | 82 | 108.352 | 91.774 | -15% | 7.525.468 | 85.518 | -21% | 7.012.476 | 84.515 | -22% | 6.930.230 | 91.839 | -15% | 7.530.798 | 88.200 | -19% | 7.232.400 |
| 13.10 | | CORDON DE HORMIGON | Metro lineal | 58 | 37.583 | 31.833 | -15% | 1.846.314 | 33.221 | -12% | 1.926.818 | 32.900 | -12% | 1.908.200 | 31.855 | -15% | 1.847.590 | 33.750 | -10% | 1.957.500 |
| 13.11 | | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 572,7 | 2.194 | 1.858 | -15% | 1.064.076 | 1.699 | -23% | 973.017 | 1.711 | -22% | 979.889 | 1.860 | -15% | 1.065.222 | 2.070 | -6% | 1.185.489 |
| 14 | 72131701-002 | CALLE CRUZ DEL SUR - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO | Unidad Medida Global | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | | CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 | 1.429.649 | 1.210.913 | -15% | 1.210.913 | 1.406.849 | -2% | 1.406.849 | 1.115.126 | -22% | 1.115.126 | 1.211.754 | -15% | 1.211.754 | 1.260.000 | -12% | 1.260.000 |
| 14.2 | | CARTEL DE SEÑALIZACION | Unidad Medida Global | 1 | 1.069.264 | 905.667 | -15% | 905.667 | 703.425 | -34% | 703.425 | 834.026 | -22% | 834.026 | 906.308 | -15% | 906.308 | 900.000 | -16% | 900.000 |

Abg. Ednson Camarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdevinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Referencial** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Porcentaje de Variación** | **Precio total** |
| 14.3 | | REPLANTEO Y MARCACION | Metros cuadrados | 830 | 3.503 | 2.967 | -15% | 2.462.610 | 1.688 | -52% | 1.401.040 | 2.732 | -22% | 2.267.560 | 2.969 | -15% | 2.464.270 | 3.100 | -12% | 2.573.000 |
| 14.4 | | CORTE Y PERFILADO | Metros cúbicos | 313 | 40.058 | 33.929 | -15% | 10.619.777 | 21.103 | -47% | 6.605.239 | 31.245 | -22% | 9.779.685 | 33.953 | -15% | 10.627.289 | 36.000 | -10% | 11.268.000 |
| 14.5 | | REMOCION DE SUELOS (BOLSONES) | Metros cúbicos | 31,3 | 46.391 | 39.293 | -15% | 1.229.870 | 21.103 | -55% | 660.523 | 36.185 | -22% | 1.132.590 | 39.321 | -15% | 1.230.747 | 38.500 | -17% | 1.205.050 |
| 14.6 | | TERRAPLEN | Metros cúbicos | 0 | 49.136 | 41.618 | -15% | - | 36.578 | -26% | - | 38.326 | -22% | - | 41.648 | -15% | - | 48.000 | -2% | - |
| 14.7 | | RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES | Metros cúbicos | 46,95 | 44.383 | 37.592 | -15% | 1.764.944 | 20.786 | -53% | 975.902 | 34.619 | -22% | 1.625.362 | 37.619 | -15% | 1.766.212 | 36.800 | -17% | 1.727.760 |
| 14.8 | | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM | Metros cuadrados | 830 | 52.827 | 44.744 | -15% | 37.137.520 | 45.033 | -15% | 37.377.390 | 41.205 | -22% | 34.200.150 | 44.776 | -15% | 37.164.080 | 46.800 | -11% | 38.844.000 |
| 14.9 | | CORDÓN CUNETA DE HORMIGON | Metro lineal | 0 | 108.352 | 91.774 | -15% | - | 85.518 | -21% | - | 84.515 | -22% | - | 91.839 | -15% | - | 88.200 | -19% | - |
| 14.10 | | CORDON DE HORMIGON | Metro lineal | 200 | 37.583 | 31.833 | -15% | 6.366.600 | 33.221 | -12% | 6.644.200 | 32.900 | -12% | 6.580.000 | 31.855 | -15% | 6.371.000 | 33.750 | -10% | 6.750.000 |
| 14.11 | | LIMPIEZA FINAL | Metros cuadrados | 830 | 2.194 | 1.858 | -15% | 1.542.140 | 1.699 | -23% | 1.410.170 | 1.711 | -22% | 1.420.130 | 1.860 | -15% | 1.543.800 | 2.070 | -6% | 1.718.100 |
| 15 | 72131701-002 | CALLE LUCIANO | Unidad Medida | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Abg. Edson Gomarte
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramírez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6892

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de
San Lorenzo
del Campo Grande

*Misión: "Proporcionar respuestas a las necesidades y expectativas de los sanlorenzanos y generar un impacto positivo a través de la implementación de políticas de buen gobierno y gerenciamiento transparente y sustentable de los recursos municipales.-*

**Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL con ID: 410202**

**LOTE NRO: 5**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - PLURIANUAL, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No**

| | | | | | | ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA | | | APONTE LA TORRE S.A. | | | HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO | | | ING. RICARDO NATALIO FRED LEVY LEOPOLD | | | JDC CONSTRUCTORA del ING. JULIO D. CARBOLINI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Referencial | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Porcentaje de Variación | Precio total |
| | | FERREIRA - BARRIO REDUCTO | Global | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | | CARTEL DE OBRA | Unidad Medida Global | 1 | 1.429.649 | 1.210.913 | -15% | 1.210.913 | 1.406.849 | -2% | 1.406.849 | 1.115.126 | -22% | 1.115.126 | 1.211.754 | -15% | 1.211.754 | 1.260.000 | -12% | 1.260.000 |
| 15.2 | | CARTEL DE SEÑALIZACION | Unidad Medida Global | 1 | 1.069.264 | 905.667 | -15% | 905.667 | 703.425 | -34% | 703.425 | 834.026 | -22% | 834.026 | 906.308 | -15% | 906.308 | 900.000 | -16% | 900.000 |
| 15.3 | | REPLANTEO Y MARCACION | Metros cuadrados | 3.486 | 3.503 | 2.967 | -15% | 10.342.962 | 1.688 | -52% | 5.884.368 | 2.732 | -22% | 9.523.752 | 2.969 | -15% | 10.349.934 | 3.100 | -12% | 10.806.600 |
| 15.4 | | CORTE Y PERFILADO | Metros cúbicos | 1.066 | 40.058 | 33.929 | -15% | 36.168.314 | 21.103 | -47% | 22.495.798 | 31.245 | -22% | 33.307.170 | 33.953 | -15% | 36.193.898 | 36.000 | -10% | 38.376.000 |
| 15.5 | | REMOCION DE SUELOS (BOLSONES) | Metros cúbicos | 106,6 | 46.391 | 39.293 | -15% | 4.188.633 | 21.103 | -55% | 2.249.579 | 36.185 | -22% | 3.857.321 | 39.321 | -15% | 4.191.618 | 38.500 | -17% | 4.104.100 |
| 15.6 | | TERRAPLEN | Metros cúbicos | 0 | 49.136 | 41.618 | -15% | - | 36.578 | -26% | - | 38.326 | -22% | - | 41.648 | -15% | - | 48.000 | -2% | - |
| 15.7 | | RELLENO PARA SOPORTE DE CORDONES | Metros cúbicos | 159,9 | 44.383 | 37.592 | -15% | 6.010.960 | 20.786 | -53% | 3.323.681 | 34.619 | -22% | 5.535.578 | 37.619 | -15% | 6.015.278 | 36.800 | -17% | 5.884.320 |
| 15.8 | | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHON DE ARENA, e: 20CM | Metros cuadrados | 3.486 | 52.827 | 44.744 | -15% | 155.977.584 | 45.033 | -15% | 156.985.038 | 41.205 | -22% | 143.640.630 | 44.776 | -15% | 156.089.136 | 46.800 | -11% | 163.144.800 |

Abg. Edson Gamarra
Director de Gabinete
Municipalidad de San Lorenzo

Karina R. Valdovinos Ramirez
Directora General
de Administración y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Lic. Graciela Rojas
Coordinación Financiera
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo