Municipalidad de Yguazú

Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Yguazú, 18 de noviembre de 2.015

Nº PAC: **300.690/2015**

Modalidad: *Licitación por Contratación Directa Nº 18/2015*

Descripción del Llamado**:** *"Construcción de aula en la escuela María Auxiliadora"*

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la empresa **ARIA SERVICIOS** con RUC 3.684.715-1, correspondiente para la ***"Construcción de aula en la escuela María Auxiliadora"*** realizada por la Municipalidad de Yguazú, cuyo detalle es el siguiente:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	1,00	gl	985.150	985.150
	b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras	63,70	m²	17.400	1.108.380
	c- Replanteo	63,70	m³	9.300	592.410
	d- Movimiento de Suelo	65,00	m³	22.550	1.465.750
2	Excavación y carga de Cimiento de P B C	14,00	m³	410.000	5.740.000
3	Estructuras de H°A°				0
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,82	m³	2.068.000	1.695.760
	d- Encadenados de H°A°	2,17	m³	1.550.400	3.364.368
4	Muros de nivelación				0
	a- de 0,45 m.	3,60	m²	249.500	898.200
	b- de 0,30 m.	7,50	m²	166.500	1.248.750
	c- de 0,60 m.	0,60	m²	332.800	199.680
5	Relleno y apisonado de interiores	40,00	m³	126.700	5.068.000
6	Aislación asfáltica				0
	a- de paredes	6,40	m²	92.000	588.800
7	Muros de elevación				0
	b- De o,15 para revocar	3,40	m²	88.700	301.580
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	34,50	m²	179.600	6.196.200
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillo comunes	13,50	m²	172.200	2.324.700
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	34,50	m²	94.150	3.248.175
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	12,00	ml	17.400	208.800
8	Pilares			0	0
	b- de 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	144.000	950.400
	Techo			0	0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	90,50	m²	269.400	24.380.700
	d- Viga de madera y planchuela en galería	1,00	gl	1.909.900	1.909.900
11	Revoque				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	64,30	m²	23.400	1.504.620

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715 - 1
18/11/2015

	c- De viga cumbrera de H°A°	10,30	m²	36.300	373.890
12	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	58,00	m²	45.700	2.650.600
13	Piso Cerámica				0
	a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	39,00	m²	87.500	3.412.500
	b- Piso Cerámica antideslizante, galería	19,00	m²	90.500	1.719.500
	c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	40,00	m²	60.300	2.412.000
14	Zócalo cerámico	34,00	ml	28.700	975.800
15	Aberturas de madera				0
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.661.400	1.661.400
16	Aberturas metálicas				0
	a- Ventanas tipo balancines	6,84	m²	349.100	2.387.844
17	Alfeizar de ventanas				0
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,00	ml	13.500	67.500
20	Pinturas				0
	a- de paredes al látex	64,30	m²	20.000	1.286.000
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	m²	21.000	249.900
	e- de viga cumbrera a la cal	10,30	m²	20.000	206.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética.	6,84	m²	32.500	222.300
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,30	m²	17.700	1.970.010
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	90,50	m²	19.700	1.782.850
	i- de abertura de madera al barniz	5,50	m²	24.800	136.400
23	Vidrios dobles de 3mm	6,84	m²	145.800	997.272
34	Desagüe Pluvial			0	0
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	79.000	1.817.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	137.700	550.800
36	Instalación Eléctrica				0
	a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1,00	gl	2.276.000	2.276.000
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	125.000	1.375.000
	c- toma corriente	3,00	un	106.600	319.800
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	210.000	840.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	127.100	254.200
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	959.000	1.918.000
22	Mobiliarios				0
	a- Pizarrón	1,00	un	1.200.000	1.200.000
23	Imprevistos y Trabajos complementarios, Limpieza Final	1,00	gl	499.111	499.111
	TOTAL				**97.542.000**

El precio total es de Gs: **Gs. 97.542.000**.-, (Guaraníes noventa y siete millones quinientos cuarenta y dos mil).

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

Recibido por:

Fecha: 18/1/2015

Ruc:

Teléf.: 0975 - 898604

Aria Servicios
DE: MARIO R. INSFRAN AQUINO
RUC: 3684715 - 1

Ale. Germán Ramírez Monges
Responsable de la UOC

Municipalidad de Yguazú

Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Yguazú, 18 de noviembre de 2.015

Nº PAC: **300.690/2015**
Modalidad: *Licitación por Contratación Directa Nº 18/2015*
Descripción del Llamado**:** *"Construcción de aula en la escuela María Auxiliadora"*

Notificase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la empresa **ARIA SERVICIOS** con RUC 3.684.715-1, correspondiente para la ***"Construcción de aula en la escuela María Auxiliadora"*** realizada por la Municipalidad de Yguazú, cuyo detalle es el siguiente:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	1,00	gl	985.150	985.150
	b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras	63,70	m²	17.400	1.108.380
	c- Replanteo	63,70	m³	9.300	592.410
	d- Movimiento de Suelo	65,00	m³	22.550	1.465.750
2	Excavación y carga de Cimiento de P B C	14,00	m³	410.000	5.740.000
3	Estructuras de H°A°				0
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,82	m³	2.068.000	1.695.760
	d- Encadenados de H°A°	2,17	m³	1.550.400	3.364.368
4	Muros de nivelación				0
	a- de 0,45 m.	3,60	m²	249.500	898.200
	b- de 0,30 m.	7,50	m²	166.500	1.248.750
	c- de 0,60 m.	0,60	m²	332.800	199.680
5	Relleno y apisonado de interiores	40,00	m³	126.700	5.068.000
6	Aislación asfáltica				0
	a- de paredes	6,40	m²	92.000	588.800
7	Muros de elevación				0
	b- De o,15 para revocar	3,40	m²	88.700	301.580
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	34,50	m²	179.600	6.196.200
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillo comunes	13,50	m²	172.200	2.324.700
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	34,50	m²	94.150	3.248.175
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	12,00	ml	17.400	208.800
8	Pilares			0	0
	b- de 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	144.000	950.400
9	Techo			0	0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	90,50	m²	269.400	24.380.700
	d- Viga de madera y planchuela en galería	1,00	gl	1.909.900	1.909.900
11	Revoque				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	64,80	m²	23.400	1.504.620

TALLER METALURGICO "RM"
Dr. Ramón Martinez
RUC: 3520910 - 0

	c- De viga cumbrera de H°A°	10,30	m²	36.300	373.890
12	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	58,00	m²	45.700	2.650.600
13	Piso Cerámica				0
	a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	39,00	m²	87.500	3.412.500
	b- Piso Cerámica antideslizante, galería	19,00	m²	90.500	1.719.500
	c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	40,00	m²	60.300	2.412.000
14	Zócalo cerámico	34,00	ml	28.700	975.800
15	Aberturas de madera				0
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.661.400	1.661.400
16	Aberturas metálicas				0
	a- Ventanas tipo balancines	6,84	m²	349.100	2.387.844
17	Alfeizar de ventanas				0
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,00	ml	13.500	67.500
20	Pinturas				0
	a- de paredes al látex	64,30	m²	20.000	1.286.000
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	m²	21.000	249.900
	e- de viga cumbrera a la cal	10,30	m²	20.000	206.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética.	6,84	m²	32.500	222.300
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,30	m²	17.700	1.970.010
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	90,50	m²	19.700	1.782.850
	i- de abertura de madera al barniz	5,50	m²	24.800	136.400
23	Vidrios dobles de 3mm	6,84	m²	145.800	997.272
34	Desagüe Pluvial			0	0
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	79.000	1.817.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	137.700	550.800
36	Instalación Eléctrica				0
	a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1,00	gl	2.276.000	2.276.000
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	125.000	1.375.000
	c- toma corriente	3,00	un	106.600	319.800
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	210.000	840.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	127.100	254.200
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	959.000	1.918.000
22	Mobiliarios				0
	a- Pizarrón	1,00	un	1.200.000	1.200.000
23	Imprevistos y Trabajos complementarios, Limpieza Final	1,00	gl	499.111	499.111
	TOTAL				**97.542.000**

El precio total es de Gs: **Gs. 97.542.000.-**, (Guaraníes noventa y siete millones quinientos cuarenta y dos mil).

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

Recibido por: Ramón Martinez

Fecha: 18-11-13

Ruc:

Teléf.:

TALLER METALURGICO "RM"
De Ramón Martinez
RUC: 3520910-0

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Alex Fermín Ramírez Monges
Responsable de la UOC

Municipalidad de Yguazú

Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Km. 42 –Ruta Int. No. 7 – Alto Paraná - Paraguay

Telef. 0632-20234

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Yguazú, 18 de noviembre de 2.015

Nº PAC: **300.690/2015**

Modalidad: *Licitación por Contratación Directa Nº 18/2015*

Descripción del Llamado**:** *"Construcción de aula en la escuela María Auxiliadora"*

Notifícase a los representantes sobre el procedimiento de Adjudicación de la empresa **ARIA SERVICIOS** con RUC 3.684.715-1, correspondiente para la ***"Construcción de aula en la escuela María Auxiliadora"*** realizada por la Municipalidad de Yguazú, cuyo detalle es el siguiente:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras.	1,00	gl	985.150	985.150
	b- Limpieza y preparación del terreno. Construcción de Vallado de Obras	63,70	m²	17.400	1.108.380
	c- Replanteo	63,70	m³	9.300	592.410
	d- Movimiento de Suelo	65,00	m³	22.550	1.465.750
2	Excavación y carga de Cimiento de P B C	14,00	m³	410.000	5.740.000
3	Estructuras de H°A°				0
	b2- Vigas y dados de H°A°	0,82	m³	2.068.000	1.695.760
	d- Encadenados de H°A°	2,17	m³	1.550.400	3.364.368
4	Muros de nivelación				0
	a- de 0,45 m.	3,60	m²	249.500	898.200
	b- de 0,30 m.	7,50	m²	166.500	1.248.750
	c- de 0,60 m.	0,60	m²	332.800	199.680
5	Relleno y apisonado de interiores	40,00	m³	126.700	5.068.000
6	Aislación asfáltica				0
	a- de paredes	6,40	m²	92.000	588.800
7	Muros de elevación				0
	b- De o,15 para revocar	3,40	m²	88.700	301.580
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillo comunes	34,50	m²	179.600	6.196.200
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillo comunes	13,50	m²	172.200	2.324.700
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	34,50	m²	94.150	3.248.175
	f- Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	12,00	ml	17.400	208.800
8	Pilares			0	0
	b- de 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,60	ml	144.000	950.400
9	Techo			0	0
	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina	90,50	m²	269.400	24.380.700
	d- Viga de madera con planchuela en galería	1,00	gl	1.909.900	1.909.900
11	Revoque				0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	64,30	m²	23.400	1.504.620

TESA INGENIERIA
DE NELSON FRANCO
RUC: 2298621-9

	c- De viga cumbrera de H°A°	10,30	m²	36.300	373.890
12	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	58,00	m²	45.700	2.650.600
13	Piso Cerámica				0
	a- Piso Cerámica alto tráfico, aula	39,00	m²	87.500	3.412.500
	b- Piso Cerámica antideslizante, galería	19,00	m²	90.500	1.719.500
	c- Guarda Obra y Caminero de piso de cemento alisado	40,00	m²	60.300	2.412.000
14	Zócalo cerámico	34,00	ml	28.700	975.800
15	Aberturas de madera				0
	b- Puerta madera 1,20 x 2,10 m.	1,00	un	1.661.400	1.661.400
16	Aberturas metálicas				0
	a- Ventanas tipo balancines	6,84	m²	349.100	2.387.844
17	Alfeizar de ventanas				0
	c- de revoque 1:3 (cemento:arena)	5,00	ml	13.500	67.500
20	Pinturas				0
	a- de paredes al látex	64,30	m²	20.000	1.286.000
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,90	m²	21.000	249.900
	e- de viga cumbrera a la cal	10,30	m²	20.000	206.000
	f- de abertura metálicas con pintura sintética.	6,84	m²	32.500	222.300
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,30	m²	17.700	1.970.010
	h- de maderamen y tejuelones con barniz	90,50	m²	19.700	1.782.850
	i- de abertura de madera al barniz	5,50	m²	24.800	136.400
23	Vidrios dobles de 3mm	6,84	m²	145.800	997.272
34	Desagüe Pluvial			0	0
	a- Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	23,00	ml	79.000	1.817.000
	b- Registro 30x30 con regilla	4,00	un	137.700	550.800
36	Instalación Eléctrica				0
	a- Tablero Seccional, Tablero Comando de Luces y Tablero Comando de Ventiladores. Incluye acometida	1,00	gl	2.276.000	2.276.000
	b- Bocas de luces y tomas	11,00	bc	125.000	1.375.000
	c- toma corriente	3,00	un	106.600	319.800
	d- Equipo fluorescente 3x40 W	4,00	un	210.000	840.000
	e- Equipo fluorescente 1x40 W	2,00	un	127.100	254.200
	f- Provisión y colocación de ventiladores de techo	2,00	un	959.000	1.918.000
22	Mobiliarios				0
	a- Pizarrón	1,00	un	1.200.000	1.200.000
23	Imprevistos y Trabajos complementarios, Limpieza Final	1,00	gl	499.111	499.111
	TOTAL				**97.542.000**

El precio total es de Gs: **Gs. 97.542.000.-**, (Guaraníes noventa y siete millones quinientos cuarenta y dos mil).

Seguidamente, se da por terminado el acto de la Notificación de Adjudicación realizado por esta Institución.

TESLA INGENIERIA DE NELSON FRANCO
RUC: 2298621-9

Recibido por:

Fecha:

Ruc:

Teléf.:

MUNICIPALIDAD DE YGUAZÚ U.O.C.

Alex Hernán Ramírez Monges
Responsable de la UOC