MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ

ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 CONSULTORA SAN MIGUEL			Empresa 2 SIPACC			Empresa 3 SATACC Consultora		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REFACCIONES VARIAS EN LA PISCINA MUNICIPAL									
1	Cantero (3.10X2.10X0,30) con sardinel de ladrillo laminado tipo media luna.	1	1.400.000	1.400.000	1	1.000.000	1.000.000	1	1.500.000	1.500.000
2	Cantero (3,00X3,00X0,30) con sardinel de ladrillo laminado tipo media luna.	1	1.600.000	1.600.000	1	1.510.000	1.510.000	1	1.610.000	1.610.000
3	Cantero redondo (2,00 de diametro) con sardinel de ladrillo laminado tipo media luna.	5	1.300.000	6.500.000	5	1.300.000	6.500.000	5	1.301.000	6.505.000
4	Reparación de piso de H°A° (SECTOR QUINCHO)	3	45.000	135.000	3	46.000	138.000	3	46.000	138.000
5	Piso de H°A° h=07 cm	43	120.000	5.160.000	43	122.000	5.246.000	43	125.000	5.375.000
6	Guarda obra (DETRÁS DEL QUINCHO)	8	90.000	675.000	8	90.000	675.000	8	90.000	675.000
7	Mesada de H°A° (3,00X0,90) revestido en azulejos + patas en ladrillo comun revocado + asiento tipo banco de matrial (2,75X0,50)	1	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	2.500.000	1	2.600.000	2.600.000
8	Mesada de H°A° (1,80X0,60) revestido en azulejos + patas en ladrillo comun revocado + asiento tipo banco de matrial (1,60X0,50)	2	1.200.000	2.400.000	2	1.100.000	2.200.000	2	1.200.000	2.400.000
9	Tratamiento de ladrillo visto (cantero existente)	1	400.000	400.000	1	481.000	481.000	1	400.000	400.000
10	Relleno + empastado	750	25.000	18.750.000	750	29.000	21.750.000	750	30.000	22.500.000
	Totales			**39.520.000**			**42.000.000**			**43.703.000**

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCÚ U.O.C.

Pedro Ulises Morales Maidanada
ENCARGADO DE LA U.O.C.