LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 06/2021

Convocatoria de la Licitación 389796 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REAPACION DE LA HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REAPACION DE LA HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE con ID: 389796

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6				DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI 2464976-7			
						Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72102802-001	Obradores depositos y oficinas tecnicas	Unidad	3.348.183	1	3.500.000	151.817	4,5343	3.500.000	2.678.547	-669.636	-20,0000	2.678.547
2	72102802-001	Cartel de Obra	Unidad	888.096	1	950.000	61.904	6,9704	950.000	710.477	-177.619	-20,0000	710.477
3	72102802-001	Desmonte de membrana de aluminio en losetas tipo voladizos	Metros cuadrados	13.781	116	12.000	-1.781	-12,9236	1.392.000	11.025	-2.756	-19,9985	1.278.900
4	72102802-001	Desmonte de canaletas en deterioro	Milímetros	12.250	140	12.000	-250	-2,0408	1.680.000	9.800	-2.450	-20,0000	1.372.000
5	72102802-001	Desmonte de techo de tejas con recuperacion	Milímetros	35.218	492	30.000	-5.218	-14,8163	14.760.000	28.175	-7.043	-19,9983	13.862.100
6	72102802-001	Desmonte de griferias con deterioros	Unidad	52.061	48	42.000	-10.061	-19,3254	2.016.000	41.649	-10.412	-19,9996	1.999.152
7	72102802-001	Desmonte de llaves de paso con deterioros	Unidad	52.061	48	42.000	-10.061	-19,3254	2.016.000	41.649	-10.412	-19,9996	1.999.152
8	72102802-001	Desmonte de cisterna alta con problemas	Unidad	52.061	20	42.000	-10.061	-19,3254	840.000	41.649	-10.412	-19,9996	832.980
9	72102802-001	Desmonte de inodoros	Unidad	52.061	48	42.000	-10.061	-19,3254	2.016.000	41.649	-10.412	-19,9996	1.999.152
10	72102802-001	Desmonte de lavamanos	Unidad	52.061	48	42.000	-10.061	-19,3254	2.016.000	41.649	-10.412	-19,9996	1.999.152
11	72102802-001	Desmonte de accesorios	Unidad	52.061	144	42.000	-10.061	-19,3254	6.048.000	41.649	-10.412	-19,9996	5.997.456
12	72102802-001	Desmonte de conexiones flexibles	Unidad	52.061	96	42.000	-10.061	-19,3254	4.032.000	41.649	-10.412	-19,9996	3.998.304
13	72102802-001	Desmonte de azulejos en banos	Metros cuadrados	13.781	540	13.500	-281	-2,0390	7.290.000	11.025	-2.756	-19,9985	5.953.500
14	72102802-001	Desmonte de pisos en banos	Metros cuadrados	13.781	223	13.500	-281	-2,0390	3.010.500	11.025	-2.756	-19,9985	2.458.575
15	72102802-001	Desmonte y demolicion de revoques en banos	Metros cuadrados	13.781	216	11.100	-2.681	-19,4543	2.397.600	11.025	-2.756	-19,9985	2.381.400
16	72102802-001	Desmonte de puertas placas en deterioro	Unidad	45.936	48	36.800	-9.136	-19,8885	1.766.400	36.749	-9.187	-19,9996	1.763.952
17	72102802-001	Desmonte de puertas y ventanas vidrieras en deterioro	Unidad	45.936	112	36.800	-9.136	-19,8885	4.121.600	36.749	-9.187	-19,9996	4.115.888
18	72102802-001	Desmonte de puertas y ventanas persianas en deterioro	Unidad	45.936	112	36.800	-9.136	-19,8885	4.121.600	36.749	-9.187	-19,9996	4.115.888
19	72102802-001	Provision de canaletas	Milímetros	107.184	140	86.000	-21.184	-19,7641	12.040.000	85.748	-21.436	-19,9993	12.004.720
20	72102802-001	Colocacion de canaletas	Milímetros	12.250	140	10.000	-2.250	-18,3673	1.400.000	9.800	-2.450	-20,0000	1.372.000
21	72102802-001	Provision de bocas para desagues pluviales	Unidad	138.935	24	111.200	-27.735	-19,9626	2.668.800	111.148	-27.787	-20,0000	2.667.552
22	72102802-001	Cambio de bocas para desagues pluviales	Unidad	116.371	24	93.100	-23.271	-19,9973	2.234.400	93.097	-23.274	-19,9998	2.234.328
23	72102802-001	Provision de tejas	Metros cuadrados	103.070	492	82.460	-20.610	-19,9961	40.570.320	50.000	-53.070	-51,4893	24.600.000
24	72102802-001	Colocacion de tejas	Metros cuadrados	113.309	492	60.000	-53.309	-47,0475	29.520.000	70.000	-43.309	-38,2220	34.440.000
25	72102802-001	Provision de membranas asfalticas de aluminio en techo de tejas	ml	34.409	492	35.000	591	1,7176	17.220.000	27.528	-6.881	-19,9977	13.543.776
26	72102802-001	Colocacion de membranas asfálticas de aluminio en techo de tejas	ml	91.872	492	52.500	-39.372	-42,8553	25.830.000	60.000	-31.872	-34,6917	29.520.000
27	72102802-001	Provision de membranas asfálticas de aluminio en losetas tipo voladizos	Metros cuadrados	34.409	116	35.000	591	1,7176	4.060.000	27.528	-6.881	-19,9977	3.193.248
28	72102802-001	Colocacion de membranas asfalticas de aluminio en losetas tipo voladizos	Metros cuadrados	91.872	116	73.500	-18.372	-19,9974	8.526.000	73.498	-18.374	-19,9996	8.525.768
29	72102802-001	Pintura al Latex de muro paredes INTERIOR con enduido de todos las reparaciones en revoques en sanitarios	Metros cuadrados	53.306	408	35.000	-18.306	-34,3413	14.280.000	42.645	-10.661	-19,9996	17.399.160
30	72102802-001	Pintura al barniz de Puertas y Ventanas	Metros cuadrados	32.559	880	26.700	-5.859	-17,9950	23.496.000	26.048	-6.511	-19,9975	22.922.240
31	72102802-005	Cambio de Inodoros cisterna alta incluye tornillos tapa inodoro y accesorios	Unidad	710.391	6	568.400	-141.991	-19,9877	3.410.400	568.313	-142.078	-20,0000	3.409.878
32	72102802-005	Provision de lavamanos con todos sus accesorios y griferias	Unidad	608.805	2	487.500	-121.305	-19,9251	975.000	487.044	-121.761	-20,0000	974.088
33	72102802-005	Colocacion de lavamanos con todos sus accesorios y griferias	Unidad	162.307	2	130.000	-32.307	-19,9049	260.000	129.846	-32.461	-19,9998	259.692
34	72102802-005	Cambio de griferias para lavatorios y Lavapies	Unidad	432.509	24	346.100	-86.409	-19,9785	8.306.400	346.008	-86.501	-19,9998	8.304.192
35	72102802-005	Provision de griferia para lavamanos pico alto cierra sola	Unidad	627.899	2	502.400	-125.499	-19,9871	1.004.800	502.320	-125.579	-19,9999	1.004.640
36	72102802-005	Colocacion de griferia para lavamanos pico alto cierra sola	Unidad	162.307	2	130.000	-32.307	-19,9049	260.000	129.846	-32.461	-19,9998	259.692
37	72102802-005	Cambio de llaves de paso en duchas y entrada principal de agua corriente	Unidad	307.591	36	246.500	-61.091	-19,8611	8.874.000	246.073	-61.518	-19,9999	8.858.628
38	72102802-005	Cambio de canerias flexibles en juegos de banos	Unidad	231.031	42	185.000	-46.031	-19,9242	7.770.000	184.825	-46.206	-19,9999	7.762.650
39	72102802-005	Colocacion de accesorios para banos	Unidad	68.543	15	68.000	-543	-0,7922	1.020.000	54.835	-13.708	-19,9991	822.525
40	72102802-005	Provision de duchas electricas 5500 w	Unidad	148.220	11	120.000	-28.220	-19,0393	1.320.000	118.576	-29.644	-20,0000	1.304.336
41	72102802-005	Colocacion y conexion de duchas electricas 5500 w	Unidad	145.464	11	120.000	-25.464	-17,5054	1.320.000	116.372	-29.092	-19,9995	1.280.092
42	72102802-005	Revestidos con azulejos color blanco o parecidos al existente	Metros cuadrados	167.169	540	115.000	-52.169	-31,2073	62.100.000	100.000	-67.169	-40,1803	54.000.000
43	72102802-005	Provision de pisos ceramicos PEI 5	Metros cuadrados	57.610	223	55.000	-2.610	-4,5305	12.265.000	46.088	-11.522	-20,0000	10.277.624
44	72102802-005	Colocacion de pisos ceramicos PEI 5	Metros cuadrados	48.998	223	45.000	-3.998	-8,1595	10.035.000	39.199	-9.799	-19,9988	8.741.377

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

45	72102802-005	revoque a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	43.978	216	40.000	-3.978	-9,0454	8.640.000	35.183	-8.795	-19,9986	7.599.528
46	72102802-005	Instalacion sanitaria reparacion de canerias	Unidad	1.876.796	8	1.800.000	-76.796	-4,0919	14.400.000	1.501.437	-375.359	-20,0000	12.011.496
47	72102802-005	Limpieza con productos quimicos de los sanitaros en general	Unidad	39.833	56	32.000	-7.833	-19,6646	1.792.000	31.867	-7.966	-19,9985	1.784.552
48	72102802-001	Provision de cerraduras en puertas de entrada principal de Sanitarios	Unidad	183.744	56	147.000	-36.744	-19,9974	8.232.000	146.996	-36.748	-19,9996	8.231.776
49	72102802-001	Cambio de cerraduras en puertas de entrada principal de Sanitarios	Unidad	116.371	56	93.100	-23.271	-19,9973	5.213.600	93.097	-23.274	-19,9998	5.213.432
50	72102802-001	Provision de pasadores en puertas de box de banos	Unidad	110.246	24	88.200	-22.046	-19,9971	2.116.800	88.197	-22.049	-19,9998	2.116.728
51	72102802-001	Cambio de pasadores en puertas de box de banos	Unidad	116.371	24	93.100	-23.271	-19,9973	2.234.400	93.097	-23.274	-19,9998	2.234.328
52	72102802-001	Provision de Puertas placas de 0 80 x 2 10 m	Unidad	437.196	48	350.000	-87.196	-19,9444	16.800.000	349.757	-87.439	-20,0000	16.788.336
53	72102802-001	Colocacion de Puertas placas de 0 80 x 2 10 m	Unidad	116.371	48	93.100	-23.271	-19,9973	4.468.800	93.097	-23.274	-19,9998	4.468.656
54	72102802-001	Restauracion de ventanas vidriadas en deterioro	Unidad	403.372	96	322.700	-80.672	-19,9994	30.979.200	322.698	-80.674	-19,9999	30.979.008
55	72102802-001	Restauracion de ventanas persianas en deterioro	Unidad	426.340	96	341.100	-85.240	-19,9934	32.745.600	341.072	-85.268	-20,0000	32.742.912
56	72102802-001	Restauracion de puertas vidrieras en deterioro	Unidad	812.868	16	650.300	-162.568	-19,9993	10.404.800	650.295	-162.573	-19,9999	10.404.720
57	72102802-001	Restauracion de puertas persianas en deterioro	Unidad	858.804	16	687.500	-171.304	-19,9468	11.000.000	687.044	-171.760	-19,9999	10.992.704
58	72102802-001	Reacondicionar Tableros seccionales con cambio de llaves TM en deterioro 5 unid x 16a 5 unid x 25a 5 unid x 32a	Unidad	1.435.500	9	1.148.400	-287.100	-20,0000	10.335.600	1.148.400	-287.100	-20,0000	10.335.600
59	72102802-001	Cambio de Kit de iluminaciones tipo tubos fluorescentes led de 20	Unidad	349.610	132	160.000	-189.610	-54,2347	21.120.000	200.000	-149.610	-42,7934	26.400.000
60	72102802-001	Cambio de Kit de iluminaciones tipo tubos fluorescentes led de 40	Unidad	404.053	192	180.000	-224.053	-55,4514	34.560.000	250.000	-154.053	-38,1269	48.000.000
61	72102802-001	Reacondicionar alumbrados publicos de jardin incluye cambiar iluminaciones cableados	Unidad	1.131.128	8	904.950	-226.178	-19,9958	7.239.600	904.903	-226.225	-19,9999	7.239.224
62	72102802-001	Provision de reflectores de 150 en la entrada de los diferentes bloques habitacionales	Unidad	299.590	16	239.700	-59.890	-19,9907	3.835.200	239.672	-59.918	-20,0000	3.834.752
63	72102802-001	Colocacion de reflectores de 150 en la entrada de los diferentes bloques habitacionales	Unidad	140.870	16	112.700	-28.170	-19,9972	1.803.200	112.696	-28.174	-20,0000	1.803.136
64	72102802-001	Cambio de cableados de 10 mm en todos los bloques habitacionales	ml	26.715	350	21.372	-5.343	-20,0000	7.480.200	21.372	-5.343	-20,0000	7.480.200
65	72102802-001	Cambio de cableados de 6 mm en todos los bloques habitacionales	ml	18.805	1.091	11.500	-7.305	-38,8461	12.546.500	15.044	-3.761	-20,0000	16.413.004
66	72102802-001	Cambio de cableados de 4 mm en todos los bloques habitacionales	ml	15.186	3.273	9.500	-5.686	-37,4424	31.093.500	12.149	-3.037	-19,9987	39.763.677
67	72102802-001	Cambio de cableados de 2 mm en todos los bloques habitacionales	ml	12.449	4.713	6.000	-6.449	-51,8034	28.278.000	9.960	-2.489	-19,9936	46.941.480
68	72102802-001	Cambio de cableados de 1 mm en todos los bloques habitacionales	ml	11.041	9.426	5.000	-6.041	-54,7142	47.130.000	8.833	-2.208	-19,9982	83.259.858
69	72102802-001	Cambio de pisos ceramicos de habitaciones	Metros cuadrados	128.864	330	105.000	-23.864	-18,5187	34.650.000	103.092	-25.772	-19,9994	34.020.360
70	72102802-001	Reparaciones de cordones de camineros	ml	104.330	78	85.000	-19.330	-18,5277	6.630.000	83.464	-20.866	-20,0000	6.510.192
71	72102802-001	Provision de bancos de hierro para parques	Unidad	842.160	12	800.000	-42.160	-5,0062	9.600.000	673.728	-168.432	-20,0000	8.084.736
72	72102802-001	Colocacion de bancos de hierro para parques	Unidad	140.870	12	115.000	-25.870	-18,3644	1.380.000	112.696	-28.174	-20,0000	1.352.352
73	72102802-001	Limpieza periodica y final de los trabajos	Unidad	10.602.029	1	8.482.000	-2.120.029	-19,9964	8.482.000	8.481.624	-2.120.405	-20,0000	8.481.624
		Precio Total							**779.930.820**				**834.687.152**

JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ 366468-6	DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI 2464976-7

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 06/2021

Convocatoria de la Licitación 389796 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REAPACION DE LA HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REAPACION DE LA HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE con ID: 389796

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	ANIBA S.A.				LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA			
						Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72102802-001	Obradores depositos y oficinas tecnicas	Unidad	3.348.183	1	2.845.956	-502.227	-15,0000	2.845.956	3.500.000	151.817	4,5343	3.500.000
2	72102802-001	Cartel de Obra	Unidad	888.096	1	754.882	-133.214	-15,0000	754.882	1.500.000	611.904	68,9007	1.500.000
3	72102802-001	Desmonte de membrana de aluminio en losetas tipo voladizos	Metros cuadrados	13.781	116	11.714	-2.067	-14,9989	1.358.824	10.000	-3.781	-27,4363	1.160.000
4	72102802-001	Desmonte de canaletas en deterioro	Milímetros	12.250	140	10.413	-1.837	-14,9959	1.457.820	10.000	-2.250	-18,3673	1.400.000
5	72102802-001	Desmonte de techo de tejas con recuperacion	Milímetros	35.218	492	29.935	-5.283	-15,0009	14.728.020	25.000	-10.218	-29,0136	12.300.000
6	72102802-001	Desmonte de griferias con deterioros	Unidad	52.061	48	44.252	-7.809	-14,9997	2.124.096	60.000	7.939	15,2494	2.880.000
7	72102802-001	Desmonte de llaves de paso con deterioros	Unidad	52.061	48	44.252	-7.809	-14,9997	2.124.096	60.000	7.939	15,2494	2.880.000
8	72102802-001	Desmonte de cisterna alta con problemas	Unidad	52.061	20	44.252	-7.809	-14,9997	885.040	35.000	-17.061	-32,7712	700.000
9	72102802-001	Desmonte de inodoros	Unidad	52.061	48	44.252	-7.809	-14,9997	2.124.096	50.000	-2.061	-3,9588	2.400.000
10	72102802-001	Desmonte de lavamanos	Unidad	52.061	48	44.252	-7.809	-14,9997	2.124.096	50.000	-2.061	-3,9588	2.400.000
11	72102802-001	Desmonte de accesorios	Unidad	52.061	144	44.252	-7.809	-14,9997	6.372.288	50.000	-2.061	-3,9588	7.200.000
12	72102802-001	Desmonte de conexiones flexibles	Unidad	52.061	96	44.252	-7.809	-14,9997	4.248.192	50.000	-2.061	-3,9588	4.800.000
13	72102802-001	Desmonte de azulejos en banos	Metros cuadrados	13.781	540	11.714	-2.067	-14,9989	6.325.560	12.000	-1.781	-12,9236	6.480.000
14	72102802-001	Desmonte de pisos en banos	Metros cuadrados	13.781	223	11.714	-2.067	-14,9989	2.612.222	12.000	-1.781	-12,9236	2.676.000
15	72102802-001	Desmonte y demolicion de revoques en banos	Metros cuadrados	13.781	216	11.714	-2.067	-14,9989	2.530.224	15.000	1.219	8,8455	3.240.000
16	72102802-001	Desmonte de puertas placas en deterioro	Unidad	45.936	48	39.046	-6.890	-14,9991	1.874.208	45.000	-936	-2,0376	2.160.000
17	72102802-001	Desmonte de puertas y ventanas vidrieras en deterioro	Unidad	45.936	112	39.046	-6.890	-14,9991	4.373.152	45.000	-936	-2,0376	5.040.000
18	72102802-001	Desmonte de puertas y ventanas persianas en deterioro	Unidad	45.936	112	39.046	-6.890	-14,9991	4.373.152	45.000	-936	-2,0376	5.040.000
19	72102802-001	Provision de canaletas	Milímetros	107.184	140	91.106	-16.078	-15,0004	12.754.840	85.000	-22.184	-20,6971	11.900.000
20	72102802-001	Colocacion de canaletas	Milímetros	12.250	140	10.413	-1.837	-14,9959	1.457.820	12.000	-250	-2,0408	1.680.000
21	72102802-001	Provision de bocas para desagues pluviales	Unidad	138.935	24	118.095	-20.840	-14,9998	2.834.280	80.000	-58.935	-42,4191	1.920.000
22	72102802-001	Cambio de bocas para desagues pluviales	Unidad	116.371	24	98.915	-17.456	-15,0003	2.373.960	35.000	-81.371	-69,9238	840.000
23	72102802-001	Provision de tejas	Metros cuadrados	103.070	492	87.610	-15.460	-14,9995	43.104.120	90.000	-13.070	-12,6807	44.280.000
24	72102802-001	Colocacion de tejas	Metros cuadrados	113.309	492	96.313	-16.996	-14,9997	47.385.996	85.000	-28.309	-24,9839	41.820.000
25	72102802-001	Provision de membranas asfalticas de aluminio en techo de tejas	ml	34.409	492	29.248	-5.161	-14,9990	14.390.016	55.000	20.591	59,8419	27.060.000
26	72102802-001	Colocacion de membranas asfálticas de aluminio en techo de tejas	ml	91.872	492	78.091	-13.781	-15,0002	38.420.772	25.000	-66.872	-72,7882	12.300.000
27	72102802-001	Provision de membranas asfálticas de aluminio en losetas tipo voladizos	Metros cuadrados	34.409	116	29.248	-5.161	-14,9990	3.392.768	55.000	20.591	59,8419	6.380.000
28	72102802-001	Colocacion de membranas asfalticas de aluminio en losetas tipo voladizos	Metros cuadrados	91.872	116	78.091	-13.781	-15,0002	9.058.556	25.000	-66.872	-72,7882	2.900.000
29	72102802-001	Pintura al Latex de muro paredes INTERIOR con enduido de todos las reparaciones en revoques en sanitarios	Metros cuadrados	53.306	408	45.310	-7.996	-15,0002	18.486.480	42.000	-11.306	-21,2096	17.136.000
30	72102802-001	Pintura al barniz de Puertas y Ventanas	Metros cuadrados	32.559	880	27.675	-4.884	-15,0005	24.354.000	25.000	-7.559	-23,2163	22.000.000
31	72102802-005	Cambio de Inodoros cisterna alta incluye tornillos tapa inodoro y accesorios	Unidad	710.391	6	608.832	-101.559	-14,2962	3.652.992	550.000	-160.391	-22,5778	3.300.000
32	72102802-005	Provision de lavamanos con todos sus accesorios y griferias	Unidad	608.805	2	517.484	-91.321	-15,0000	1.034.968	550.000	-58.805	-9,6591	1.100.000
33	72102802-005	Colocacion de lavamanos con todos sus accesorios y griferias	Unidad	162.307	2	137.961	-24.346	-15,0000	275.922	100.000	-62.307	-38,3884	200.000
34	72102802-005	Cambio de griferias para lavatorios y Lavapies	Unidad	432.509	24	367.633	-64.876	-14,9999	8.823.192	400.000	-32.509	-7,5164	9.600.000
35	72102802-005	Provision de griferia para lavamanos pico alto cierra sola	Unidad	627.899	2	533.714	-94.185	-15,0000	1.067.428	600.000	-27.899	-4,4432	1.200.000
36	72102802-005	Colocacion de griferia para lavamanos pico alto cierra sola	Unidad	162.307	2	137.961	-24.346	-15,0000	275.922	100.000	-62.307	-38,3884	200.000
37	72102802-005	Cambio de llaves de paso en duchas y entrada principal de agua corriente	Unidad	307.591	36	261.452	-46.139	-15,0001	9.412.272	250.000	-57.591	-18,7232	9.000.000
38	72102802-005	Cambio de canerias flexibles en juegos de banos	Unidad	231.031	42	196.376	-34.655	-15,0002	8.247.792	160.000	-71.031	-30,7452	6.720.000
39	72102802-005	Colocacion de accesorios para banos	Unidad	68.543	15	58.262	-10.281	-14,9993	873.930	90.000	21.457	31,3044	1.350.000
40	72102802-005	Provision de duchas electricas 5500 w	Unidad	148.220	11	125.987	-22.233	-15,0000	1.385.857	140.000	-8.220	-5,5458	1.540.000
41	72102802-005	Colocacion y conexion de duchas electricas 5500 w	Unidad	145.464	11	123.644	-21.820	-15,0003	1.360.084	130.000	-15.464	-10,6308	1.430.000
42	72102802-005	Revestidos con azulejos color blanco o parecidos al existente	Metros cuadrados	167.169	540	142.094	-25.075	-14,9998	76.730.760	115.000	-52.169	-31,2073	62.100.000
43	72102802-005	Provision de pisos ceramicos PEI 5	Metros cuadrados	57.610	223	48.969	-8.641	-14,9991	10.920.087	68.000	10.390	18,0351	15.164.000
44	72102802-005	Colocacion de pisos ceramicos PEI 5	Metros cuadrados	48.998	223	41.648	-7.350	-15,0006	9.287.504	30.000	-18.998	-38,7730	6.690.000

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

45	72102802-005	revoque a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	43.978	216	37.381	-6.597	-15,0007	8.074.296	42.000	-1.978	-4,4977	9.072.000
46	72102802-005	Instalacion sanitaria reparacion de canerias	Unidad	1.876.796	8	1.595.277	-281.519	-15,0000	12.762.216	1.500.000	-376.796	-20,0766	12.000.000
47	72102802-005	Limpieza con productos quimicos de los sanitaros en general	Unidad	39.833	56	33.858	-5.975	-15,0001	1.896.048	35.000	-4.833	-12,1332	1.960.000
48	72102802-001	Provision de cerraduras en puertas de entrada principal de Sanitarios	Unidad	183.744	56	156.182	-27.562	-15,0002	8.746.192	170.000	-13.744	-7,4800	9.520.000
49	72102802-001	Cambio de cerraduras en puertas de entrada principal de Sanitarios	Unidad	116.371	56	98.915	-17.456	-15,0003	5.539.240	90.000	-26.371	-22,6611	5.040.000
50	72102802-001	Provision de pasadores en puertas de box de banos	Unidad	110.246	24	93.709	-16.537	-15,0001	2.249.016	90.000	-20.246	-18,3644	2.160.000
51	72102802-001	Cambio de pasadores en puertas de box de banos	Unidad	116.371	24	98.915	-17.456	-15,0003	2.373.960	90.000	-26.371	-22,6611	2.160.000
52	72102802-001	Provision de Puertas placas de 0 80 x 2 10 m	Unidad	437.196	48	371.617	-65.579	-14,9999	17.837.616	680.000	242.804	55,5366	32.640.000
53	72102802-001	Colocacion de Puertas placas de 0 80 x 2 10 m	Unidad	116.371	48	98.915	-17.456	-15,0003	4.747.920	110.000	-6.371	-5,4747	5.280.000
54	72102802-001	Restauracion de ventanas vidriadas en deterioro	Unidad	403.372	96	342.866	-60.506	-15,0000	32.915.136	350.000	-53.372	-13,2315	33.600.000
55	72102802-001	Restauracion de ventanas persianas en deterioro	Unidad	426.340	96	362.389	-63.951	-15,0000	34.789.344	350.000	-76.340	-17,9059	33.600.000
56	72102802-001	Restauracion de puertas vidrieras en deterioro	Unidad	812.868	16	690.938	-121.930	-15,0000	11.055.008	800.000	-12.868	-1,5830	12.800.000
57	72102802-001	Restauracion de puertas persianas en deterioro	Unidad	858.804	16	729.983	-128.821	-15,0000	11.679.728	800.000	-58.804	-6,8472	12.800.000
58	72102802-001	Reacondicionar Tableros seccionales con cambio de llaves TM en deterioro 5 unid x 16a 5 unid x 25a 5 unid x 32a	Unidad	1.435.500	9	1.220.175	-215.325	-15,0000	10.981.575	3.000.000	1.564.500	108,9864	27.000.000
59	72102802-001	Cambio de Kit de iluminaciones tipo tubos fluorescentes led de 20	Unidad	349.610	132	297.169	-52.441	-14,9999	39.226.308	230.000	-119.610	-34,2124	30.360.000
60	72102802-001	Cambio de Kit de iluminaciones tipo tubos fluorescentes led de 40	Unidad	404.053	192	343.445	-60.608	-15,0000	65.941.440	280.000	-124.053	-30,7022	53.760.000
61	72102802-001	Reacondicionar alumbrados publicos de jardin incluye cambiar iluminaciones cableados	Unidad	1.131.128	8	961.459	-169.669	-15,0000	7.691.672	850.000	-281.128	-24,8538	6.800.000
62	72102802-001	Provision de reflectores de 150 en la entrada de los diferentes bloques habitacionales	Unidad	299.590	16	254.652	-44.938	-14,9998	4.074.432	300.000	410	0,1369	4.800.000
63	72102802-001	Colocacion de reflectores de 150 en la entrada de los diferentes bloques habitacionales	Unidad	140.870	16	119.740	-21.130	-14,9996	1.915.840	140.000	-870	-0,6176	2.240.000
64	72102802-001	Cambio de cableados de 10 mm en todos los bloques habitacionales	ml	26.715	350	22.708	-4.007	-14,9991	7.947.800	20.000	-6.715	-25,1357	7.000.000
65	72102802-001	Cambio de cableados de 6 mm en todos los bloques habitacionales	ml	18.805	1.091	15.984	-2.821	-15,0013	17.438.544	15.000	-3.805	-20,2340	16.365.000
66	72102802-001	Cambio de cableados de 4 mm en todos los bloques habitacionales	ml	15.186	3.273	12.908	-2.278	-15,0007	42.247.884	12.000	-3.186	-20,9798	39.276.000
67	72102802-001	Cambio de cableados de 2 mm en todos los bloques habitacionales	ml	12.449	4.713	10.582	-1.867	-14,9972	49.872.966	10.000	-2.449	-19,6723	47.130.000
68	72102802-001	Cambio de cableados de 1 mm en todos los bloques habitacionales	ml	11.041	9.426	9.385	-1.656	-14,9986	88.463.010	6.500	-4.541	-41,1285	61.269.000
69	72102802-001	Cambio de pisos ceramicos de habitaciones	Metros cuadrados	128.864	330	109.534	-19.330	-15,0003	36.146.220	95.000	-33.864	-26,2789	31.350.000
70	72102802-001	Reparaciones de cordones de camineros	ml	104.330	78	88.681	-15.649	-14,9995	6.917.118	45.000	-59.330	-56,8676	3.510.000
71	72102802-001	Provision de bancos de hierro para parques	Unidad	842.160	12	715.836	-126.324	-15,0000	8.590.032	850.000	7.840	0,9309	10.200.000
72	72102802-001	Colocacion de bancos de hierro para parques	Unidad	140.870	12	119.740	-21.130	-14,9996	1.436.880	140.000	-870	-0,6176	1.680.000
73	72102802-001	Limpieza periodica y final de los trabajos	Unidad	10.602.029	1	9.011.725	-1.590.304	-15,0000	9.011.725	5.000.000	-5.602.029	-52,8392	5.000.000
		Precio Total							**967.167.408**				**897.938.000**
						ANIBA S.A.				**LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA**			

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 06/2021

Convocatoria de la Licitación 389796 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REAPACION DE LA HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REAPACION DE LA HABITACIONAL DE CIUDAD DEL ESTE con ID: 389796

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72102802-001	Obradores depositos y oficinas tecnicas	Unidad	3.348.183	1	3.994.843	646.660	19,3138	3.994.843	2.678.547	-669.636	-20,0000	2.678.547
2	72102802-001	Cartel de Obra	Unidad	888.096	1	1.156.402	268.306	30,2114	1.156.402	710.477	-177.619	-20,0000	710.477
3	72102802-001	Desmonte de membrana de aluminio en losetas tipo voladizos	Metros cuadrados	13.781	116	12.615	-1.166	-8,4609	1.463.340	11.025	-2.756	-19,9985	1.278.900
4	72102802-001	Desmonte de canaletas en deterioro	Milímetros	12.250	140	11.564	-686	-5,6000	1.618.960	9.800	-2.450	-20,0000	1.372.000
5	72102802-001	Desmonte de techo de tejas con recuperacion	Milímetros	35.218	492	33.641	-1.577	-4,4778	16.551.372	28.175	-7.043	-19,9983	13.862.100
6	72102802-001	Desmonte de griferias con deterioros	Unidad	52.061	48	47.307	-4.754	-9,1316	2.270.736	41.649	-10.412	-19,9996	1.999.152
7	72102802-001	Desmonte de llaves de paso con deterioros	Unidad	52.061	48	47.307	-4.754	-9,1316	2.270.736	41.649	-10.412	-19,9996	1.999.152
8	72102802-001	Desmonte de cisterna alta con problemas	Unidad	52.061	20	47.307	-4.754	-9,1316	946.140	41.649	-10.412	-19,9996	832.980
9	72102802-001	Desmonte de inodoros	Unidad	52.061	48	47.307	-4.754	-9,1316	2.270.736	41.649	-10.412	-19,9996	1.999.152
10	72102802-001	Desmonte de lavamanos	Unidad	52.061	48	47.307	-4.754	-9,1316	2.270.736	41.649	-10.412	-19,9996	1.999.152
11	72102802-001	Desmonte de accesorios	Unidad	52.061	144	47.307	-4.754	-9,1316	6.812.208	41.649	-10.412	-19,9996	5.997.456
12	72102802-001	Desmonte de conexiones flexibles	Unidad	52.061	96	47.307	-4.754	-9,1316	4.541.472	41.649	-10.412	-19,9996	3.998.304
13	72102802-001	Desmonte de azulejos en banos	Metros cuadrados	13.781	540	12.615	-1.166	-8,4609	6.812.100	11.025	-2.756	-19,9985	5.953.500
14	72102802-001	Desmonte de pisos en banos	Metros cuadrados	13.781	223	12.615	-1.166	-8,4609	2.813.145	11.025	-2.756	-19,9985	2.458.575
15	72102802-001	Desmonte y demolicion de revoques en banos	Metros cuadrados	13.781	216	12.615	-1.166	-8,4609	2.724.840	11.025	-2.756	-19,9985	2.381.400
16	72102802-001	Desmonte de puertas placas en deterioro	Unidad	45.936	48	31.538	-14.398	-31,3436	1.513.824	36.749	-9.187	-19,9996	1.763.952
17	72102802-001	Desmonte de puertas y ventanas vidrieras en deterioro	Unidad	45.936	112	36.795	-9.141	-19,8994	4.121.040	36.749	-9.187	-19,9996	4.115.888
18	72102802-001	Desmonte de puertas y ventanas persianas en deterioro	Unidad	45.936	112	36.795	-9.141	-19,8994	4.121.040	36.749	-9.187	-19,9996	4.115.888
19	72102802-001	Provision de canaletas	Milímetros	107.184	140	110.384	3.200	2,9855	15.453.760	85.748	-21.436	-19,9993	12.004.720
20	72102802-001	Colocacion de canaletas	Milímetros	12.250	140	8.936	-3.314	-27,0531	1.251.040	9.800	-2.450	-20,0000	1.372.000
21	72102802-001	Provision de bocas para desagues pluviales	Unidad	138.935	24	115.640	-23.295	-16,7668	2.775.360	111.148	-27.787	-20,0000	2.667.552
22	72102802-001	Cambio de bocas para desagues pluviales	Unidad	116.371	24	94.615	-21.756	-18,6954	2.270.760	93.097	-23.274	-19,9998	2.234.328
23	72102802-001	Provision de tejas	Metros cuadrados	103.070	492	108.807	5.737	5,5661	53.533.044	82.456	-20.614	-20,0000	40.568.352
24	72102802-001	Colocacion de tejas	Metros cuadrados	113.309	492	55.192	-58.117	-51,2907	27.154.464	90.648	-22.661	-19,9993	44.598.816
25	72102802-001	Provision de membranas asfalticas de aluminio en techo de tejas	ml	34.409	492	31.538	-2.871	-8,3437	15.516.696	27.528	-6.881	-19,9977	13.543.776
26	72102802-001	Colocacion de membranas asfálticas de aluminio en techo de tejas	ml	91.872	492	80.423	-11.449	-12,4619	39.568.116	73.498	-18.374	-19,9996	36.161.016
27	72102802-001	Provision de membranas asfálticas de aluminio en losetas tipo voladizos	Metros cuadrados	34.409	116	31.538	-2.871	-8,3437	3.658.408	27.528	-6.881	-19,9977	3.193.248
28	72102802-001	Colocacion de membranas asfalticas de aluminio en losetas tipo voladizos	Metros cuadrados	91.872	116	80.423	-11.449	-12,4619	9.329.068	73.498	-18.374	-19,9996	8.525.768
29	72102802-001	Pintura al Latex de muro paredes INTERIOR con enduido de todos las reparaciones en revoques en sanitarios	Metros cuadrados	53.306	408	47.833	-5.473	-10,2671	19.515.864	42.645	-10.661	-19,9996	17.399.160
30	72102802-001	Pintura al barniz de Puertas y Ventanas	Metros cuadrados	32.559	880	31.013	-1.546	-4,7483	27.291.440	26.048	-6.511	-19,9975	22.922.240
31	72102802-005	Cambio de Inodoros cisterna alta incluye tornillos tapa inodoro y accesorios	Unidad	710.391	6	609.739	-100.652	-14,1685	3.658.434	568.313	-142.078	-20,0000	3.409.878
32	72102802-005	Provision de lavamanos con todos sus accesorios y griferias	Unidad	608.805	2	578.201	-30.604	-5,0269	1.156.402	487.044	-121.761	-20,0000	974.088
33	72102802-005	Colocacion de lavamanos con todos sus accesorios y griferias	Unidad	162.307	2	262.819	100.512	61,9271	525.638	129.846	-32.461	-19,9998	259.692
34	72102802-005	Cambio de griferias para lavatorios y Lavapies	Unidad	432.509	24	299.613	-132.896	-30,7268	7.190.712	346.008	-86.501	-19,9998	8.304.192
35	72102802-005	Provision de griferia para lavamanos pico alto cierra sola	Unidad	627.899	2	509.868	-118.031	-18,7978	1.019.736	502.320	-125.579	-19,9999	1.004.640
36	72102802-005	Colocacion de griferia para lavamanos pico alto cierra sola	Unidad	162.307	2	120.897	-41.410	-25,5134	241.794	129.846	-32.461	-19,9998	259.692
37	72102802-005	Cambio de llaves de paso en duchas y entrada principal de agua corriente	Unidad	307.591	36	252.306	-55.285	-17,9735	9.083.016	246.073	-61.518	-19,9999	8.858.628
38	72102802-005	Cambio de canerias flexibles en juegos de banos	Unidad	231.031	42	136.666	-94.365	-40,8452	5.739.972	184.825	-46.206	-19,9999	7.762.650
39	72102802-005	Colocacion de accesorios para banos	Unidad	68.543	15	68.333	-210	-0,3064	1.024.995	54.835	-13.708	-19,9991	822.525
40	72102802-005	Provision de duchas electricas 5500 w	Unidad	148.220	11	136.666	-11.554	-7,7952	1.503.326	118.576	-29.644	-20,0000	1.304.336
41	72102802-005	Colocacion y conexion de duchas electricas 5500 w	Unidad	145.464	11	99.871	-45.593	-31,3432	1.098.581	116.372	-29.092	-19,9995	1.280.092
42	72102802-005	Revestidos con azulejos color blanco o parecidos al existente	Metros cuadrados	167.169	540	145.602	-21.567	-12,9013	78.625.080	133.736	-33.433	-19,9995	72.217.440
43	72102802-005	Provision de pisos ceramicos PEI 5	Metros cuadrados	57.610	223	57.820	210	0,3645	12.893.860	46.088	-11.522	-20,0000	10.277.624
44	72102802-005	Colocacion de pisos ceramicos PEI 5	Metros cuadrados	48.998	223	36.795	-12.203	-24,9051	8.205.285	39.199	-9.799	-19,9988	8.741.377
45	72102802-005	revoque a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	43.978	216	36.795	-7.183	-16,3332	7.947.720	35.183	-8.795	-19,9986	7.599.528

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

46	72102802-005	Instalacion sanitaria reparacion de canerias	Unidad	1.876.796	8	1.734.603	-142.193	-7,5764	13.876.824	1.501.437	-375.359	-20,0000	12.011.496
47	72102802-005	Limpieza con productos quimicos de los sanitaros en general	Unidad	39.833	56	31.538	-8.295	-20,8244	1.766.128	31.867	-7.966	-19,9985	1.784.552
48	72102802-001	Provision de cerraduras en puertas de entrada principal de Sanitarios	Unidad	183.744	56	141.922	-41.822	-22,7610	7.947.632	146.996	-36.748	-19,9996	8.231.776
49	72102802-001	Cambio de cerraduras en puertas de entrada principal de Sanitarios	Unidad	116.371	56	99.871	-16.500	-14,1788	5.592.776	93.097	-23.274	-19,9998	5.213.432
50	72102802-001	Provision de pasadores en puertas de box de banos	Unidad	110.246	24	94.615	-15.631	-14,1783	2.270.760	88.197	-22.049	-19,9998	2.116.728
51	72102802-001	Cambio de pasadores en puertas de box de banos	Unidad	116.371	24	68.333	-48.038	-41,2800	1.639.992	93.097	-23.274	-19,9998	2.234.328
52	72102802-001	Provision de Puertas placas de 0 80 x 2 10 m	Unidad	437.196	48	441.535	4.339	0,9925	21.193.680	349.757	-87.439	-20,0000	16.788.336
53	72102802-001	Colocacion de Puertas placas de 0 80 x 2 10 m	Unidad	116.371	48	110.384	-5.987	-5,1448	5.298.432	93.097	-23.274	-19,9998	4.468.656
54	72102802-001	Restauracion de ventanas vidriadas en deterioro	Unidad	403.372	96	367.946	-35.426	-8,7825	35.322.816	322.698	-80.674	-19,9999	30.979.008
55	72102802-001	Restauracion de ventanas persianas en deterioro	Unidad	426.340	96	294.357	-131.983	-30,9572	28.258.272	341.072	-85.268	-20,0000	32.742.912
56	72102802-001	Restauracion de puertas vidrieras en deterioro	Unidad	812.868	16	683.328	-129.540	-15,9362	10.933.248	650.295	-162.573	-19,9999	10.404.720
57	72102802-001	Restauracion de puertas persianas en deterioro	Unidad	858.804	16	788.456	-70.348	-8,1914	12.615.296	687.044	-171.760	-19,9999	10.992.704
58	72102802-001	Reacondicionar Tableros seccionales con cambio de llaves TM en deterioro 5 unid x 16a 5 unid x 25a 5 unid x 32a	Unidad	1.435.500	9	1.240.504	-194.996	-13,5838	11.164.536	1.148.400	-287.100	-20,0000	10.335.600
59	72102802-001	Cambio de Kit de iluminaciones tipo tubos fluorescentes led de 20	Unidad	349.610	132	271.754	-77.856	-22,2694	35.871.528	279.688	-69.922	-20,0000	36.918.816
60	72102802-001	Cambio de Kit de iluminaciones tipo tubos fluorescentes led de 40	Unidad	404.053	192	341.664	-62.389	-15,4408	65.599.488	323.243	-80.810	-19,9999	62.062.656
61	72102802-001	Reacondicionar alumbrados publicos de jardin incluye cambiar iluminaciones cableados	Unidad	1.131.128	8	819.994	-311.134	-27,5065	6.559.952	904.903	-226.225	-19,9999	7.239.224
62	72102802-001	Provision de reflectores de 150 en la entrada de los diferentes bloques habitacionales	Unidad	299.590	16	310.126	10.536	3,5168	4.962.016	239.672	-59.918	-20,0000	3.834.752
63	72102802-001	Colocacion de reflectores de 150 en la entrada de los diferentes bloques habitacionales	Unidad	140.870	16	136.666	-4.204	-2,9843	2.186.656	112.696	-28.174	-20,0000	1.803.136
64	72102802-001	Cambio de cableados de 10 mm en todos los bloques habitacionales	ml	26.715	350	18.387	-8.328	-31,1735	6.435.450	21.372	-5.343	-20,0000	7.480.200
65	72102802-001	Cambio de cableados de 6 mm en todos los bloques habitacionales	ml	18.805	1.091	17.346	-1.459	-7,7586	18.924.486	15.044	-3.761	-20,0000	16.413.004
66	72102802-001	Cambio de cableados de 4 mm en todos los bloques habitacionales	ml	15.186	3.273	15.769	583	3,8391	51.611.937	12.149	-3.037	-19,9987	39.763.677
67	72102802-001	Cambio de cableados de 2 mm en todos los bloques habitacionales	ml	12.449	4.713	14.192	1.743	14,0011	66.886.896	9.960	-2.489	-19,9936	46.941.480
68	72102802-001	Cambio de cableados de 1 mm en todos los bloques habitacionales	ml	11.041	9.426	13.141	2.100	19,0200	123.867.066	8.833	-2.208	-19,9982	83.259.858
69	72102802-001	Cambio de pisos ceramicos de habitaciones	Metros cuadrados	128.864	330	126.153	-2.711	-2,1038	41.630.490	103.092	-25.772	-19,9994	34.020.360
70	72102802-001	Reparaciones de cordones de camineros	ml	104.330	78	99.871	-4.459	-4,2739	7.789.938	83.464	-20.866	-20,0000	6.510.192
71	72102802-001	Provision de bancos de hierro para parques	Unidad	842.160	12	662.303	-179.857	-21,3566	7.947.636	673.728	-168.432	-20,0000	8.084.736
72	72102802-001	Colocacion de bancos de hierro para parques	Unidad	140.870	12	136.666	-4.204	-2,9843	1.639.992	112.696	-28.174	-20,0000	1.352.352
73	72102802-001	Limpieza periodica y final de los trabajos	Unidad	10.602.029	1	7.096.103	-3.505.926	-33,0684	7.096.103	8.481.624	-2.120.405	-20,0000	8.481.624
		Precio Total							**1.032.396.267**				**910.254.248**
						RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.				**DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.**			

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas