Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. BAS. Nº 12085 PALOMITA DE LA COMUNIDAD INDIGENA PALOMITA.

ID Nº: 421093

					AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA					CONSTRUCTORA D&M				
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,70	6.950	6.000	No aplica	No aplica	382.200	-13,669%	6.500	No aplica	No aplica	414.050	-6,475%
2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	9.944	9.600	No aplica	No aplica	611.520	-3,459%	9.900	No aplica	No aplica	630.630	-0,442%
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	427.163	425.000	No aplica	No aplica	5.950.000	-0,506%	430.000	No aplica	No aplica	6.020.000	0,664%
4	Vigas dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.724.760	1.700.000	No aplica	No aplica	2.091.000	-1,436%	1.700.000	No aplica	No aplica	2.091.000	-1,436%
5	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	935.627	935.000	No aplica	No aplica	2.028.950	-0,067%	950.000	No aplica	No aplica	2.061.500	1,536%
6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	276.666	276.000	No aplica	No aplica	276.000	-0,241%	280.000	No aplica	No aplica	280.000	1,205%
7	De 0.45 mts.	Metros cuadrados	3,6	215.615	215.000	No aplica	No aplica	774.000	-0,285%	215.000	No aplica	No aplica	774.000	-0,285%
8	De 0.30 Mts.	Metros cuadrados	7,5	148.118	148.000	No aplica	No aplica	1.110.000	-0,080%	150.000	No aplica	No aplica	1.125.000	1,271%
9	De 0.60 Mts para pilares	Metros cuadrados	0,6	276.881	276.000	No aplica	No aplica	165.600	-0,318%	280.000	No aplica	No aplica	168.000	1,126%
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	107.333	107.000	No aplica	No aplica	2.493.100	-0,310%	107.000	No aplica	No aplica	2.493.100	-0,310%
11	De paredes	Metros cuadrados	6,4	77.377	77.000	No aplica	No aplica	492.800	-0,487%	79.000	No aplica	No aplica	505.600	2,098%
12	De 0.15 para rebocar	Metros cuadrados	3,4	92.133	92.000	No aplica	No aplica	312.800	-0,144%	93.000	No aplica	No aplica	316.200	0,941%
13	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados	Metros cuadrados	34,5	257.326	257.000	No aplica	No aplica	8.866.500	-0,127%	260.000	No aplica	No aplica	8.970.000	1,039%
14	De 0,30 para revocar	Milimetros cuadrados	13,5	146.000	146.000	No aplica	No aplica	1.971.000	0,000%	147.000	No aplica	No aplica	1.984.500	0,685%
15	De 0.15 listo a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	120.000	120.000	No aplica	No aplica	3.818.400	0,000%	125.000	No aplica	No aplica	3.977.500	4,167%
16	Envarillado bajo averturas 2 & 8 por hiada (dos hiladas)	Metro lineal	16	21.266	21.000	No aplica	No aplica	336.000	-1,251%	22.000	No aplica	No aplica	352.000	3,452%

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

17	De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	195.066	195.000	No aplica	No aplica	1.287.000	-0,034%	200.000	No aplica	No aplica	1.320.000	2,529%
18	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2"x6" con liston de boca de 1 1/2 x 3 "	Metros cuadrados	90,5	267.926	267.000	No aplica	No aplica	24.163.500	-0,346%	270.000	No aplica	No aplica	24.435.000	0,774%
19	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	27.500	27.000	No aplica	No aplica	1.647.000	-1,818%	27.000	No aplica	No aplica	1.647.000	-1,818%
20	De viga cumbrera y galeria de H° A °	Metros cuadrados	16	46.722	46.000	No aplica	No aplica	736.000	-1,545%	46.000	No aplica	No aplica	736.000	-1,545%
21	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	23.533	23.000	No aplica	No aplica	892.400	-2,265%	23.000	No aplica	No aplica	892.400	-2,265%
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cms.	Metros cuadrados	58	51.393	51.000	No aplica	No aplica	2.958.000	-0,765%	51.000	No aplica	No aplica	2.958.000	-0,765%
23	Piso ceramico	Metros cuadrados	58	128.915	128.000	No aplica	No aplica	7.424.000	-0,710%	128.000	No aplica	No aplica	7.424.000	-0,710%
24	Zocalo ceramico	Metro lineal	34	58.031	58.000	No aplica	No aplica	1.972.000	-0,053%	58.000	No aplica	No aplica	1.972.000	-0,053%
25	Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.300.250	1.300.000	No aplica	No aplica	1.300.000	-0,019%	1.300.000	No aplica	No aplica	1.300.000	-0,019%
26	Ventanas de balancines de 1.50 x 1.68 mts.	Metros cuadrados	10,32	283.373	280.000	No aplica	No aplica	2.889.600	-1,190%	280.000	No aplica	No aplica	2.889.600	-1,190%
27	De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	13.900	13.000	No aplica	No aplica	332.800	-6,475%	13.000	No aplica	No aplica	332.800	-6,475%
28	De paredes a la cal - base para latex (Cemento - arena)	Metros cuadrados	61	18.282	18.000	No aplica	No aplica	1.098.000	-1,543%	18.000	No aplica	No aplica	1.098.000	-1,543%
29	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	19.600	19.000	No aplica	No aplica	1.159.000	-3,061%	19.000	No aplica	No aplica	1.159.000	-3,061%
30	De pilares vistos atimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	24.666	24.000	No aplica	No aplica	285.600	-2,700%	24.000	No aplica	No aplica	285.600	-2,700%
31	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	19.700	19.000	No aplica	No aplica	304.000	-3,553%	19.000	No aplica	No aplica	304.000	-3,553%
32	De balancines con pintura cintetica	Metros cuadrados	10,32	31.866	31.000	No aplica	No aplica	319.920	-2,718%	31.000	No aplica	No aplica	319.920	-2,718%
33	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	22.366	22.000	No aplica	No aplica	2.398.000	-1,636%	22.000	No aplica	No aplica	2.398.000	-1,636%
34	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	22.300	22.000	No aplica	No aplica	1.760.000	-1,345%	22.000	No aplica	No aplica	1.760.000	-1,345%
35	De puerta metalica con pintura cintetica	Metros cuadrados	5,5	31.666	31.000	No aplica	No aplica	170.500	-2,103%	31.000	No aplica	No aplica	170.500	-2,103%
36	De tirantes y liston de bocas de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	20.333	20.000	No aplica	No aplica	1.068.000	-1,638%	20.000	No aplica	No aplica	1.068.000	-1,638%
37	canaleta y caño de bajada con pintura cintetica	Metro lineal	23	30.801	30.000	No aplica	No aplica	690.000	-2,601%	30.000	No aplica	No aplica	690.000	-2,601%
38	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	177.061	177.000	No aplica	No aplica	1.826.640	-0,034%	177.000	No aplica	No aplica	1.826.640	-0,034%
39	Canaleta y caño de bajada N° 26- Dessarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	45.333	45.000	No aplica	No aplica	1.035.000	-0,735%	45.000	No aplica	No aplica	1.035.000	-0,735%

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ U.O.C.

Ing. Agr. Luis Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	79.933	79.000	No aplica	No aplica	1.516.800	-1,167%	79.000	No aplica	No aplica	1.516.800	-1,167%
41	Instalacion de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	12	96.966	96.000	No aplica	No aplica	1.152.000	-0,996%	96.000	No aplica	No aplica	1.152.000	-0,996%
42	Inatalacion de tableros de comando TC	Unidad	12	96.966	96.000	No aplica	No aplica	1.152.000	-0,996%	96.000	No aplica	No aplica	1.152.000	-0,996%
43	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	92.566	92.000	No aplica	No aplica	736.000	-0,611%	92.000	No aplica	No aplica	736.000	-0,611%
44	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	86.666	86.000	No aplica	No aplica	860.000	-0,768%	86.000	No aplica	No aplica	860.000	-0,768%
45	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	86.666	86.000	No aplica	No aplica	516.000	-0,768%	86.000	No aplica	No aplica	516.000	-0,768%
46	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	86.666	86.000	No aplica	No aplica	688.000	-0,768%	86.000	No aplica	No aplica	688.000	-0,768%
47	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	12	86.666	86.000	No aplica	No aplica	1.032.000	-0,768%	86.000	No aplica	No aplica	1.032.000	-0,768%
48	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras	Unidad	34	98.333	97.000	No aplica	No aplica	3.298.000	-1,356%	97.000	No aplica	No aplica	3.298.000	-1,356%
49	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	90.000	90.000	No aplica	No aplica	2.250.000	0,000%	90.000	No aplica	No aplica	2.250.000	0,000%
50	Artefactos fluorecentes de 3 x 40 W	Unidad	2	198.333	195.000	No aplica	No aplica	390.000	-1,681%	195.000	No aplica	No aplica	390.000	-1,681%
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	152.000	150.000	No aplica	No aplica	600.000	-1,316%	150.000	No aplica	No aplica	600.000	-1,316%
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W C/ fotocedula en galeria	Unidad	2	85.333	85.000	No aplica	No aplica	170.000	-0,390%	85.000	No aplica	No aplica	170.000	-0,390%
53	Tablero TS 10 AG. con barra de face y neutro	Unidad	1	193.933	190.000	No aplica	No aplica	190.000	-2,028%	190.000	No aplica	No aplica	190.000	-2,028%
54	Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	92.666	90.000	No aplica	No aplica	90.000	-2,877%	90.000	No aplica	No aplica	90.000	-2,877%
55	Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	78.600	78.000	No aplica	No aplica	78.000	-0,763%	78.000	No aplica	No aplica	78.000	-0,763%
56	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	584.666	584.000	No aplica	No aplica	2.336.000	-0,114%	584.000	No aplica	No aplica	2.336.000	-0,114%
57	Equipo de AA tipo split de 18000 BTU	Unidad	1	4.333.333	4.300.000	No aplica	No aplica	4.300.000	-0,769%	4.500.000	No aplica	No aplica	4.500.000	3,846%
58	Registro electrico de 30 x30 x 70 Cms	Unidad	3	173.166	170.000	No aplica	No aplica	510.000	-1,828%	170.000	No aplica	No aplica	510.000	-1,828%
59	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	743.333	74.000	No aplica	No aplica	74.000	-90,045%	74.000	No aplica	No aplica	74.000	-90,045%
60	Pizarrones	Unidad	1	1.684.538	1.650.000	No aplica	No aplica	1.650.000	-2,050%	1.750.000	No aplica	No aplica	1.750.000	3,886%
61	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	5.543	5.500	No aplica	No aplica	350.350	-0,776%	6.000	No aplica	No aplica	382.200	8,245%
Precio Total (IVA incluido):								113.335.980					114.455.540	

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá