Planilla de comparación de precios respecto al costo estimado.

Lote 1 - Departamento de Centro Técnico Comercial						
Orden	**Oferente**	**Ítem**	**Descripción del ítem**	**Precio ofertado ₲**	**Precio estimado ₲**	**Porcentaje de variación**
1	INTEC Ingeniería S.A.E.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	143.886	164.441	-12,50%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.283	6.800	-7,60%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	2.214	1.501	47,50%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	41.120	82.424	-50,11%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	11.358	20.737	-45,23%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.385	15.310	-6,04%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	2.670	7.976	-66,52%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.198	2.494	28,23%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	19.500	16.536	17,92%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	12.675	19.169	-33,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	74.100	89.755	-17,44%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	12.350	22.443	-44,97%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.174	6.707	21,87%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	180.000	189.583	-5,05%
2	Empresa de Servicios Técnicos S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	149.500	164.441	-9,09%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.500	6.800	-19,12%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.800	1.501	19,92%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	69.500	82.424	-15,68%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.500	20.737	-20,43%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	13.800	15.310	-9,86%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	4.200	7.976	-47,34%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.500	2.494	0,24%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	16.500	16.536	-0,22%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	13.500	19.169	-29,57%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	150.000	89.755	67,12%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.800	22.443	10,50%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.800	6.707	16,30%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	190.000	189.583	0,22%
3	Ingeniería Electromecánica M.G.M. S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	123.000	164.441	-25,20%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.330	6.800	-21,62%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.820	1.501	21,25%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	49.600	82.424	-39,82%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	24.050	20.737	15,98%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.690	15.310	-4,05%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.770	7.976	-52,73%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.370	2.494	155,41%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.800	16.536	25,79%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	15.600	19.169	-18,62%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	62.400	89.755	-30,48%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	13.000	22.443	-42,08%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.450	6.707	25,99%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	349.000	189.583	84,09%

Lote 1 - Departamento de Centro Técnico Comercial						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
4	Consorcio San Alberto	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	198.968	164.441	21,00%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.030	6.800	-11,32%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.862	1.501	24,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	53.200	82.424	-35,46%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.768	20.737	-38,43%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.773	15.310	-23,10%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.538	7.976	-55,64%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	4.256	2.494	70,65%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	14.364	16.536	-13,13%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.374	19.169	-45,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	56.924	89.755	-36,58%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	17.982	22.443	-19,88%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.118	6.707	-8,78%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	266.000	189.583	40,31%
5	Consorcio 2B	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	134.844	164.441	-18,00%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.440	6.800	-20,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.200	1.501	-20,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	81.363	82.424	-1,29%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	17.250	20.737	-16,82%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	13.300	15.310	-13,13%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	6.400	7.976	-19,76%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.024	2.494	141,54%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.700	16.536	25,18%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	15.400	19.169	-19,66%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	189.175	89.755	110,77%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	20.010	22.443	-10,84%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.679	6.707	14,49%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	216.488	189.583	14,19%
6	INDEL S.A.C.I.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	172.663	164.441	5,00%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.635	6.800	-17,13%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.495	1.501	-0,40%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	76.188	82.424	-7,57%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.420	20.737	-40,11%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	12.089	15.310	-21,04%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.633	7.976	-54,45%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.722	2.494	129,43%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	15.410	16.536	-6,81%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.925	19.169	-43,01%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	207.000	89.755	130,63%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	18.090	22.443	-19,40%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.867	6.707	2,39%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	204.815	189.583	8,03%

Lote 2 - Agencia Regional Central						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
1	INTEC Ingeniería S.A.E.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	168.372	187.080	-10,00%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.250	6.800	-52,21%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.220	1.501	-18,72%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	55.200	82.424	-33,03%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.600	20.737	-39,24%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.100	15.310	-27,50%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	5.550	7.976	-30,42%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.250	2.494	-9,78%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	13.200	16.536	-20,17%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.169	19.169	0,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	89.755	89.755	0,00%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.200	22.443	7,83%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.000	6.707	-10,54%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	150.000	189.583	-20,88%
2	Empresa de Servicios Técnicos S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	165.500	187.080	-11,54%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.250	6.800	-52,21%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.220	1.501	-18,72%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	55.200	82.424	-33,03%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.600	20.737	-39,24%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.100	15.310	-27,50%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	5.550	7.976	-30,42%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.250	2.494	-9,78%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	13.200	16.536	-20,17%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.169	19.169	0,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	89.755	89.755	0,00%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.200	22.443	7,83%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.000	6.707	-10,54%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	150.000	189.583	-20,88%
3	Consorcio 2B	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	187.080	187.080	0,00%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.900	6.800	1,47%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.601	1.501	6,66%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	82.424	82.424	0,00%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	20.737	20.737	0,00%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	15.310	15.310	0,00%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	7.976	7.976	0,00%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.024	2.494	141,54%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	16.536	16.536	0,00%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.169	19.169	0,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	189.175	89.755	110,77%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	22.500	22.443	0,25%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.700	6.707	-0,10%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	19.000	189.583	-89,98%

Lote 2 - Agencia Regional Central						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
4	Proyectos Montajes y Construcciones	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	165.500	187.080	-11,54%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.250	6.800	-52,21%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.220	1.501	-18,72%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	55.200	82.424	-33,03%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.600	20.737	-39,24%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.100	15.310	-27,50%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	5.550	7.976	-30,42%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.250	2.494	-9,78%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	13.200	16.536	-20,17%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.169	19.169	0,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	89.755	89.755	0,00%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.200	22.443	7,83%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.000	6.707	-10,54%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	150.000	189.583	-20,88%
5	Consorcio San Alberto	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	165.500	187.080	-11,54%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.250	6.800	-52,21%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.220	1.501	-18,72%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	55.200	82.424	-33,03%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.600	20.737	-39,24%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.100	15.310	-27,50%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	5.550	7.976	-30,42%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.250	2.494	-9,78%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	13.200	16.536	-20,17%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.169	19.169	0,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	89.755	89.755	0,00%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.200	22.443	7,83%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.000	6.707	-10,54%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	150.000	189.583	-20,88%
6	Ingeniería Electromecánica M.G.M. S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	165.500	187.080	-11,54%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.250	6.800	-52,21%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.220	1.501	-18,72%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	55.200	82.424	-33,03%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.600	20.737	-39,24%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.100	15.310	-27,50%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	5.550	7.976	-30,42%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.250	2.494	-9,78%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	13.200	16.536	-20,17%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.169	19.169	0,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	89.755	89.755	0,00%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.200	22.443	7,83%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.000	6.707	-10,54%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	150.000	189.583	-20,88%

Lote 2 - Agencia Regional Central						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
7	INDEL S.A.C.I.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	165.500	187.080	-11,54%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.250	6.800	-52,21%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.220	1.501	-18,72%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	55.200	82.424	-33,03%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.600	20.737	-39,24%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.100	15.310	-27,50%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	5.550	7.976	-30,42%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.250	2.494	-9,78%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	13.200	16.536	-20,17%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.169	19.169	0,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	89.755	89.755	0,00%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.200	22.443	7,83%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.000	6.707	-10,54%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	150.000	189.583	-20,88%

Lote 3 - Agencia Regional Alto Paraná						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
1	INTEC Ingeniería S.A.E.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	122.770	173.037	-29,05%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.283	6.800	-7,60%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	2.214	1.501	47,50%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	41.120	82.424	-50,11%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	11.358	20.737	-45,23%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.385	15.310	-6,04%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	2.670	7.976	-66,52%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.198	2.494	28,23%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	19.500	16.536	17,92%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	12.675	19.169	-33,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	74.100	89.755	-17,44%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	12.350	22.443	-44,97%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.174	6.707	21,87%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	260.000	189.583	37,14%
2	INTECH S.R.L.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	134.969	173.037	-22,00%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.696	6.800	-45,65%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	846	1.501	-43,64%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	34.046	82.424	-58,69%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.507	20.737	-20,40%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	12.625	15.310	-17,54%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.791	7.976	-52,47%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.120	2.494	25,10%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	15.600	16.536	-5,66%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	18.000	19.169	-6,10%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	78.000	89.755	-13,10%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	20.880	22.443	-6,96%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.520	6.707	27,03%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	205.000	189.583	8,13%

Lote 3 - Agencia Regional Alto Paraná						
Orden	**Oferente**	**Ítem**	**Descripción del ítem**	**Precio ofertado ₲**	**Precio estimado ₲**	**Porcentaje de variación**
3	Ingeniería Electromecánica M.G.M. S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	129.000	173.037	-25,45%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.330	6.800	-21,62%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.820	1.501	21,25%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	49.600	82.424	-39,82%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	24.050	20.737	15,98%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.690	15.310	-4,05%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.770	7.976	-52,73%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.370	2.494	155,41%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.800	16.536	25,79%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	15.600	19.169	-18,62%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	62.400	89.755	-30,48%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	13.000	22.443	-42,08%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.450	6.707	25,99%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	355.000	189.583	87,25%
4	Consorcio San Alberto	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	198.968	173.037	14,99%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.030	6.800	-11,32%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.862	1.501	24,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	53.200	82.424	-35,46%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.768	20.737	-38,43%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.773	15.310	-23,10%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.538	7.976	-55,64%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	4.256	2.494	70,65%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	14.364	16.536	-13,13%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.374	19.169	-45,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	56.924	89.755	-36,58%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	17.982	22.443	-19,88%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.118	6.707	-8,78%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	266.000	189.583	40,31%
5	Santa María Ingeniería	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	180.000	173.037	4,02%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.750	6.800	-15,44%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.650	1.501	9,93%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	66.000	82.424	-19,93%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	20.700	20.737	-0,18%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	16.800	15.310	9,73%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	6.500	7.976	-18,51%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.700	2.494	8,26%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	18.000	16.536	8,85%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.090	19.169	-0,41%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	98.000	89.755	9,19%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.000	22.443	6,94%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.377	6.707	9,99%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	190.000	189.583	0,22%

Lote 3 - Agencia Regional Alto Paraná						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
6	Vitalino Ojeda Ortega	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	129.000	173.037	-25,45%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.800	6.800	0,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.501	1.501	0,00%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	82.424	82.424	0,00%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	18.000	20.737	-13,20%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.500	15.310	-5,29%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	7.976	7.976	0,00%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.494	2.494	0,00%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	16.536	16.536	0,00%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	17.000	19.169	-11,32%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	85.000	89.755	-5,30%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	18.000	22.443	-19,80%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.707	6.707	0,00%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	330.000	189.583	74,07%
7	Consorcio 2B	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	141.888	173.037	-18,00%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.440	6.800	-20,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.200	1.501	-20,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	81.363	82.424	-1,29%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	17.250	20.737	-16,82%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	13.300	15.310	-13,13%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	6.400	7.976	-19,76%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.024	2.494	141,54%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.700	16.536	25,18%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	15.400	19.169	-19,66%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	189.175	89.755	110,77%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	20.010	22.443	-10,84%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.679	6.707	14,49%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	216.488	189.583	14,19%
8	Santa Isabel	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	155.000	173.037	-10,42%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	8.500	6.800	25,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.876	1.501	24,98%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	112.000	82.424	35,88%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	25.921	20.737	25,00%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	19.138	15.310	25,00%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	9.970	7.976	25,00%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.118	2.494	25,02%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.670	16.536	25,00%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	23.961	19.169	25,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	116.682	89.755	30,00%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	28.054	22.443	25,00%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	9.390	6.707	40,00%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	265.000	189.583	39,78%

Lote 4 - Agencia Regional San Pedro						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
1	Consorcio San Alberto	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	212.800	298.199	-28,64%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.030	6.800	-11,32%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.862	1.501	24,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	53.200	82.424	-35,46%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.768	20.737	-38,43%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.773	15.310	-23,10%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.538	7.976	-55,64%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	4.256	2.494	70,65%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	14.364	16.536	-13,13%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.374	19.169	-45,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	56.924	89.755	-36,58%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	17.982	22.443	-19,88%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.118	6.707	-8,78%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	266.000	189.583	40,31%
2	Santa María Ingeniería	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	195.000	298.199	-34,61%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.750	6.800	-15,44%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.650	1.501	9,93%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	66.000	82.424	-19,93%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	20.700	20.737	-0,18%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	16.800	15.310	9,73%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	6.500	7.976	-18,51%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.700	2.494	8,26%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	18.000	16.536	8,85%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.090	19.169	-0,41%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	98.000	89.755	9,19%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.000	22.443	6,94%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.377	6.707	9,99%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	190.000	189.583	0,22%
3	INTEC Ingeniería S.A.E.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	229.793	298.199	-22,94%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.283	6.800	-7,60%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	2.214	1.501	47,50%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	41.120	82.424	-50,11%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	11.358	20.737	-45,23%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.385	15.310	-6,04%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	2.670	7.976	-66,52%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.198	2.494	28,23%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	19.500	16.536	17,92%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	12.675	19.169	-33,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	74.100	89.755	-17,44%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	12.350	22.443	-44,97%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.174	6.707	21,87%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	260.000	189.583	37,14%

Lote 4 - Agencia Regional San Pedro						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
4	Ingeniería Electromecánica M.G.M. S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	175.000	298.199	-41,31%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.330	6.800	-21,62%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.820	1.501	21,25%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	49.600	82.424	-39,82%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	24.050	20.737	15,98%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.690	15.310	-4,05%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.770	7.976	-52,73%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.370	2.494	155,41%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.800	16.536	25,79%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	15.600	19.169	-18,62%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	62.400	89.755	-30,48%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	13.000	22.443	-42,08%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.450	6.707	25,99%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	328.000	189.583	73,01%
5	Empresa de Servicios Técnicos S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	219.000	298.199	-26,56%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.500	6.800	-19,12%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.800	1.501	19,92%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	69.500	82.424	-15,68%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.500	20.737	-20,43%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	13.800	15.310	-9,86%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	4.200	7.976	-47,34%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.500	2.494	0,24%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	16.500	16.536	-0,22%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	13.500	19.169	-29,57%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	161.000	89.755	79,38%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.800	22.443	10,50%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.800	6.707	16,30%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	220.000	189.583	16,04%
6	Santa Isabel	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	155.000	298.199	-48,02%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	8.500	6.800	25,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.876	1.501	24,98%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	112.000	82.424	35,88%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	25.921	20.737	25,00%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	19.138	15.310	25,00%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	9.970	7.976	25,00%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.118	2.494	25,02%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.670	16.536	25,00%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	23.961	19.169	25,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	110.000	89.755	22,56%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	28.054	22.443	25,00%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	9.390	6.707	40,00%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	265.000	189.583	39,78%

Lote 4 - Agencia Regional San Pedro						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
7	Vitalino Ojeda Ortega	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	194.000	298.199	-34,94%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.800	6.800	0,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.501	1.501	0,00%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	80.000	82.424	-2,94%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	18.000	20.737	-13,20%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.000	15.310	-8,56%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	7.000	7.976	-12,24%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.494	2.494	0,00%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	15.000	16.536	-9,29%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.169	19.169	0,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	89.000	89.755	-0,84%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	20.000	22.443	-10,89%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.707	6.707	0,00%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	338.000	189.583	78,29%
8	Proyectos Montajes y Construcciones	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	230.000	298.199	-22,87%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	7.800	6.800	14,71%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.400	1.501	-6,73%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	90.000	82.424	9,19%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	18.000	20.737	-13,20%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	12.000	15.310	-21,62%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	5.500	7.976	-31,04%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.600	2.494	4,25%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	16.000	16.536	-3,24%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	23.000	19.169	19,99%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	90.000	89.755	0,27%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	25.000	22.443	11,39%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	10.500	6.707	56,55%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	220.000	189.583	16,04%
9	INDEL S.A.C.I.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	255.569	298.199	-14,30%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.635	6.800	-17,13%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.495	1.501	-0,40%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	76.188	82.424	-7,57%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.420	20.737	-40,11%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	12.089	15.310	-21,04%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.633	7.976	-54,45%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.722	2.494	129,43%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	15.410	16.536	-6,81%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.925	19.169	-43,01%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	207.000	89.755	130,63%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	18.090	22.443	-19,40%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.867	6.707	2,39%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	213.958	189.583	12,86%

Lote 4 - Agencia Regional San Pedro						
Orden	**Oferente**	**Ítem**	**Descripción del ítem**	**Precio ofertado ₲**	**Precio estimado ₲**	**Porcentaje de variación**
10	Consorcio 2B	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	268.320	298.199	-10,02%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.440	6.800	-20,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.200	1.501	-20,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	81.363	82.424	-1,29%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	17.250	20.737	-16,82%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	13.300	15.310	-13,13%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	6.400	7.976	-19,76%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.024	2.494	141,54%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.700	16.536	25,18%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	15.400	19.169	-19,66%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	189.175	89.755	110,77%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	20.010	22.443	-10,84%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.679	6.707	14,49%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	216.488	189.583	14,19%
Lote 5 - Agencia Regional Caaguazú						
Orden	**Oferente**	**Ítem**	**Descripción del ítem**	**Precio ofertado ₲**	**Precio estimado ₲**	**Porcentaje de variación**
1	INTECH S.R.L.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	202.439	243.399	-16,83%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	3.696	6.800	-45,65%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	846	1.501	-43,64%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	34.046	82.424	-58,69%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.507	20.737	-20,40%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	12.625	15.310	-17,54%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.791	7.976	-52,47%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.971	2.494	139,41%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	15.600	16.536	-5,66%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	18.000	19.169	-6,10%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	78.000	89.755	-13,10%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	20.880	22.443	-6,96%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.520	6.707	27,03%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	210.000	189.583	10,77%
2	INTEC Ingeniería S.A.E.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	278.071	243.399	14,24%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.283	6.800	-7,60%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	2.214	1.501	47,50%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	41.120	82.424	-50,11%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	11.358	20.737	-45,23%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.385	15.310	-6,04%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	2.670	7.976	-66,52%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.198	2.494	28,23%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	19.500	16.536	17,92%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	12.675	19.169	-33,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	74.100	89.755	-17,44%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	12.350	22.443	-44,97%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.174	6.707	21,87%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	180.000	189.583	-5,05%

Lote 5 - Agencia Regional Caaguazú						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
3	Santa María Ingeniería	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	238.560	243.399	-1,99%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.750	6.800	-15,44%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.650	1.501	9,93%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	66.000	82.424	-19,93%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	20.700	20.737	-0,18%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	16.800	15.310	9,73%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	6.500	7.976	-18,51%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.700	2.494	8,26%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	18.000	16.536	8,85%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.090	19.169	-0,41%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	98.000	89.755	9,19%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.000	22.443	6,94%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.377	6.707	9,99%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	190.000	189.583	0,22%
4	Consorcio San Alberto	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	266.000	243.399	9,29%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.030	6.800	-11,32%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.862	1.501	24,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	53.200	82.424	-35,46%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.768	20.737	-38,43%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.773	15.310	-23,10%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.538	7.976	-55,64%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	4.256	2.494	70,65%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	14.364	16.536	-13,13%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.374	19.169	-45,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	56.924	89.755	-36,58%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	17.982	22.443	-19,88%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.118	6.707	-8,78%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	266.000	189.583	40,31%
5	Ingeniería Electromecánica M.G.M. S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	219.000	243.399	-10,02%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.330	6.800	-21,62%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.820	1.501	21,25%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	49.600	82.424	-39,82%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	24.050	20.737	15,98%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.690	15.310	-4,05%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.770	7.976	-52,73%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.370	2.494	155,41%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.800	16.536	25,79%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	15.600	19.169	-18,62%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	62.400	89.755	-30,48%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	13.000	22.443	-42,08%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.450	6.707	25,99%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	328.000	189.583	73,01%

Lote 3 - Agencia Regional Caaguazú						
Orden	**Oferente**	**Ítem**	**Descripción del ítem**	**Precio ofertado ₲**	**Precio estimado ₲**	**Porcentaje de variación**
6	Vitalino Ojeda Ortega	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	200.000	243.399	-17,83%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.800	6.800	0,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.501	1.501	0,00%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	82.424	82.424	0,00%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	20.737	20.737	0,00%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	15.310	15.310	0,00%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	7.800	7.976	-2,21%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.400	2.494	-3,77%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	16.000	16.536	-3,24%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	19.000	19.169	-0,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	85.000	89.755	-5,30%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	19.000	22.443	-15,34%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.707	6.707	0,00%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	327.750	189.583	72,88%
7	Consorcio 2B	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	219.000	243.399	-10,02%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.440	6.800	-20,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.200	1.501	-20,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	81.363	82.424	-1,29%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	17.250	20.737	-16,82%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	13.300	15.310	-13,13%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	6.400	7.976	-19,76%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.024	2.494	141,54%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.700	16.536	25,18%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	15.400	19.169	-19,66%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	189.175	89.755	110,77%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	20.010	22.443	-10,84%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.679	6.707	14,49%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	216.488	189.583	14,19%
8	Empresa de Servicios Técnicos S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	253.400	243.399	4,11%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.500	6.800	-19,12%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.800	1.501	19,92%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	69.500	82.424	-15,68%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.500	20.737	-20,43%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	13.800	15.310	-9,86%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	4.200	7.976	-47,34%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.500	2.494	0,24%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	16.500	16.536	-0,22%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	13.500	19.169	-29,57%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	161.000	89.755	79,38%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.800	22.443	10,50%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.800	6.707	16,30%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	210.000	189.583	10,77%

Lote 5 - Agencia Regional Caaguazú						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
9	Santa Isabel	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	183.700	243.399	-24,53%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	8.500	6.800	25,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.876	1.501	24,98%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	112.000	82.424	35,88%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	25.921	20.737	25,00%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	19.138	15.310	25,00%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	9.970	7.976	25,00%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.118	2.494	25,02%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.670	16.536	25,00%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	23.961	19.169	25,00%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	116.682	89.755	30,00%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	28.054	22.443	25,00%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	9.390	6.707	40,00%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	265.000	189.583	39,78%
10	Proyectos Montajes y Construcciones	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	285.000	243.399	17,09%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	7.800	6.800	14,71%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.400	1.501	-6,73%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	90.000	82.424	9,19%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	18.000	20.737	-13,20%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	12.000	15.310	-21,62%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	5.500	7.976	-31,04%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.600	2.494	4,25%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	16.000	16.536	-3,24%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	23.000	19.169	19,99%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	90.000	89.755	0,27%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	25.000	22.443	11,39%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	10.500	6.707	56,55%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	220.000	189.583	16,04%
11	INDEL S.A.C.I.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	313.109	243.399	28,64%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.635	6.800	-17,13%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.495	1.501	-0,40%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	76.188	82.424	-7,57%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.420	20.737	-40,11%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	12.089	15.310	-21,04%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.633	7.976	-54,45%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.722	2.494	129,43%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	15.410	16.536	-6,81%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.925	19.169	-43,01%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	207.000	89.755	130,63%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	18.090	22.443	-19,40%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.867	6.707	2,39%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	194.235	189.583	2,45%

Lote 6 - Agencia Regional Itapúa						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
1	Consorcio San Alberto	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	198.968	224.698	-11,45%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.030	6.800	-11,32%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.862	1.501	24,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	53.200	82.424	-35,46%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.768	20.737	-38,43%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	11.773	15.310	-23,10%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.538	7.976	-55,64%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	4.256	2.494	70,65%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	14.364	16.536	-13,13%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.374	19.169	-45,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	56.924	89.755	-36,58%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	17.982	22.443	-19,88%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.118	6.707	-8,78%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	266.000	189.583	40,31%
2	INTEC Ingeniería S.A.E.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	193.353	224.698	-13,95%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	6.283	6.800	-7,60%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	2.214	1.501	47,50%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	41.120	82.424	-50,11%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	11.358	20.737	-45,23%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	14.385	15.310	-6,04%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	2.670	7.976	-66,52%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	3.198	2.494	28,23%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	19.500	16.536	17,92%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	12.675	19.169	-33,88%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	74.100	89.755	-17,44%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	12.350	22.443	-44,97%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.174	6.707	21,87%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	280.000	189.583	47,69%
3	Ingeniería Electromecánica M.G.M. S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	175.000	224.698	-22,12%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.535	6.800	-18,60%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.890	1.501	25,92%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	51.530	82.424	-37,48%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	24.975	20.737	20,44%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	15.255	15.310	-0,36%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.915	7.976	-50,92%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.615	2.494	165,24%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	21.600	16.536	30,62%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	16.200	19.169	-15,49%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	64.800	89.755	-27,80%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	13.500	22.443	-39,85%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	8.775	6.707	30,83%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	355.000	189.583	87,25%

Lote 6 - Agencia Regional Itapúa						
Orden	Oferente	Ítem	Descripción del ítem	Precio ofertado ₲	Precio estimado ₲	Porcentaje de variación
4	Empresa de Servicios Técnicos S.A.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	223.000	224.698	-0,76%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.500	6.800	-19,12%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.800	1.501	19,92%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	69.500	82.424	-15,68%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	16.500	20.737	-20,43%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	13.800	15.310	-9,86%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	4.200	7.976	-47,34%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	2.500	2.494	0,24%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	16.500	16.536	-0,22%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	13.500	19.169	-29,57%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	161.000	89.755	79,38%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	24.800	22.443	10,50%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.800	6.707	16,30%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	210.000	189.583	10,77%
5	Consorcio 2B	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	202.320	224.698	-9,96%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	5.440	6.800	-20,00%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.200	1.501	-20,05%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	81.363	82.424	-1,29%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	17.250	20.737	-16,82%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	13.300	15.310	-13,13%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	6.400	7.976	-19,76%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	6.024	2.494	141,54%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	20.700	16.536	25,18%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	15.400	19.169	-19,66%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	189.175	89.755	110,77%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	20.010	22.443	-10,84%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	7.679	6.707	14,49%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	216.488	189.583	14,19%
6	INDEL S.A.C.I.	1	Provisión de Mano de Obra para Trabajos inherentes a HHP5	235.933	224.698	5,00%
		2	Provisión de Materiales - Banda de acero inoxidable (5/8?)	9.085	6.800	33,60%
		3	Provisión de Materiales - Hebillas para banda de acero de 5/8"	1.495	1.501	-0,40%
		4	Provisión de Materiales - Jabalina cilíndrica cobreada de 5/8" x 1.50 m con prensa.	76.188	82.424	-7,57%
		5	Provisión de Materiales - Prensa derivación a diente 4/35 - 16/95 mm2	12.420	20.737	-40,11%
		6	Provisión de Materiales - Caño rígido de plástico de ¾? de 3 metros	12.089	15.310	-21,04%
		7	Provisión de Materiales - Curva tipo conduit de ¾?	3.633	7.976	-54,45%
		8	Provisión de Materiales - Abrazadera tipo conduit para caño de ¾?	5.722	2.494	129,43%
		9	Provisión de Materiales - Perno con ojal abierto	15.410	16.536	-6,81%
		10	Provisión de Materiales - Mordaza de retención para conductor	10.925	19.169	-43,01%
		11	Provisión de Materiales - Caja para medidor	207.000	89.755	130,63%
		12	Provisión de Materiales - Interruptor termomagnético monofásico 16 amper	18.090	22.443	-19,40%
		13	Provisión de Materiales - Conductor multifilar de cobre de 6mm	6.867	6.707	2,39%
		14	Provisión de Materiales - Postes de Eucalipto >= 6 m (Flete incluído)	217.810	189.583	14,89%