ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. AB. CONSTRUCCIONES.					Oferente N°2.					Oferente N°3.				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
"MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL CORPOSANA DEL BARRIO VIRGEN DE LOURDES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"																
1	Replanteo	N/A	N/A	66	4.850	320.100										
2	Excavación y Cargad de Cimiento de PBC	N/A	N/A	7	305.000	2.135.000										
3	Nivelación de mampostería de 0,30 Ladrillo Común	N/A	N/A	17	130.000	2.210.000										
4	Aislación de mampostería de nivelación horizontal	N/A	N/A	43	23.000	989.000										
5	Aislación de mampostería de nivelación vertical	N/A	N/A	17	26.000	442.000										
6	Mampostería de Elevación de ladrillo común de 0,15	N/A	N/A	91	83.500	7.598.500										
7	Columnas de 0,20 x 0,30 hormigón	N/A	N/A	25	120.000	3.000.000										
8	Viga de 0,20 x 0,35 soporte techo	N/A	N/A	11	120.000	1.320.000										
9	Colocación de Puerta Placa de 0,70 x 2,10 con marcos para baños	N/A	N/A	2	715.000	1.430.000										
10	Colocación de Ventiluz 0,60 x 0,40 para baño	N/A	N/A	2	55.000	110.000										
11	Provisión y Colocación de vidrios para ventiluces	N/A	N/A	0,48	125.000	60.000										
12	Revoque interior y exterior con hidrófugo	N/A	N/A	182	26.500	4.823.000										
13	Distribución de caño corrugado de 3/4	N/A	N/A	36	4.850	174.600										
14	Colocación de cajas de distribución y conexión	N/A	N/A	28	5.250	147.000										
15	cableado de instalación eléctrica	N/A	N/A	42	7.000	294.000										



16	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1 x 40	N/A	N/A	10	80.000	800.000										
17	Punto y Tomas eléctricas	N/A	N/A	16	10.500	168.000										
18	Caja de 4 llave para distribución eléctrica	N/A	N/A	1	210.000	210.000										
19	Pre ensamblado en recorrido de caño Electroducto	N/A	N/A	60	25.500	1.530.000										
20	Relleno de quincho	N/A	N/A	25	65.000	1.625.000										
21	Contrapìso de cascote de 0,07 cm	N/A	N/A	66	24.500	1.617.000										
22	Columna de hierro cuadrado 100 x 100 relleno con hormigón con alma de varilla de ø 8 mm	N/A	N/A	18	65.000	1.170.000										
23	Techo de chapa con estructura metálica con perfil C	N/A	N/A	76	195.000	14.820.000										
24	Piso Cerámica	N/A	N/A	66	72.000	4.752.000										
25	Parrilla	N/A	N/A	1	1.400.000	1.400.000										
26	Mesada para asadero revestido de azulejo	N/A	N/A	1	500.000	500.000										
	MONTO TOTAL					53.645.200					-					

Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES