Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIO
DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2020

LPN N° 01/2020
"CONSTRUCCION DE AULAS Y S.S.H.H EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO"

ID. 374.358

1- INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido por el Artículo 26 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones según Decreto N° 2992/2019; el Comité de Evaluación, conformado por Resolución Intendencia Municipal N° 01/368/20 de fecha 14/04/2020, se ha abocado a la elaboración del presente Informe de Evaluación Complementario en virtud a los errores aritméticos detectados al momento de la carga, en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (DNCP), de los precios adjudicados, en los Lotes 1 y 3, a la Empresa CCT.

En ese contexto, elevamos a la Máxima Autoridad el presente informe de la evaluación complementaria, sobre la corrección de los errores aritméticos de los precios ofertados en los Lotes 1 y 3 en la presente licitación, en los siguientes términos:

a) **Miembros del Comité de Evaluación:** han sido designados, el **Ing. Eduardo Benítez Fiscal de Obra de la Municipalidad. Sra. Fátima Román- Directora de Administración y Finanza y la Lic. Gilda Victoria Lezcano Ortiz.**

2- ANTECEDENTES

a) Por Resolución I.M. N° 109/2020 de fecha 20/01/2020 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones.
b) Por Resolución J.M.N° 1947 de fecha 24/02/2020 se autorizó el llamado a LPN N° 01/2020.-
c) Resolución I.M N° 436/2020 por la cual adjudicó la Intendencia adjudica el llamado
d) Resolución I.M N° 506/2020 por la cual se aprobó la adjudicación y autorizó la firma del contrato
e) Informe de Evaluación de fecha 11/05/2020, mediante el cual el Comité de Evaluación sugirió la adjudicación del llamado.

3- ANÁLISIS DE CORRECCIONES DE ERRORES ARITMETICOS

En vista a la carga realizada, de los precios adjudicados en el SIPC, se pudo corroborar errores aritméticos que arrojaba una pequeña diferencia de guaranís doscientos veinte y tres **(Gs.223).**

Al respecto, al momento de la evaluación principal, por un error involuntario y considerando la sobre de carga de trabajo existente en la unidad, se ha omitido involuntariamente la verificación mencionada.

Tratándose de errores aritméticos, cuya corrección se encuentra garantizada por el artículo 62 del Decreto N° 2992, el Comité de Evaluación, en uso de sus atribuciones legales, ha decidido, previa aceptación por parte de la firma oferente en cuestión, proceder a realizar la corrección de los errores encontrados, mediante la emisión de un informe de evaluación complementario.

En ese sentido, se ha solicitado a la empresa en CCT INGENIERIA DE JOSÉ ORLANDO BORDENAVE TUFARI, su conformidad para la corrección de los errores aritméticos hallados en su formulario de oferta, específicamente en cuanto a los lotes 1 y 3.

Ing. Eduardo E. Benítez Petit
Socio Gerente **ebp S.R.L.** Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

Fátima Román
Directora de Administración
Municipalidad de Limpio

~~Gilda V. Ortiz Lezcano~~
Lic. En Cienciás Contables
RUC: 4323550-6

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Que, en tiempo y forma, la firma CCT INGENIERIA DE JOSÉ ORLANDO BORDENAVE TUFARI, remite respuesta a esta convocante a fin de proseguir con la corrección de los errores detectados, conforme a detalle:

	Sumatoria Inicial	Sumatoria UOC	Diferencia
Lote 1	GS. 410.440.425	Gs. 410.440.411	Gs.-14
Lote 3	Gs. 409.716.347	Gs. 409.716.584	Gs.237
		Total	Gs.223

Cabe destacar que la corrección realizada no modifica los precios unitarios ofertados por las firmas, si no simplemente en cuanto a la sumatoria total.

4- Resumen final con las justificaciones correspondientes:

Que, en virtud a lo mencionado en los párrafos anteriores, en base a la normativa vigente, se ha salvado el error detectado en los Lotes 1 y 3, correspondiente a la oferta de la firma **CCT INGENIERIA** de Ing. José Orlando Bordenave.

Que, el nuevo monto total adjudicable, se encuadra dentro Disponibilidad Presupuestaria, certificada según CDP N° 4/2020.

POR TANTO, habiéndose dado cumplimiento a la normativa vigente, El Comité de Evaluación designado, ajustándose a lo establecido de la Ley N° 2051/03 y su Decreto 2992/2020 "De Contrataciones Públicas, sugiere, **SALVO MEDIDAS DE MEJOR PROVEER Y PARECER DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**, la rectificación del numeral 2, del apartado 14, del Informe de Evaluación principal de fecha 11 de mayo del 2020, quedando redactado de la siguiente forma:

ADJUDICAR, a la Firma **CCT INGENIERIA DE JOSE ORLANDO BORDENAVE CON RUC: 206927-5** el **LOTE** N° 01 "CONSTRUCCION **DE AULAS TIPO 5,80*6,80 TIPO PRE -ESCOLAR**, por un valor total de **Gs. 410.440.411(guaraníes, cuatrocientos diez millones, cuatrocientos cuarenta mil, cuatrocientos once)**; y, **LOTE 3 "S.S.H.H. de 4,40*6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES"**, por un valor total **de Gs. 409.716.584 (cuatrocientos nueve millones, setecientos diez y seis mil, quinientos ochenta y cuatro)**, Impuestos incluidos.

Son parte del presente informe de evaluación complementario:
Anexo I – Planilla de precios corregido

Es Informe Complementario del Comité de Evaluación.

Firmado en la ciudad de Limpio a los 19 días del mes de junio de 2020.-

Miembro del Comité de Evaluación

Elena Román
Directora de Hacienda
Municipalidad de Limpio

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC. 4323550-6

Miembro del Comité de Evaluación

Miembro del Comité de Evaluación

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente **cbp S.R.L.** Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

ANEXO I

ANTECEDENTES

Directora de Hacienda
Municipalidad de Limpio

Gilda V. Ortíz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-963-681
Fiscal de Obras

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO con ID: 374358

LOTE NRO: 1

CONTRUCCIÓN DE AULAS DE TIPO 5,80*6,80 Y TIPO PRE-ESCOLAR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Preparacion de obra/ ESC. BAS. Nº 5890 ASCENCION GONZALES ACOSTA	Unidad Medida Global	1	5.068.471	**5.068.471**
1.1		a- Letrero de obra 1,20 x 2,00	Unidad	1	714.000	714.000
1.2		c- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	3.881	238.681
1.3		d- Replanteo	Metros cuadrados	61,5	5.460	335.790
1.4		e- Vallado de obras	Metro lineal	30	126.000	3.780.000
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	11,65	338.520	**3.943.758**
3	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	38.101.280	**38.101.280**
3.1		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	3,93	1.890.000	7.427.700
3.2		b- Pilares de H° A°	Metro lineal	22,8	220.080	5.017.824
3.3		c- Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Metro lineal	14,2	155.172	2.203.442
3.4		d- Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Metro lineal	11,92	190.580	2.271.713
3.5		e- Losa y vigas techo de H° A°	Metros cúbicos	11,02	1.890.000	20.827.800
3.6		f- Loseta sobre puerta de acceso	Unidad	1	352.801	352.801
4	72131601-003	Muros de nivelación: b- De 0,30 cm	Metros cuadrados	36,4	146.525	**5.333.510**
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	89.880	**1.977.360**
6	72131601-006	Aislación Asfaltica	Unidad Medida Global	1	8.466.423	**8.466.423**
6.1		a- De paredes	Metros cuadrados	5,6	57.540	322.224
6.2		c- De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y alisada previa	Metros cuadrados	61,5	132.426	8.144.199
7	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	11.467.480	**11.467.480**
7.1		a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,43	124.816	178.486
7.2		b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4,6	85.995	395.577
7.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	211.470	7.253.421
7.4		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	27,48	125.307	3.443.436
7.5		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	16.380	196.560
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	6.790.814	**6.790.814**

Fatima Ro...
Directora de Hac...
Municipalidad de Limpio

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

8.1		a- de revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	46,28	51.127	2.366.157
8.2		b- De pilares y vigas de H° A°	Metro lineal	39,57	51.127	2.023.095
8.3		c- Revoque de nivelacion con hidrofugo a una capa	Metros cuadrados	36,4	51.127	1.861.022
8.4		d- De mochetas	Metro lineal	22	24.570	540.540
9	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	56	40.134	**2.247.504**
10	72131601-009	Carpeta de nivelación	Metros cuadrados	56	24.488	**1.371.328**
11	72131601-009	Piso ceramico PI 4 antideslizante	Metros cuadrados	56	73.388	**4.109.728**
12	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	31	21.420	**664.020**
13	72131601-009	Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso	Metros cuadrados	12,64	74.210	**938.014**
14	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	3.548.160	**3.548.160**
14.1		a- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Unidad	2	719.880	1.439.760
14.2		b- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00	Unidad	2	529.200	1.058.400
14.3		c- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
15	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	3.866.193	**3.866.193**
15.1		a- De paredes al latex	Metros cuadrados	46,28	15.498	717.247
15.2		b- De pilares al latrex	Metros cuadrados	11,7	15.498	181.326
15.3		e- De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	80	15.498	1.239.840
15.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	12,75	23.100	294.525
15.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	92,48	15.498	1.433.255
16	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9,75	151.200	**1.474.200**
17	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.192.400	**2.192.400**
17.1		Instalación del tablero TP de 6 AG.	Unidad	2	378.000	756.000
17.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	1	294.000	294.000
17.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	4	75.600	302.400
17.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	3	75.600	226.800
17.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	75.600	151.200
17.6		Alimentación de la red existente	Unidad Medida Global	1	462.000	462.000
18	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	2.437.260	**2.437.260**
18.1		Pantalla acrilica con foco bajo consumo 80 Watts	Unidad	4	294.000	1.176.000
18.2		Plafon con foc bajo consumo 16 Watts	Unidad	2	126.000	252.000
18.3		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	2	504.630	1.009.260
19	72131601-9984	Rampa	Unidad Medida Global	1	630.001	**630.001**
20	72131601-012	Mobiliarios: Pizarrones acrílicos 1,20 x 2,80	Unidad	1	882.000	**882.000**

Directora de Compras
Municipalidad de Limpio

Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente **cbp S.R.L.** Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

21	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.260.001	**1.260.001**
22	72131601-002	Preparacion de obra: ESC. BAS. Nº 4720 DIVINO NIÑO JESUS	Unidad Medida Global	1	5.068.471	**5.068.471**
22.1		Letrero de obra 1,20 x 2,00	Unidad	1	714.000	714.000
22.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	3.881	238.681
22.3		Replanteo	Metros cuadrados	61,5	5.460	335.790
22.4		Vallado de obras	Metro lineal	30	126.000	3.780.000
23	72131601-003	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	11,65	338.520	**3.943.758**
24	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	38.101.280	**38.101.280**
24.1		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	3,93	1.890.000	7.427.700
24.2		Pilares de H° A°	Metro lineal	22,8	220.080	5.017.824
24.3		Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Metro lineal	14,2	155.172	2.203.442
24.4		Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Metro lineal	11,92	190.580	2.271.713
24.5		Losa y vigas visto techo de H° A°	Metros cúbicos	11,02	1.890.000	20.827.800
24.6		Loseta sobre puerta de acceso	Unidad	1	352.801	352.801
25	72131601-003	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	Metros cuadrados	36,4	146.525	**5.333.510**
26	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	89.880	**1.977.360**
27	72131601-006	Aislación asfaltica	Unidad Medida Global	1	8.466.423	**8.466.423**
27.1		De paredes	Metros cuadrados	5,6	57.540	322.224
27.2		De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y alisada previa	Metros cuadrados	61,5	132.426	8.144.199
28	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	11.843.401	**11.843.401**
28.1		De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,43	124.816	178.486
28.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	4,6	85.995	395.577
28.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	211.470	7.253.421
28.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	30,48	125.307	3.819.357
28.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	12	16.380	196.560
29	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	6.698.495	**6.698.495**
29.1		Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	49,28	51.127	2.519.538
29.2		De pilares y vigas de H° A°	Metro lineal	39,57	51.127	2.023.095
29.3		Revoque de nivelacion con hidrofugo a una capa	Metros cuadrados	36,4	51.127	1.861.022
29.4		De mochetas	Metro lineal	12	24.570	294.840
30	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	56	40.134	**2.247.504**
31	72131601-009	Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	56	24.488	**1.371.328**
32	72131601-009	Piso ceramico PI 4 antideslizante	Metros cuadrados	56	73.388	**4.109.728**

Fátima [illegible]
Directora de [illegible]
Municipalidad de Limpio

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias [illegible]
RUC: 4323550-5

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

33	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	31	21.420	**664.020**
34	72131601-009	Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso	Metros cuadrados	12,64	74.210	**938.014**
35	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	2.489.760	**2.489.760**
35.1		Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Unidad	2	719.880	1.439.760
35.2		Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
36	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	3.843.387	**3.843.387**
36.1		De paredes al latex	Metros cuadrados	49,28	15.498	763.741
36.2		De pilares al latrex	Metros cuadrados	11,7	15.498	181.326
36.3		De losas y vigas al latex	Metros cuadrados	80	15.498	1.239.840
36.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	9,75	23.100	225.225
36.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	92,48	15.498	1.433.255
37	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	9,75	151.200	**1.474.200**
38	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.024.400	**2.024.400**
38.1		Instalación del tablero TP de 6 AG.	Unidad	2	294.000	588.000
38.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	1	294.000	294.000
38.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	4	75.600	302.400
38.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	3	75.600	226.800
38.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	75.600	151.200
38.6		Alimentación de la red existente	Unidad Medida Global	1	462.000	462.000
39	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	2.437.260	**2.437.260**
39.1		Pantalla acrilica con foco LED 30 Watts	Unidad	4	294.000	1.176.000
39.2		Plafon con focos LED 16 Watts	Unidad	2	126.000	252.000
39.3		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	2	504.630	1.009.260
40	72131601-9984	Rampa	Unidad Medida Global	1	630.000	**630.000**
41	72131601-012	Mobiliarios: Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,80	Unidad	1	882.000	**882.000**
42	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.260.002	**1.260.002**
43	72131601-002	Preparacion de obra: ESC. BAS. Nº 3220 SAN ISIDRO LABRADOR	Unidad Medida Global	1	8.122.573	**8.122.573**
43.1		Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	966.000	966.000
43.2		Limpieza de terreno	Unidad	1	630.000	630.000
43.3		Vallado de obras	Metro lineal	48	126.000	6.048.000
43.4		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	5.880	478.573
44	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	18,94	338.520	**6.411.568**
45	72131601-004	Estructura de H° A°	Unidad Medida Global	1	24.181.079	**24.181.079**

Fátima [illegible]
Directora de [illegible]
Municipalidad de [illegible]

Gildd V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681

45.1		Zapatas, de Hº Aº	Metros cúbicos	0,2	2.100.000	420.000
45.2		Pilares	Metro lineal	5,35	199.181	1.065.618
45.3		Viga cumbrera	Metro lineal	10,2	319.200	3.255.840
45.4		Encadenados de H° A° superior e inferior	Metro lineal	89,5	199.181	17.826.699
45.5		Viga de galeria 15 x 25	Metro lineal	6,2	199.181	1.234.922
45.6		Loseta sobre aberturas	Unidad	1	378.000	378.000
46	72131601-003	Muros de nivelacion	Unidad Medida Global	1	2.927.016	**2.927.016**
46.1		De 0,45 cms.	Metros cuadrados	4,41	215.670	951.104
46.2		De 0,60 cms.	Metros cuadrados	0,72	250.740	180.532
46.3		De 0,30 cms.	Metros cuadrados	8,49	211.470	1.795.380
47	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	29,53	89.880	**2.654.156**
48	72131601-006	Aislación asfaltica	Unidad Medida Global	1	1.491.930	**1.491.930**
48.1		De paredes de 0,15	Metro lineal	38,65	18.711	723.180
48.2		De paredes de 0,30	Metro lineal	14,7	31.752	466.754
48.3		De canteros	Metros cuadrados	4,2	71.904	301.996
49	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	27.209.427	**27.209.427**
49.1		De 0,15 para revocar ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	41,89	85.995	3.602.330
49.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	48,44	300.918	14.576.467
49.3		De 0,30 para revocar ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	9,3	211.470	1.966.671
49.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	41,91	150.963	6.326.859
49.5		Envarillado bajo aberturas y sobre aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	35,1	21.000	737.100
50	72131601-015	Pilares	Unidad Medida Global	1	4.453.176	**4.453.176**
50.1		De mamposteria de ladrillos comunes según detalle	Metro lineal	9,4	407.400	3.829.560
50.2		Capitel de pilares	Unidad	4	155.904	623.616
51	72131601-007	Techo: De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	114,48	307.398	35.190.923
52	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	8.082.801	**8.082.801**
52.1		De Revoque De paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo	Metros cuadrados	144,19	36.855	5.314.122
52.2		De pilares de galeria	Metros cuadrados	11,8	36.855	434.889
52.3		De Canteros con Hidrofugo	Metros cuadrados	4,2	36.855	154.791
52.4		De Revoque de pilar y vigas a una capa	Metros cuadrados	11,69	51.127	597.674
52.5		De revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	46	24.570	1.130.220
52.6		De revoque de nivelacion 1:3 cemento y arena + hidrofugo	Metros cuadrados	12,24	36.855	451.105
53	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	73,84	40.134	**2.963.494**

Fátima Ramírez
Directora de Hacienda
Municipalidad de Limpio

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681

54	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1	14.765.906	**14.765.906**
54.1		Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	73,84	27.300	2.015.832
54.2		Piso ceramico antideslisante	Metros cuadrados	73,84	73.388	5.418.969
54.3		Reposicion de pisos en patio pastillon de HºAº	Metros cuadrados	68,64	92.534	6.351.533
54.4		Guarda obras ancho 0,40 cmt. Incluye contrapiso	Metros cuadrados	13,2	74.210	979.572
55	72131601-009	Zocalo Ceramico	Metro lineal	40,1	21.420	**858.942**
56	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	10.816.680	**10.816.680**
56.1		Ventanas tipo Proyectante1,50 x 1,50	Unidad	4	856.170	3.424.680
56.2		Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00	Unidad	4	798.000	3.192.000
56.3		Puerta metálica de 1,00 x 2,10	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
56.4		Puerta Metalica 0,70 x2,10 incluye marco y accesorios	Unidad	1	798.000	798.000
56.5		Puerta Metalica 0,90 x2,10 incluye marco y accesorios	Unidad	1	798.000	798.000
56.6		Puerta metalica 0,60 x 1,20 incluye marco y accesorios	Unidad	2	462.000	924.000
56.7		Puerta persiana metalica bajo mesada	Unidad	1	630.000	630.000
57	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	7.651.700	**7.651.700**
57.1		De paredes y pilares al latex	Metros cuadrados	193,32	15.498	2.996.073
57.2		De ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	90,35	15.498	1.400.244
57.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	31,36	23.100	724.416
57.4		De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	39,6	19.110	756.756
57.5		De techo al latex	Metros cuadrados	114,48	15.498	1.774.211
58	72131601-010	Aberturas	Unidad Medida Global	1	2.452.466	**2.452.466**
58.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	13,72	151.200	2.074.464
58.2		Espejo de 4mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio	Unidad	1	378.002	378.002
59	72131601-010	Desague pluvial: Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	39,6	65.520	**2.594.592**
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	17.161.312	**17.161.312**
60.1		De desague cloacal, agua corriente, artefactos y accesorios,registro 0,60 x0,60 según plano	Unidad Medida Global	1	7.350.000	7.350.000
60.2		Camara septica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
60.3		Pozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad	1	3.150.000	3.150.000
60.4		Mesada con una bachas granito 0,60 x 0,60	Unidad	1	700.000	700.000
60.5		Mesada con tres bachas granito 0,60 x 1,75	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
60.6		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	24	73.388	1.761.312
61	72131601-014	Escalera de acceso	Unidad	1	1.050.000	**1.050.000**
62	72131601-9984	Rampa Peatonal 10% pendiente ancho de galeria	Unidad	1	1.050.000	**1.050.000**

Fátima R...
Directora de Hac...
Municipalidad de ...

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Bernardo F. Benítez Pet...
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-68...
Fiscal de Obras

63	72131601-001	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	3.889.200	**3.889.200**
63.1		Instalacion de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	378.000	378.000
63.2		Instalacion de tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	75.600	151.200
63.3		Instalacion de circuito de luces y tomas	Unidad	13	75.600	982.800
63.4		Alimentacion de circuito de ventiladores	Unidad	2	75.600	151.200
63.5		Alimentacio de la red a TS10	Unidad Medida Global	1	2.226.000	2.226.000
64	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	3.907.260	**3.907.260**
64.1		Pantalla acrilica con focos Led de 30 Watts	Unidad	9	294.000	2.646.000
64.2		Pantalla metalica con focos Led de 30 Watts	Unidad	2	126.000	252.000
64.3		Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	504.630	1.009.260
65	72131601-010	Canal a cielo abierto	Metro lineal	18	294.000	**5.292.000**
66	72131601-012	Mobiliarios	Unidad Medida Global	1	1.428.002	**1.428.002**
66.1		Pizarra mivil según plano	Unidad	1	714.001	714.001
66.2		Mampara movil según plano	Unidad	1	714.001	714.001
67	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.260.002	**1.260.002**
Precio Total						**410.440.411**

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCION DE S.S.H.H. DE 4,40*6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra: COL. NAC. SAN LUIS	Unidad Medida Global	1	5.733.714	**5.733.714**
1.1		a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	714.000	714.000
1.2		b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.460	147.966
1.3		c- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	5.880	159.348
1.4		d- Vallado de obra	Metro lineal	37,4	126.000	4.712.400
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10	338.520	**3.385.200**
3	72131601-004	Estructura de H° A°: Encadenados de H° A° superior e inferior	Metro lineal	41,6	189.000	**7.862.400**
4	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cms.	Metros cuadrados	19,65	171.990	**3.379.603**
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	13,52	89.880	**1.215.177**
6	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	57.540	**304.962**
7	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	11.072.061	**11.072.061**
7.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	85.995	4.729.725
7.2		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	48	125.307	6.014.736

Fátima R...
Directora de Ha...
Municipalidad de ...

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681

7.3		f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	20	16.380	327.600
8	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	43	307.398	**13.218.114**
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.009.846	**9.009.846**
9.1		De revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	Metros cuadrados	162	51.127	8.282.574
9.2		revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	29,6	24.570	727.272
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	40.134	**882.948**
11	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1	2.977.003	**2.977.003**
11.1		a.- Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	22	24.488	538.736
11.2		b- Piso ceramico antideslisante	Metros cuadrados	22	73.388	1.614.536
11.3		c- Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,1	74.210	823.731
12	72131601-009	Zocalo Ceramico	Metro lineal	2,6	21.420	**55.692**
13	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	6.573.000	**6.573.000**
13.1		a- Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50	Metros cuadrados	3,5	294.000	1.029.000
13.2		b- Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	3	798.000	2.394.000
13.3		c- Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Unidad	5	630.000	3.150.000
14	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	3.100.419	**3.100.419**
14.1		a- De paredes al latex	Metros cuadrados	66	15.498	1.022.868
14.2		b- De ladrillo visto al latex color ceramico	Metros cuadrados	48	15.498	743.904
14.3		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,58	23.100	313.698
14.4		f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	18,5	19.110	353.535
14.5		g- De techo al latex	Metros cuadrados	43	15.498	666.414
15	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,5	151.200	**529.200**
16	72131601-011	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	97,5	57.876	**5.642.910**
17	72131601-011	Desague pluvial: Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	18,5	65.520	**1.212.120**
18	72131601-001	Instalación eléctrica según planos	Unidad Medida Global	1	2.310.000	**2.310.000**
19	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.008.000	**1.008.000**
20	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	19.911.777	**19.911.777**
20.1		a- Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios	Unidad Medida Global	1	9.075.777	9.075.777
20.2		b- Camara septica 1,20 x 2,00	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
20.3		g- Tanque ciego de fibra de vidrio cap. 5000 lts incluye excavacion y tapa de HºAº	Unidad	1	8.736.000	8.736.000
21	72131601-9984	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Metro lineal	5	378.000	**1.890.000**

Directora de Ha
Municipalidad de

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Peti
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

22	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	420.000	**420.000**
23	72131601-002	Preparacion de obra: ESC. BAS. 457 Prof. MAGNA D MORINIGO DE MARTINEZ	Unidad Medida Global	1	8.673.714	**8.673.714**
23.1		Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	714.000	714.000
23.2		Demolicion de sanitario existente	Unidad	1	2.940.000	2.940.000
23.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.460	147.966
23.4		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	5.880	159.348
23.5		Vallado de obra	Metro lineal	37,4	126.000	4.712.400
24	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	338.520	**3.385.200**
25	72131601-004	Estructura de H° A°: Encadenados de H° A° superior e inferior	Metro lineal	41,6	189.000	**7.862.400**
26	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cms.	Metros cuadrados	19,65	171.990	**3.379.603**
27	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	13,52	89.880	**1.215.177**
28	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	57.540	**304.962**
29	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	11.072.061	**11.072.061**
29.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	85.995	4.729.725
29.2		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	48	125.307	6.014.736
29.3		f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	20	16.380	327.600
30	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	43	307.398	**13.218.114**
31	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.009.846	**9.009.846**
31.1		De revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	Metros cuadrados	162	51.127	8.282.574
31.2		revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	29,6	24.570	727.272
32	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	40.134	**882.948**
33	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1	2.977.003	**2.977.003**
33.1		a.- Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	22	24.488	538.736
33.2		b- Piso ceramico antideslisante	Metros cuadrados	22	73.388	1.614.536
33.3		c- Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,1	74.210	823.731
34	72131601-009	Zocalo Ceramico	Metro lineal	2,6	21.420	**55.692**
35	72131601-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida Global	1	6.573.000	**6.573.000**
35.1		a- Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50	Metros cuadrados	3,5	294.000	1.029.000
35.2		b- Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	3	798.000	2.394.000
35.3		c- Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Unidad	5	630.000	3.150.000
36	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	3.100.419	**3.100.419**
36.1		a- De paredes al latex	Metros cuadrados	66	15.498	1.022.868

Fátima [illegible]
Directora de Hacienda

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ehp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

36.2		b- De ladrillo visto al latex color ceramico	Metros cuadrados	48	15.498	743.904
36.3		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,58	23.100	313.698
36.4		f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	18,5	19.110	353.535
36.5		g- De techo al latex	Metros cuadrados	43	15.498	666.414
37	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,5	151.200	**529.200**
38	72131601-011	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	97,5	57.876	**5.642.910**
39	72131601-011	Desague pluvial: Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	18,5	65.520	**1.212.120**
40	72131601-001	Instalación eléctrica según planos	Unidad Medida Global	1	2.310.000	**2.310.000**
41	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.008.000	**1.008.000**
42	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	19.911.776	**19.911.776**
42.1		a- Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios	Unidad Medida Global	1	9.075.776	9.075.776
42.2		b- Camara septica 1,20 x 2,00	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
42.3		g- Tanque ciego de fibra de vidrio cap. 5000 lts incluye excavacion y tapa de HºAº	Unidad	1	8.736.000	8.736.000
43	72131601-9984	Rampa de acceso de 1,20 de ancho 10 % pend.	Metro lineal	5	378.000	**1.890.000**
44	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	420.001	**420.001**
45	72131601-002	Preparacion de obra: ESC. BAS. 1876 Cptan. DE FRAGATA ROMUALDO NUÑEZ	Unidad Medida Global	1	5.733.714	**5.733.714**
45.1		a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	714.000	714.000
45.2		b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.460	147.966
45.3		c- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	5.880	159.348
45.4		d- Vallado de obra	Metro lineal	37,4	126.000	4.712.400
46	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10	338.520	**3.385.200**
47	72131601-004	Estructura de H° A° : Encadenados de H° A° superior e inferior	Metro lineal	41,6	189.000	**7.862.400**
48	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cms.	Metros cuadrados	19,65	171.990	**3.379.603**
49	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	13,52	89.880	**1.215.177**
50	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	57.540	**304.962**
51	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	11.072.061	**11.072.061**
51.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	85.995	4.729.725
51.2		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	48	125.307	6.014.736
51.3		f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	20	16.380	327.600
52	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	43	307.398	**13.218.114**
53	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.009.846	**9.009.846**

Fátima Román
Asesora de Hacienda
Municipalidad de Limpio

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente Cap S.R.L. Tel: 021-903-681

53.1		De revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	Metros cuadrados	162	51.127	8.282.574
53.2		revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	29,6	24.570	727.272
54	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	40.134	**882.948**
55	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1	2.977.003	**2.977.003**
55.1		a.- Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	22	24.488	538.736
55.2		b- Piso ceramico antideslisante	Metros cuadrados	22	73.388	1.614.536
55.3		c- Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,1	74.210	823.731
56	72131601-009	Zocalo Ceramico	Metro lineal	2,6	21.420	**55.692**
57	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	6.573.000	**6.573.000**
57.1		a- Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50	Metros cuadrados	3,5	294.000	1.029.000
57.2		b- Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	3	798.000	2.394.000
57.3		c- Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Unidad	5	630.000	3.150.000
58	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1	3.100.419	**3.100.419**
58.1		a- De paredes al latex	Metros cuadrados	66	15.498	1.022.868
58.2		b- De ladrillo visto al latex color ceramico	Metros cuadrados	48	15.498	743.904
58.3		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,58	23.100	313.698
58.4		f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	18,5	19.110	353.535
58.5		g- De techo al latex	Metros cuadrados	43	15.498	666.414
59	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,5	151.200	**529.200**
60	72131601-011	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	97,5	57.876	**5.642.910**
61	72131601-011	Desague pluvial: Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	18,5	65.520	**1.212.120**
62	72131601-001	Instalación eléctrica según planos	Unidad Medida Global	1	2.310.000	**2.310.000**
63	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.008.000	**1.008.000**
64	72131601-011	Instalacion sanitaria	Unidad Medida Global	1	19.911.776	**19.911.776**
64.1		a- Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios	Unidad Medida Global	1	9.075.776	9.075.776
64.2		b- Camara septica 1,20 x 2,00	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
64.3		g- Tanque ciego de fibra de vidrio cap. 5000 lts incluye excavacion y tapa de HºAº	Unidad	1	8.736.000	8.736.000
65	72131601-9984	Rampa de acceso de 1,20 de ancho 10% pend.	Metro lineal	5	378.000	**1.890.000**
66	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	420.001	**420.001**
67	72131601-002	Preparacion de obra: ESC. BAS. 5633 SANTA ROSA	Unidad Medida Global	1	5.733.714	**5.733.714**
67.1		a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	714.000	714.000

Ramón
Dirección de Hacienda
Municipalidad de Limpio

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

67.2		b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.460	147.966
67.3		c- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	5.880	159.348
67.4		d- Vallado de obra	Metro lineal	37,4	126.000	4.712.400
68	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	10	338.520	**3.385.200**
69	72131601-004	Estructura de H° A° : Encadenados de H° A° superior e inferior	Metro lineal	41,6	189.000	**7.862.400**
70	72131601-005	Muros de nivelación de 0,30 cms.	Metros cuadrados	19,65	171.990	**3.379.603**
71	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	13,52	89.880	**1.215.177**
72	72131601-006	Aislación asfaltica de paredes	Metros cuadrados	5,3	57.540	**304.962**
73	72131601-005	Muros de elevación	Unidad Medida Global	1	11.072.061	**11.072.061**
73.1		a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	85.995	4.729.725
73.2		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	48	125.307	6.014.736
73.3		f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	Metros cuadrados	20	16.380	327.600
74	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	43	307.398	**13.218.114**
75	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1	9.009.846	**9.009.846**
75.1		De revoque de paredes interior, ext. A una capa previa azotada c/ hidrofugo	Metros cuadrados	162	51.127	8.282.574
75.2		revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	29,6	24.570	727.272
76	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	22	40.134	**882.948**
77	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1	2.977.003	**2.977.003**
77.2		b- Piso ceramico antideslisante	Metros cuadrados	22	24.488	538.736
77.2		a.- Carpeta de nivelacion	Metros cuadrados	22	73.388	1.614.536
77.3		c- Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso	Metros cuadrados	11,1	74.210	823.731
78	72131601-009	Zocalo Ceramico	Metro lineal	2,6	21.420	**55.692**
79	72131601-010	Aberturas metalicas	Unidad Medida Global	1	6.573.000	**6.573.000**
79.1		a- Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50	Metros cuadrados	3,5	294.000	1.029.000
79.2		b- Puerta metálica de 0,80 x 2,10	Unidad	3	798.000	2.394.000
79.3		c- Puerta para boxes 0,60 x 1,80	Unidad	5	630.000	3.150.000
80	72131601-012	Pintura	Unidad Medida Global	1	3.100.419	**3.100.419**
80.1		a- De paredes al latex	Metros cuadrados	66	15.498	1.022.868
80.2		b- De ladrillo visto al latex color ceramico	Metros cuadrados	48	15.498	743.904
80.3		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,58	23.100	313.698
80.4		f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	18,5	19.110	353.535
80.5		g- De techo al latex	Metros cuadrados	43	15.498	666.414
81	72131601-010	Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,5	151.200	**529.200**

Patricia Román
Directora de Hacienda
Municipalidad de Limpio

Gilda V. Cáceres Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

82	72131601-011	Revestido de azulejos	Metros cuadrados	97,5	57.876	**5.642.910**
83	72131601-011	Desague pluvial: Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	18,5	65.520	**1.212.120**
84	72131601-001	Instalación eléctrica según planos	Unidad Medida Global	1	2.310.000	**2.310.000**
85	72131601-001	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.008.000	**1.008.000**
86	72131601-011	Instalación Sanitaria	Unidad Medida Global	1	19.911.776	**19.911.776**
86.1		a- Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- artefactos sanitarios griferias y accesorios	Unidad Medida Global	1	9.075.776	9.075.776
86.2		b- Camara septica 1,20 x 2,00	Unidad	1	2.100.000	2.100.000
86.3		g- Tanque ciego de fibra de vidrio cap. 5000 lts incluye excavacion y tapa de HºAº	Unidad	1	8.736.000	8.736.000
87	72131601-9984	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Metro lineal	5	378.000	**1.890.000**
88	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	420.001	**420.001**
Precio Total						**409.716.584**

Precio FINAL	**820.156.995**

Gilda V. Ortiz Lezcano
Lic. En Ciencias Contables
RUC: 4323550-6

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras