DNCP

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 26/2013, CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE N° 01 – AMPLIACION DEPOSITO DE ARCHIVO CENTRAL				I.E.C. S.A.				Caraguatay S.A.				TR Construcciones			
Ítem	Descripción	U.M.	Cant.	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Precio Unitario	Precio Total
	PROYECTO ARCHIVO NUEVO y DEPENDENCIAS														
	Vallado de obra: De madera y chapas metálicas, H= 2,10m.														
1	Vallado de interior y sobre la calle	Ml	75	IEC	Py	135.880	10.191.000	Caraguatay	Py	153.000	11.475.000	TR	Py	205.033	15.377.475
2	Vallado hacia o en propiedades linderas	Ml	54	IEC	Py	135.880	7.337.520	Caraguatay	Py	153.000	8.262.000	TR	Py	205.033	11.071.782
	Demoliciones y desmontes:														
3	Demoliciones de murallas linderas y del frente	M2	85	IEC	Py	20.790	1.767.150	Caraguatay	Py	13.200	1.122.000	TR	Py	33.909	2.882.265
4	Demoliciones de muros de 0,30 de la cancha de Paddle	M2	120	IEC	Py	20.790	2.494.800	Caraguatay	Py	15.840	1.900.800	TR	Py	33.909	4.069.080
5	Demoliciones de pisos (dentro de la propiedad (no se considera el lugar de estacionamiento externo)	M2	95	IEC	Py	20.790	1.975.050	Caraguatay	Py	13.200	1.254.000	TR	Py	32.647	3.101.465
6	Desmonte de las rejas o mallas de postes y alambre tejido de la cancha de Paddle	Gl	1	IEC	Py	693.000	693.000	Caraguatay	Py	1.320.000	1.320.000	TR	Py	1.921.005	1.921.005
	Limpieza y nivelación del terreno restante:														
7	Corte y destronque de Arboles: 6 árboles grandes y 2 árboles chicos	Gl	1	IEC	Py	3.714.534	3.714.534	Caraguatay	Py	3.300.000	3.300.000	TR	Py	12.932.876	12.932.876
8	Desmonte de la capa de pasto existente	M2	425	IEC	Py	8.742	3.715.350	Caraguatay	Py	26.400	11.220.000	TR	Py	11.041	4.692.425
9	Obrador (35 m2): Debe contemplar Ofic. Para residente y fiscal de obras, Deposito de materiales y herramientas, Lugas para sereno, SS.HH.)	Unidad	1	IEC	Py	24.255.000	24.255.000	Caraguatay	Py	16.104.120	16.104.120	TR	Py	27.600.650	27.600.650
10	Marcación de obra: De las nuevas construcciones proyectadas	M2	462	IEC	Py	6.930	3.201.660	Caraguatay	Py	5.280	2.439.360	TR	Py	4.653	2.149.686
	Movimiento de suelo:														
11	Excavación y desmonte del terreno (área del estacionamiento)	M3	120	IEC	Py	48.510	5.821.200	Caraguatay	Py	33.000	3.960.000	TR	Py	33.015	3.961.800
12	Relleno y compactación; Según especificaciones técnicas; Área libre entre oficinas y lindero, Área de Oficinas	M3	99	IEC	Py	48.510	4.802.490	Caraguatay	Py	94.200	9.325.800	TR	Py	39.215	3.882.285
13	Relleno y compactación; Según especificaciones técnicas; Área interior del Archivo	M3	376	IEC	Py	90.090	33.873.840	Caraguatay	Py	94.200	35.419.200	TR	Py	39.215	14.744.840
	Cimientos de PBC (40 x 80):														
14	En lugares de trabajo, Caseta de guardia e Interior del archivo, para muros laterales de Área de descarga, plataforma, rampa	M3	30	IEC	Py	366.914	11.007.420	Caraguatay	Py	342.702	10.281.060	TR	Py	329.487	9.884.610
	Vigas Cadenas de Ho Ao sobre cimientos:														
15	Para Caseta de guardia 20 x 30cm	Ml	16	IEC	Py	143.135	2.290.160	Caraguatay	Py	128.160	2.050.560	TR	Py	188.432	3.014.912
16	Para Interior del archivo, para muros laterales de Área de descarga, plataforma, rampa 25 x 30cm	Ml	27	IEC	Py	178.919	4.830.813	Caraguatay	Py	157.891	4.263.057	TR	Py	239.265	6.460.155

S.G.G.A.F. - GPL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

DNCP

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 26/2013, CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE N° 01 – AMPLIACION DEPOSITO DE ARCHIVO CENTRAL				I.E.C. S.A.				Caraguatay S.A.				TR Construcciones			
	Estructura de Hormigón Armado:														
17	Excavación y relleno para dados de Hº Cº, cabezales de pilotes	M3	14	IEC	Py	62.370	873.180	Caraguatay	Py	39.600	554.400	TR	Py	58.224	815.136
18	Pilotes tipo Stauss, D= 0,35m, Long. Promedio 7m	Ml	133	IEC	Py	194.499	25.868.367	Caraguatay	Py	250.800	33.356.400	TR	Py	537.227	71.451.191
19	Cabezales de pilotes de 1,50 x 0,60 x 0,5m	Unidad	19	IEC	Py	1.038.462	19.730.778	Caraguatay	Py	925.383	17.582.277	TR	Py	1.131.754	21.503.326
20	Dados de Hº Cº de 80 x 80 x 80	Unidad	10	IEC	Py	187.859	1.878.590	Caraguatay	Py	349.427	3.494.270	TR	Py	657.404	6.574.040
21	Troncos de pilares (archivo) 25 x 35	Ml	38,7	IEC	Py	181.859	7.037.943	Caraguatay	Py	174.774	6.763.754	TR	Py	231.477	8.958.160
22	Vigas pantalla/fundación (archivo) 25 x 2,00m	Ml	55,6	IEC	Py	925.976	51.484.266	Caraguatay	Py	1.025.763	57.032.423	TR	Py	1.401.671	77.932.908
23	Vigas pantalla/fundación (archivo) 25 x 1,30m	Ml	11	IEC	Py	601.884	6.620.724	Caraguatay	Py	669.362	7.362.982	TR	Py	911.086	10.021.946
24	Vigas de fundación (lugares de trabajo) 20 x 35	Ml	50,5	IEC	Py	143.135	7.228.318	Caraguatay	Py	147.961	7.472.031	TR	Py	196.237	9.909.969
25	Pilares de 20 x 30 (en archivo)	Ml	89	IEC	Py	124.704	11.098.656	Caraguatay	Py	134.760	11.993.640	TR	Py	168.200	14.969.800
26	Pilares de 15 x 20 (lugares de trabajo)	Ml	49	IEC	Py	41.570	2.036.930	Caraguatay	Py	81.960	4.016.040	TR	Py	123.551	6.053.999
27	Pilares de 15 x 15 (caseta)	Ml	14	IEC	Py	41.570	581.980	Caraguatay	Py	58.860	824.040	TR	Py	114.359	1.601.026
28	Vigas Cadena superior perimetral (archivo) 25x55/30	Ml	89	IEC	Py	190.475	16.952.275	Caraguatay	Py	223.861	19.923.629	TR	Py	385.461	34.306.029
29	Viga cadena superior (lugares de trabajo) 15 x 70/40	Ml	50,5	IEC	Py	190.475	9.618.988	Caraguatay	Py	93.180	4.705.590	TR	Py	294.352	14.864.776
30	Viga cadena superior (caseta) 15 x 30	Ml	13,5	IEC	Py	142.857	1.928.570	Caraguatay	Py	95.160	1.284.660	TR	Py	137.980	1.862.730
31	Losa Voladizo (En "L" entre archivo y lugar de trabajo	Ml	6,15	IEC	Py	343.089	2.109.997	Caraguatay	Py	616.562	3.791.856	TR	Py	1.303.553	8.016.851
	Mampostería de nivelación:														
32	De 0,30 m	M2	46,7	IEC	Py	138.922	6.487.657	Caraguatay	Py	131.255	6.129.609	TR	Py	138.547	6.470.145
	Aislación asfáltica :														
33	Horizontal De 0,15m.	Ml	52	IEC	Py	13.539	704.028	Caraguatay	Py	16.519	858.988	TR	Py	13.126	682.552
34	Horizontal De 0,30m.	Ml	143	IEC	Py	24.412	3.490.916	Caraguatay	Py	27.757	3.969.251	TR	Py	24.159	3.454.737
35	Aislación vertical con panderete	M2	57	IEC	Py	58.634	3.342.138	Caraguatay	Py	82.309	4.691.613	TR	Py	83.461	4.757.277
36	Aislación de losa	M2	5	IEC	Py	86.354	431.770	Caraguatay	Py	144.374	721.870	TR	Py	52.864	264.320
	Paredes (Mampostería), Parapetos, pilares, frontón :														
37	De 0,15 ladrillos comunes para revocar	M2	160	IEC	Py	77.516	12.402.560	Caraguatay	Py	69.729	11.156.640	TR	Py	76.585	12.253.600
38	De 0,30 ladrillos comunes para para revocar	M2	524	IEC	Py	137.260	71.924.240	Caraguatay	Py	125.749	65.892.476	TR	Py	138.547	72.598.628
	Dinteles de aberturas :														
39	En paredes de 0,15	Ml	26	IEC	Py	23.562	612.612	Caraguatay	Py	67.791	1.762.566	TR	Py	18.267	474.942
40	En paredes de 0,30	Ml	33	IEC	Py	34.650	1.143.450	Caraguatay	Py	111.722	3.686.826	TR	Py	18.267	602.811
	Techos: De Chapas Termo acústicas sobre estructura metalica.														
41	Del Salón para Archivo	M2	377	IEC	Py	270.270	101.891.790	Caraguatay	Py	346.256	130.538.512	TR	Py	547.496	206.405.992
42	De lugares de trabajo	M2	82,4	IEC	Py	270.270	22.270.248	Caraguatay	Py	242.400	19.973.760	TR	Py	493.620	40.674.288
43	De la caseta de guardia	M2	10	IEC	Py	346.500	3.465.000	Caraguatay	Py	242.400	2.424.000	TR	Py	622.239	6.222.390
	Contrapisos de cascotes, esp. 8cm														
44	En los ambientes interiores	M2	427	IEC	Py	28.785	12.291.195	Caraguatay	Py	29.876	12.757.052	TR	Py	32.547	13.897.569
	Revoques :														0
45	Revoque exterior a 2 capas, aislante	M2	433	IEC	Py	27.240	11.794.920	Caraguatay	Py	31.016	13.429.928	TR	Py	32.561	14.098.913
46	Revoque aislante a 2 capas (espesor 4cm) para trazado de buñas de fachada	M2	280	IEC	Py	34.170	9.567.600	Caraguatay	Py	34.150	9.562.000	TR	Py	65.123	18.234.440

S.GAF - GPL BANCO CENTRAL ADMINISTRACION

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 26/2013, CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE N° 01 – AMPLIACION DEPOSITO DE ARCHIVO CENTRAL				I.E.C. S.A.				Caraguatay S.A.				TR Construcciones			
47	Revoque de losa, vigas pantalla, vigas y pilares; a 2 capas	M2	140	IEC	Py	27.240	3.813.600	Caraguatay	Py	38.245	5.354.300	TR	Py	42.045	5.886.300
48	Revoque comun a 1 capa en paredes internas	M2	650	IEC	Py	24.518	15.936.700	Caraguatay	Py	22.520	14.638.000	TR	Py	22.539	14.650.350
	Instalación eléctrica - TV - Telef.: (Sin artefactos)														
49	Ext. cañerias/cableado/registros desde medidor existente a tablero de Parte nueva	Ml	60	IEC	Py	193.661	11.619.660	Caraguatay	Py	226.578	13.594.680	TR	Py	322.605	19.356.300
50	Tablero General parte nueva	Unidad	1	IEC	Py	2.161.015	2.161.015	Caraguatay	Py	5.702.579	5.702.579	TR	Py	6.325.926	6.325.926
51	Tablero Seccional en caseta	Unidad	1	IEC	Py	1.244.333	1.244.333	Caraguatay	Py	4.036.830	4.036.830	TR	Py	7.049.995	7.049.995
52	Bocas de Luces	Unidad	38	IEC	Py	180.000	6.840.000	Caraguatay	Py	78.228	2.972.664	TR	Py	110.403	4.195.314
53	Tomacorrientes.	Unidad	28	IEC	Py	180.000	5.040.000	Caraguatay	Py	78.228	2.190.384	TR	Py	110.403	3.091.284
54	Tomacorrientes de fuerza	Unidad	2	IEC	Py	240.000	480.000	Caraguatay	Py	117.343	234.686	TR	Py	220.805	441.610
55	Llaves de combinación	Unidad	4	IEC	Py	240.000	960.000	Caraguatay	Py	78.228	312.912	TR	Py	110.403	441.612
56	Ventiladores de techo.	Unidad	7	IEC	Py	600.000	4.200.000	Caraguatay	Py	78.228	547.596	TR	Py	110.403	772.821
57	Termocalefones/Duchas/eléctricas.	Unidad	1	IEC	Py	240.000	240.000	Caraguatay	Py	312.912	312.912	TR	Py	220.805	220.805
58	Reposición de acondicionadores de aire (tipo SPLIT)	Unidad	3	IEC	Py	420.000	1.260.000	Caraguatay	Py	2.302.263	6.906.789	TR	Py	6.308.720	18.926.160
59	Para motores de portones corredizos:	Unidad	2	IEC	Py	1.800.000	3.600.000	Caraguatay	Py	156.456	312.912	TR	Py	220.805	441.610
60	Tomas para teléfonos	Unidad	4	IEC	Py	240.000	960.000	Caraguatay	Py	117.343	469.372	TR	Py	78.859	315.436
61	Tomas para computadora	Unidad	4	IEC	Py	240.000	960.000	Caraguatay	Py	156.456	625.824	TR	Py	78.859	315.436
62	Circuito de alimentación para Equipo de Ventilación y Aire Acondicionado del Archivo	Gl	1	IEC	Py	813.322	813.322	Caraguatay	Py	4.224.312	4.224.312	TR	Py	3.154.360	3.154.360
	Instalación de agua corriente :														
63	Llave de paso principal de 1", valbula de retencion de 1" y camara tapada de 30 x 30.	Unidad	1	IEC	Py	907.830	907.830	Caraguatay	Py	473.441	473.441	TR	Py	788.590	788.590
64	Cañeria PVC 1"	Ml	30	IEC	Py	41.813	1.254.390	Caraguatay	Py	27.724	831.720	TR	Py	26.813	804.390
65	Cañeria PVC 3/4"	Ml	24	IEC	Py	37.074	889.776	Caraguatay	Py	22.726	545.424	TR	Py	17.349	416.376
66	Canillas de patio de 1/2" con llave de paso de 1/2"	Unidad	3	IEC	Py	256.410	769.230	Caraguatay	Py	201.000	603.000	TR	Py	394.295	1.182.885
67	Cañerias de Instalacion de agua fria para baño Caseta guardia	Unidad	1	IEC	Py	609.840	609.840	Caraguatay	Py	264.600	264.600	TR	Py	788.590	788.590
68	Cañerias de Instalacion de agua fria /caliente para baño Lugar de trabajo	Unidad	1	IEC	Py	1.060.290	1.060.290	Caraguatay	Py	765.200	765.200	TR	Py	788.590	788.590
	Instalaciones especiales:														
69	Tuberias para acond. Aire T."Split"	Ml	15	IEC	Py	360.000	5.400.000	Caraguatay	Py	946.200	14.193.000	TR	Py	78.859	1.182.885
70	Instalación para prevención de Incendios (PCI) incluido provisión e instalación de Tanque de agua y sistema de bombeo. Ver planos.	Gl	1	IEC	Py	129.276.420	129.276.420	Caraguatay	Py	251.252.100	251.252.100	TR	Py	222.374.495	222.374.495
71	Equipo de Aire acondicionado y ventilación para mantener temperatura y humedad constantes (Ver plano)	Gl	1	IEC	Py	84.000.000	84.000.000	Caraguatay	Py	110.463.410	110.463.410	TR	Py	90.315.063	90.315.063
	Desague cloacal :														
72	Camara Inspeccion final de 60 x 60.	Unidad	1	IEC	Py	438.810	438.810	Caraguatay	Py	286.883	286.883	TR	Py	328.755	328.755
73	Camara Inspeccion de 40 x 40.	Unidad	2	IEC	Py	371.910	743.820	Caraguatay	Py	244.637	489.274	TR	Py	252.420	504.840
74	Cañeria plastica de 4".	Ml	30	IEC	Py	57.520	1.725.600	Caraguatay	Py	46.041	1.381.230	TR	Py	30.397	911.910

S.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 26/2013, CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE N° 01 – AMPLIACION DEPOSITO DE ARCHIVO CENTRAL				I.E.C. S.A.				Caraguatay S.A.				TR Construcciones			
75	Cañeria plastica de 2".	Ml	18	IEC	Py	37.539	675.702	Caraguatay	Py	25.440	457.920	TR	Py	22.941	412.938
76	Desague Baño Caseta control	Unidad	1	IEC	Py	598.293	598.293	Caraguatay	Py	594.200	594.200	TR	Py	788.590	788.590
77	Desague baño lugar de trabajo	Unidad	1	IEC	Py	676.830	676.830	Caraguatay	Py	617.288	617.288	TR	Py	788.590	788.590
	Desague pluvial :														
78	BDT. De 30 x 30	Unidad	4	IEC	Py	398.476	1.593.904	Caraguatay	Py	179.922	719.688	TR	Py	236.577	946.308
79	Caño plastico de 100mm	Ml	30	IEC	Py	57.520	1.725.600	Caraguatay	Py	46.041	1.381.230	TR	Py	30.397	911.910
80	Canal a cielo abierto (y paso bajo lugar de trabajo-Oficinas), ancho y profundidad variable	Ml	39	IEC	Py	200.970	7.837.830	Caraguatay	Py	149.881	5.845.359	TR	Py	157.718	6.151.002
81	Tubo bajada de chapa galvanizada D=0,40m	Ml	43	IEC	Py	83.160	3.575.880	Caraguatay	Py	71.700	3.083.100	TR	Py	63.087	2.712.741
82	Bajada a cadena de hierro.	Ml	12	IEC	Py	13.860	166.320	Caraguatay	Py	134.640	1.615.680	TR	Py	78.859	946.308
83	Canaleta externas, semiembutidas y embutidas, de chpa galvanizada Nº 24 ,D= 0,60m	Ml	73	IEC	Py	97.020	7.082.460	Caraguatay	Py	82.200	6.000.600	TR	Py	118.290	8.635.170
	Revestimientos : Baños: Caseta y Lugar de trabajo														
84	Azulejos claros de 30 x 30 o 30x 40 (piso pared) h= 2,60m	M2	36	IEC	Py	107.942	3.885.912	Caraguatay	Py	105.552	3.799.872	TR	Py	92.409	3.326.724
	Pisos :														
85	Piso del Archivo: De Hº Aº, E= 0,12m: Alisado antes del frague aplicando un endurecedor de superficie , juntas de dilatacion de 3mm x 1cm de profundidad. Terminacion con pintura epoxica	M2	348	IEC	Py	135.800	47.258.400	Caraguatay	Py	274.181	95.414.988	TR	Py	262.100	91.210.800
86	Piso del estacionamiento: Adoquines de cemento articulados H= 10cm, asentados y nivelados sobre colchon de arena.	M2	200	IEC	Py	90.090	18.018.000	Caraguatay	Py	98.843	19.768.600	TR	Py	171.338	34.267.600
87	Piso de lugares de trabajo: Tipo Porcelanato de 50 x 50cm color claro, colocados sobre carpeta de cemento y arena de 3cm.	M2	66	IEC	Py	150.768	9.950.688	Caraguatay	Py	169.820	11.208.120	TR	Py	149.933	9.895.578
88	Piso de baños y Caseta: Ceramica de alto trafico de 30 x 30 o 30x40. Colocados sibre carpeta de cemento y arena de 3cm	M2	14	IEC	Py	107.942	1.511.188	Caraguatay	Py	91.409	1.279.726	TR	Py	119.823	1.677.522
89	Bordes de camineros existentes: Terminacion con el mismo material.	Ml	19	IEC	Py	16.748	318.212	Caraguatay	Py	61.800	1.174.200	TR	Py	45.924	872.556
90	Empastado del patio posterior	M2	110	IEC	Py	13.860	1.524.600	Caraguatay	Py	17.280	1.900.800	TR	Py	16.837	1.852.070
	Zocalos :														
91	Zocalo de porcelanato H=8cm	Ml	68	IEC	Py	13.860	942.480	Caraguatay	Py	32.880	2.235.840	TR	Py	45.924	3.122.832
	Cielo Raso: (Según especificaciones tecnicas)														
92	En Archivo, Lugares de trabajo y caseta de guardia	M2	427	IEC	Py	161.703	69.047.181	Caraguatay	Py	116.160	49.600.320	TR	Py	126.892	54.182.884
	Cenefas: Altura 1,62m, Estructura metalica de soporte fijada a piezas de Hº Aº.														
93	Estructura metalica de soporte, Placas cementicias tipo "Superboard"; cobertura superior y posterior con chapa metalica (no visible)	M2	105	IEC	Py	234.405	24.612.525	Caraguatay	Py	312.257	32.786.985	TR	Py	1.157.474	121.534.770

S.G.G.A.F. - GPL BANCO CENTRAL

DNCP

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 26/2013, CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE N° 01 – AMPLIACION DEPOSITO DE ARCHIVO CENTRAL				I.E.C. S.A.				Caraguatay S.A.				TR Construcciones			
	Marcos y Aberturas de madera con herrajes, contramarcos:														
94	PM1 de 0,90 x 2,10m	Unidad	3	IEC	Py	1.039.500	3.118.500	Caraguatay	Py	870.888	2.612.664	TR	Py	1.422.244	4.266.732
95	PM2 de 0,70 x 2,10m	Unidad	2	IEC	Py	900.900	1.801.800	Caraguatay	Py	825.768	1.651.536	TR	Py	1.422.244	2.844.488
96	PM3 de 1,30 x 2,10m	Unidad	1	IEC	Py	1.108.800	1.108.800	Caraguatay	Py	1.105.128	1.105.128	TR	Py	1.624.567	1.624.567
	Aberturas metalicas :														
97	PH1 de 12,6 x 2,38	Unidad	1	IEC	Py	5.588.352	5.588.352	Caraguatay	Py	11.029.421	11.029.421	TR	Py	17.506.698	17.506.698
98	PH2 de 3,20 x 3,50	Unidad	1	IEC	Py	6.237.000	6.237.000	Caraguatay	Py	4.112.640	4.112.640	TR	Py	10.352.035	10.352.035
99	PH3 de 0,80 x 2,10 (con vidrio templado)	Unidad	1	IEC	Py	1.801.800	1.801.800	Caraguatay	Py	2.494.350	2.494.350	TR	Py	3.828.246	3.828.246
	Aberturas de vidrios templados :														
100	V 1, de 3,20 x 1,10	Unidad	2	IEC	Py	1.886.694	3.773.388	Caraguatay	Py	4.897.080	9.794.160	TR	Py	3.053.421	6.106.842
101	V 2, de 0,70 x 0,50	Unidad	2	IEC	Py	207.900	415.800	Caraguatay	Py	651.481	1.302.962	TR	Py	709.731	1.419.462
102	V 3, de 4,37 x 0,60	Unidad	2	IEC	Py	1.393.971	2.787.942	Caraguatay	Py	3.270.576	6.541.152	TR	Py	1.887.885	3.775.770
103	V 4, de 4,47 x 0,60	Unidad	2	IEC	Py	1.425.156	2.850.312	Caraguatay	Py	3.342.312	6.684.624	TR	Py	1.900.503	3.801.006
104	V 5, de 3,59 x 0,60	Unidad	1	IEC	Py	1.151.090	1.151.090	Caraguatay	Py	2.723.040	2.723.040	TR	Py	1.533.019	1.533.019
105	V 6, de 4,23 x 0,60	Unidad	1	IEC	Py	1.350.312	1.350.312	Caraguatay	Py	2.679.120	2.679.120	TR	Py	1.801.140	1.801.140
106	V 7, de 2,65 x 1,25	Unidad	1	IEC	Py	1.786.671	1.786.671	Caraguatay	Py	3.674.640	3.674.640	TR	Py	2.349.998	2.349.998
107	V 8, de 2,08 x 1,25	Unidad	2	IEC	Py	1.416.320	2.832.640	Caraguatay	Py	2.920.680	5.841.360	TR	Py	1.845.301	3.690.602
108	PV1, de 4,04 x 2,58	Unidad	2	IEC	Py	7.402.108	14.804.216	Caraguatay	Py	6.566.040	13.132.080	TR	Py	7.396.974	14.793.948
109	PV2, de 4,04 x 2,58	Unidad	1	IEC	Py	7.402.108	7.402.108	Caraguatay	Py	8.659.560	8.659.560	TR	Py	10.617.576	10.617.576
110	PV3, de 1,61 x 2,58	Unidad	1	IEC	Py	3.058.210	3.058.210	Caraguatay	Py	5.197.200	5.197.200	TR	Py	12.988.078	12.988.078
	Instalacion sanitaria :														
111	Baño de lugares de trabajo. Model Deca - Montecarlo, Griferias FV Allegro. (se incluye mesada de marmol, espejo, accesorios completos)	Unidad	1	IEC	Py	3.991.680	3.991.680	Caraguatay	Py	2.658.894	2.658.894	TR	Py	7.885.900	7.885.900
112	Baño de la Caseta de Control: Artefactos blancos de 1ª del tipo Standard.	Unidad	1	IEC	Py	2.060.523	2.060.523	Caraguatay	Py	2.180.286	2.180.286	TR	Py	7.097.310	7.097.310
	Pintura :														
113	Pintura interior al latex satinada sobre enduido	M2	650	IEC	Py	24.948	16.216.200	Caraguatay	Py	23.037	14.974.050	TR	Py	29.179	18.966.350
114	Al latex para exteriores, en revoques externos (Linderos y otros exteriores)	M2	573	IEC	Py	19.404	11.118.492	Caraguatay	Py	26.277	15.056.721	TR	Py	26.024	14.911.752
115	Pintura Texturizada para muros de fachadas (internas y externas)	M2	280	IEC	Py	34.650	9.702.000	Caraguatay	Py	72.001	20.160.280	TR	Py	110.403	30.912.840
116	Pintura al latex con enduido en cielorrasos	M2	427	IEC	Py	24.948	10.652.796	Caraguatay	Py	23.037	9.836.799	TR	Py	31.544	13.469.288
117	Pintura al barniz, de aberturas de madera	M2	26	IEC	Py	16.632	432.432	Caraguatay	Py	20.723	538.798	TR	Py	25.235	656.110
118	Pintura sintetica de aberturas metalicas	M2	86	IEC	Py	20.790	1.787.940	Caraguatay	Py	26.664	2.293.104	TR	Py	34.698	2.984.028
119	De canaletas y bajadas	Ml.	55	IEC	Py	13.860	762.300	Caraguatay	Py	18.066	993.630	TR	Py	18.927	1.040.985
	Limpieza periodica y final.														
120	Limpieza de la obra con acarreo de escombros durante y al final de la obra	Gl	1	IEC	Py	5.433.120	5.433.120	Caraguatay	Py	5.940.000	5.940.000	TR	Py	15.771.800	15.771.800
121	Limpieza interior para entrega	Gl	1	IEC	Py	4.158.000	4.158.000	Caraguatay	Py	3.300.000	3.300.000	TR	Py	7.885.900	7.885.900
	REMODELACIÓN DE BAÑOS Y CANTINA														

S.G.G.A.F.-GPL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD CONTRATACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 26/2013, CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE N° 01 – AMPLIACION DEPOSITO DE ARCHIVO CENTRAL				I.E.C. S.A.				Caraguatay S.A.				TR Construcciones			
	Demoliciones y desmontes:														
122	Demoliciones de paredes de 0,15	M2	65,3	IEC	Py	20.790	1.357.587	Caraguatay	Py	13.200	861.960	TR	Py	33.909	2.214.258
123	Demoliciones de HºAº	Gl	1	IEC	Py	2.079.000	2.079.000	Caraguatay	Py	1.980.000	1.980.000	TR	Py	23.657.700	23.657.700
124	Desmonte de artefactos sanitarios	Gl	1	IEC	Py	693.000	693.000	Caraguatay	Py	660.000	660.000	TR	Py	1.577.180	1.577.180
125	Demolición de pisos	M2	38	IEC	Py	34.650	1.316.700	Caraguatay	Py	13.200	501.600	TR	Py	32.017	1.216.646
	Cimientos de PBC (40 x 80):														
126	De paredes nuevas de 0,15	M3	3	IEC	Py	366.914	1.100.742	Caraguatay	Py	342.702	1.028.106	TR	Py	322.175	966.525
	Mamposteria de nivelacion:														
127	De 0,30 m	M2	3	IEC	Py	138.922	416.766	Caraguatay	Py	131.255	393.765	TR	Py	138.547	415.641
	Aislacion asfaltica :														
128	Horizontal De 0,15m.	Ml	8,5	IEC	Py	13.539	115.082	Caraguatay	Py	16.519	140.412	TR	Py	13.126	111.571
	Paredes (Mamposteria) :														
129	De 0,15 ladrillos comunes para revocar	M2	30,6	IEC	Py	77.516	2.371.990	Caraguatay	Py	69.729	2.133.707	TR	Py	76.585	2.343.501
	Dinteles de aberturas :														
130	En paredes de 0,15	Ml	8,5	IEC	Py	23.562	200.277	Caraguatay	Py	67.791	576.224	TR	Py	18.267	155.270
	Contrapisos de cascotes, esp. 8cm														
131	En los ambientes interiores	M2	37,8	IEC	Py	28.785	1.088.073	Caraguatay	Py	29.876	1.129.313	TR	Py	32.547	1.230.277
	Revoques :														
132	Revoque exterior a 2 capas, aislante	M2	13,5	IEC	Py	33.240	448.740	Caraguatay	Py	31.016	418.716	TR	Py	32.561	439.574
133	Revoque interior a 1 capa	M2	47,7	IEC	Py	33.240	1.585.548	Caraguatay	Py	22.520	1.074.204	TR	Py	22.539	1.075.110
	Pisos :														
134	Carpeta base piso	M2	37,8	IEC	Py	16.632	628.690	Caraguatay	Py	22.941	867.170	TR	Py	25.837	976.639
135	Piso Cerámico 30 x 30 :	M2	37,8	IEC	Py	91.310	3.451.518	Caraguatay	Py	68.470	2.588.166	TR	Py	93.986	3.552.671
	Instalacion electrica - TV - Telef.: (Sin artefactos)														
136	Acometida	Ml	15	IEC	Py	840.000	12.600.000	Caraguatay	Py	79.232	1.188.480	TR	Py	229.408	3.441.120
137	Circuitos	Unidad	2	IEC	Py	240.000	480.000	Caraguatay	Py	141.192	282.384	TR	Py	220.805	441.610
138	Bocas de Luces	Unidad	12	IEC	Py	180.000	2.160.000	Caraguatay	Py	78.228	938.736	TR	Py	110.403	1.324.836
139	Tomacorrientes.	Unidad	8	IEC	Py	180.000	1.440.000	Caraguatay	Py	78.228	625.824	TR	Py	110.403	883.224
140	Tomacorrientes de fuerza	Unidad	2	IEC	Py	240.000	480.000	Caraguatay	Py	106.849	213.698	TR	Py	220.805	441.610
141	Extractores	Unidad	2	IEC	Py	240.000	480.000	Caraguatay	Py	375.000	750.000	TR	Py	110.403	220.806
	Instalacion de agua corriente :														
142	Cañerias de Instalacion de agua fria para cantina	Unidad	1	IEC	Py	445.833	445.833	Caraguatay	Py	282.600	282.600	TR	Py	788.590	788.590
143	Cañerias de Instalacion de agua fria baño	Unidad	2	IEC	Py	1.335.180	2.670.360	Caraguatay	Py	424.200	848.400	TR	Py	788.590	1.577.180
	Desague cloacal :														
144	Desague Baños	Unidad	2	IEC	Py	1.088.010	2.176.020	Caraguatay	Py	617.288	1.234.576	TR	Py	788.590	1.577.180
145	Desague Pileta Cantina	Unidad	1	IEC	Py	360.360	360.360	Caraguatay	Py	309.000	309.000	TR	Py	788.590	788.590
	Revestimientos :														
146	Baños y Cantina	M2	66,3	IEC	Py	107.942	7.156.555	Caraguatay	Py	105.552	6.998.098	TR	Py	92.409	6.126.717
	Zocalos :														0
147	Zocalo cerámico H=8cm	Ml	25	IEC	Py	13.860	346.500	Caraguatay	Py	17.944	448.600	TR	Py	45.924	1.148.100
	Marcos y Aberturas de madera con herrajes, contramarcos:														

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 26/2013, CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE N° 01 – AMPLIACION DEPOSITO DE ARCHIVO CENTRAL				I.E.C. S.A.				Caraguatay S.A.				TR Construcciones			
148	de 0,80 x 2,10m	Unidad	2	IEC	Py	970.200	1.940.400	Caraguatay	Py	830.328	1.660.656	TR	Py	1.422.244	2.844.488
149	de 3.00 x 1,00m	Unidad	1	IEC	Py	2.217.600	2.217.600	Caraguatay	Py	1.304.736	1.304.736	TR	Py	3.942.950	3.942.950
	Vidrios transparentes :														
150	Vidrio de 3 mm.	M2	2,4	IEC	Py	138.600	332.640	Caraguatay	Py	360.000	864.000	TR	Py	205.033	492.079
	Instalacion sanitaria :														
151	Baños. Artefactos de color blanco, mesada de marmol, griferia FV	Unidad	2	IEC	Py	2.878.263	5.756.526	Caraguatay	Py	3.440.100	6.880.200	TR	Py	6.308.720	12.617.440
152	Cantina: pileta de acero inoxidable, griferia FV	Unidad	1	IEC	Py	977.130	977.130	Caraguatay	Py	918.000	918.000	TR	Py	3.154.360	3.154.360
	Pintura Ductos:														
153	P/ ventilación c/ techo transparente 0,60 x 1,30 x 3m. + tapa translucida	Unidad	1	IEC	Py	346.500	346.500	Caraguatay	Py	167.904	167.904	TR	Py	1.438.389	1.438.389
	Mamparas:														
154	p/ boxes de baños c/ puertas	M2	16	IEC	Py	255.152	4.082.432	Caraguatay	Py	292.276	4.676.416	TR	Py	308.536	4.936.576
	Limpieza general														
155	Limpieza durante y al final de la obra.	Gl	1	IEC	Py	6.930.000	6.930.000	Caraguatay	Py	369.600	369.600	TR	Py	7.885.900	7.885.900
							1.235.464.304				1.487.364.040				1.888.778.161

Unidad Operativa de Contrataciones

S.G.A.F. - GPL

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

DNCP

Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN Nº 26/2013, CONTRATACIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

LOTE N° 02 – ACONDICIONAMIENTO AREA DE ESTACIONAMIENTO				Caraguatay S.A.				IEC SA				TR Construcciones			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Marca	Proc.	Prec. Unitario	Prec. Total	Marca	Proc.	Prec. Unitario	Precio Total	Marca	Proc.	Prec. Unitario	Precio Total
1	Desmontaje de estructura metálica de cobertura de mediasombra e instalaciones afectadas	Gl	1	Caraguatay	Py	3.960.000	3.960.000	IEC	Py	2.858.625	2.858.625	TR	Py	6.369.221	6.369.221
	Estructura de H° A°														
2	Excavación y carga de cimiento	Gl	1	Caraguatay	Py	1.124.035.200	1.124.035.200	IEC	Py	125.248.923	125.248.923	TR	Py	1.207.706.589	1.207.706.589
	Hormigón Armado para pilares, losas, Vigas, rampas, escalera												Py		
3	Hormigón Visto para pilares - Nivel 1	Gl	1	Caraguatay	Py	138.552.000	138.552.000	IEC	Py	120.597.420	120.597.420	TR	Py	101.234.320	101.234.320
4	H° Visto para losas y vigas Nivel 1	M3	320	Caraguatay	Py	2.731.083	873.946.560	IEC	Py	4.393.549	1.405.935.680	TR	Py	3.702.615	1.184.836.800
5	H° rampa vehicular de acceso Nivel 1	Gl	1	Caraguatay	Py	215.990.803	215.990.803	IEC	Py	188.095.043	188.095.043	TR	Py	164.916.048	164.916.048
6	Hormigón Visto para pilares Nivel 2	Gl	1	Caraguatay	Py	105.561.600	105.561.600	IEC	Py	57.155.178	57.155.178	TR	Py	117.056.765	117.056.765
7	H° Visto para losas y vigas Nivel 2	M3	320	Caraguatay	Py	2.731.083	873.946.560	IEC	Py	4.393.549	1.405.935.680	TR	Py	3.702.615	1.184.836.800
8	H° para rampa vehicular de acceso Nivel 2	Gl	1	Caraguatay	Py	280.039.410	280.039.410	IEC	Py	323.672.517	323.672.517	TR	Py	263.021.035	263.021.035
9	Hormigón para pilares, losas y vigas para cobertura de techo	M3	320	Caraguatay	Py	2.876.283	920.410.560	IEC	Py	4.166.105	1.333.153.600	TR	Py	3.606.764	1.154.164.480
10	Escalera de H° A° de Planta baja al Nivel 1y2	Gl	1	Caraguatay	Py	28.342.080	28.342.080	IEC	Py	13.104.054	13.104.054	TR	Py	79.458.695	79.458.695
11	Pintura general rampas, de pilares, losas y vigas	Gl	1	Caraguatay	Py	108.694.471	108.694.471	IEC	Py	60.984.000	60.984.000	TR	Py	181.764.000	181.764.000
12	Instalación eléctrica	Gl	1	Caraguatay	Py	21.137.152	21.137.152	IEC	Py	253.000.000	253.000.000	TR	Py	23.188.000	23.188.000
13	Prov.y colocación de artefactos de iluminación	Unidad	75	Caraguatay	Py	464.694	34.852.050	IEC	Py	330.000	24.750.000	TR	Py	688.160	51.612.000
14	Provisión y colocación de barandas metálicas	Ml	350	Caraguatay	Py	359.400	125.790.000	IEC	Py	190.575	66.701.250	TR	Py	451.294	157.952.900
15	Ejecución de topes y marcación de lugares de estacionamiento	Gl	1	Caraguatay	Py	8.946.000	8.946.000	IEC	Py	16.008.300	16.008.300	TR	Py	60.588.000	60.588.000
16	Instalación de Seguridad electrónica	Gl	1	Caraguatay	Py	7.557.120	7.557.120	IEC	Py	55.000.000	55.000.000	TR	Py	67.320.000	67.320.000
17	Extintores de incendio	Unidad	15	Caraguatay	Py	206.400	3.096.000	IEC	Py	330.000	4.950.000	TR	Py	351.560	5.273.400
18	Construcción Rampa de Acceso de funcionarios incluida cobertura	Gl	1	Caraguatay	Py	121.874.515	121.874.515	IEC	Py	135.482.598	135.482.598	TR	Py	138.574.480	138.574.480
19	Coberturas de áreas de guarda cabecera norte del cc cultural	Gl	1	Caraguatay	Py	76.500.001	76.500.001	IEC	Py	9.846.375	9.846.375	TR	Py	75.548.000	75.548.000
20	Restitución de partes afectadas	Gl	1	Caraguatay	Py	86.617.920	86.617.920	IEC	Py	12.705.000	12.705.000	TR	Py	8.228.000	8.228.000
21	Aislacion Horizontal de techo de estacionamiento	m2	1800	Caraguatay	Py	184.289	331.720.200	IEC	Py	95.288	171.518.400	TR	Py	188.496	339.292.800
22	Refuerzo de soportes de placas de cada muro	Unidad	3	Caraguatay	Py	8.520.001	25.560.003	IEC	Py	317.625	952.875	TR	Py	2.992.000	8.976.000
23	Remontaje de estructura de mediasombra	Gl	1	Caraguatay	Py	7.320.000	7.320.000	IEC	Py	2.858.625	2.858.625	TR	Py	4.495.898	4.495.898
24	Limpieza Final de obra	Gl	1	Caraguatay	Py	11.880.000	11.880.000	IEC	Py	12.705.000	12.705.000	TR	Py	11.429.440	11.429.440
							5.536.330.205				5.803.219.143				6.597.843.671

Unidad Operativa de Contratación

S.G.A.F. BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN