idad de "Gral. JOSÉ MARÍA DELGADO"
ONTRATACIONES PUBLICAS
Calle Joaquín Ibarra y José Kube Telefax 0740270233
Email: muni.gd@hotmail.com

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Itapé - Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	EMPRESAS	CONSTRUCTORA SAN RAMON			CONSTRUCCIONES MARIA BELEN			EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES		
	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Trabajos Preliminares**									
	Marcación y Replanteo	93,6745	15.000	1.405.118	93,6745	2.000	187.349	93,6745	3.000	281.024
2	**Fundación**									
	Excavación para fundación	11,532	450.000	5.189.400	11,532	19.000	219.108	11,532	19.000	219.108
	Cimiento de PBC (1:12)	11,532	600.000	6.919.200	11,532	280.000	3.228.960	11,532	220.000	2.537.040
	Mampostería de Nivelación de ladrillo común 0	11,532	150.000	1.729.800	11,532	70.000	807.240	11,532	80.000	922.560
	Mampostería de elevación de ladrillo hueco 6 a	215,0718	80.000	17.205.744	215,0718	82.000	17.635.888	215,0718	81.000	17.420.816
	Aislacion con hidrófugo	57,66	30.000	1.729.800	57,66	10.000	576.600	57,66	12.000	691.920
3	**Techo**									
	Techo de chapa doblada s/ estructura metalica	83,25	320.000	26.640.000	83,25	120.000	9.990.000	83,25	120.000	9.990.000
	Cielo Raso de PVC	83,25	300.000	24.975.000	83,25	60.000	4.995.000	83,25	75.000	6.243.750
	Canaletas embutidas para desague pluvial	1	2.500.000	2.500.000	1	2.500.000	2.500.000	1	3.100.000	3.100.000
4	**Piso**									
	Carpeta para piso interior c/ contrapiso	93,6745	35.000	3.278.608	93,6745	38.500	3.606.468	93,6745	38.500	3.606.468
	Piso de porcelanato p/ interior	93,6745	9.000	843.071	93,6745	185.000	17.329.783	93,6745	185.000	17.329.783
5	**Cerramiento**									
	Cerramiento lateral	22,764	65.000	1.479.660	22,764	60.000	1.365.840	22,764	67.500	1.536.570
6	**Revoque**									

	Revoque Interior 1:4:16	430,144	65.000	27.959.360	430,144	29.000	12.474.176	430,144	29.000	12.474.176
7	**Aberturas**									
	Ventiluz para baño	2	400.000	800.000	2	130.000	260.000	2	120.000	240.000
	Puerta Maciza para salida lateral 0,80x2,10m	1	450.000	450.000	1	800.000	800.000	1	900.000	900.000
	Puerta placa 0,80x2,10m para oficina	1	400.000	400.000	1	480.000	480.000	1	400.000	400.000
	Puerta placa 0,70x2,10m para baño	2	400.000	800.000	2	480.000	920.000	2	500.000	1.000.000
	Entrada principal doble hoja de blindex	1	900.000	900.000	1	4.000.000	4.000.000	1	4.000.000	4.000.000
	Entrada a Sala de sesiones blindex	1	600.000	600.000	1	4.000.000	4.000.000	1	4.000.000	4.000.000
	Ventanal frontal doble hoja	2	400.000	800.000	2	3.500.000	7.000.000	2	3.500.000	7.000.000
8	**Instalación Sanitaria**									
	Juego de Baño	2	450.000	900.000	2	2.100.000	4.200.000	2	2.100.000	4.200.000
	Pozo ciego	1	900.000	900.000	1	1.350.000	1.350.000	1	700.000	700.000
	Cámara Séptica	1	900.000	900.000	1	960.000	960.000	1	1.050.000	1.050.000
	Desagüe Cloacal	2	450.000	900.000	2	520.000	1.040.000	2	600.000	1.200.000
9	**Instalación Eléctrica**									
	Instalación Eléctrica	1	3.300.000	3.300.000	1	5.000.000	5.000.000	1	5.800.000	5.800.000
	Artefactos luminarios	1	4.500.000	4.500.000	1	3.500.000	3.500.000	1	3.000.000	3.000.000
10	**Pinturas**									
	Pintura general	1	2.000.000	2.000.000	1	4.800.000	4.800.000	1	4.810.000	4.810.000
11	**Estacionamiento**									
	Lecherado de Hº 90	6,44	65.000	418.600	6,44	690.000	4.443.600	6,44	800.000	5.152.000
12	**Trabajos Finales**									
	Limpieza Final y Retiro de Escombros	1	2.711.640	2.711.640	1	180.000	180.000	1	300.000	300.000
				143.135.000			117.850.011			119.905.214

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO

Firma del Responsable de la U.O.C.