MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal. Lòpez
Telefono (0786) 231130, Intendencia
email: municipalidaddepilar2010-2015@hotmail.com

PLANILLA COMPARATIVA DE PRECIOS PARA REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE PILAR

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2015

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS					PRECIOSM UNITARIOS				PRECIOS TOTALES			
Item	Cantidad	Unidad de Medida	codigo de catalogo	Descripción	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	AC CONSTRUCCIONES	RIVERO CONSTRUCCIONES	CONSTRUVIP	CONSTRUCCIONES SOSA E HIJOS	AC CONSTRUCCIONES	RIVERO CONSTRUCCIONES	CONSTRUVIP
1			72102801-001	**Remodelacion del Mercado Municipal**								
1.1	1	GL		Demoliciones Varias	800.000	950.000	3.663.000	1.560.000	800.000	950.000	3.663.000	1.560.000
1.2	1	GL		Reparación total del techo tipo tinglado, incluye cambio de chapas de ser necesario	4.000.000	3.500.000	8.547.000	2.080.000	4.000.000	3.500.000	8.547.000	2.080.000
1.3	53	ML		Canaleta de chapa n°22	75.000	55.000	100.000	52.000	3.975.000	2.915.000	5.300.000	2.756.000
1.4	70	ML		Bajada de PVC	35.000	17.000	30.000	12.480	2.450.000	1.190.000	2.100.000	873.600
1.5	50	ML		Desague Pluvial con caños de 100	35.000	17.000	30.000	12.480	1.750.000	850.000	1.500.000	624.000
1.6	65	ML		Cenefa de chapa de 0,80m de altura	70.000	180.000	100.000	124.800	4.550.000	11.700.000	6.500.000	8.112.000
1.7	1	GL		Desmonte total de instalación electrica y artefactos electricos	1.500.000	3.100.000	2.001.219	520.000	1.500.000	3.100.000	2.001.219	520.000
1.8	1	GL		Instalación electrica a nueva en su totalidad, incluye tablero gral nuevo con placas de cobre	23.000.000	17.500.000	19.914.511	29.630.640	23.000.000	17.500.000	19.914.511	29.630.640
1.9	1	GL		Transformador de 100KVA, instalado y en funcionamiento	48.000.000	41.000.000	49.938.901	41.600.000	48.000.000	41.000.000	49.938.901	41.600.000
1.10	985	M2		Desmonte de piso existente	7.000	18.000	11.980	5.200	6.895.000	17.730.000	11.800.300	5.122.000
1.11	1.007	M2		Piso tipo ceramico P.I.5 incluye zocalo	68.000	65.000	61.360	82.508	68.476.000	65.455.000	61.789.520	83.085.556
1.12	40	UN		Piletas de granito con conexiones de desague independientes (caño de pvc de 100 dentro de las casillas y de 300 en galerias)	350.000	450.000	179.686	617.968	14.000.000	18.000.000	7.187.440	24.718.720
1.13	145	ML		Desague cloacal con caños de pvc de 300 y registros correspondientes	120.000	31.000	49.248	76.960	17.400.000	4.495.000	7.140.960	11.159.200
1.14	8	M2		Mampostería de Nivelación de 0,30	200.000	135.000	120.928	133.120	1.600.000	1.080.000	967.424	1.064.960
1.15	75	M2		Mampostería de elevación de 0,15	75.000	68.000	50.750	70.720	5.625.000	5.100.000	3.806.250	5.304.000
1.16	150	M2		Revoque de Paredes	30.000	32.000	19.094	26.000	4.500.000	4.800.000	2.864.100	3.900.000
1.17	400	M2		Demolicion y reparación de revoque de casillas existentes	40.000	28.000	18.074	15.600	16.000.000	11.200.000	7.229.600	6.240.000
1.18	258	M2		Elevación de 0,15 h=1,00m de todas las paredes sobre las casillas internas existentes	75.000	68.000	50.750	70.720	19.350.000	17.544.000	13.093.500	18.245.760
1.19	516	M2		Revoque de paredes elevadas sin hidrofugo	30.000	32.000	17.524	26.000	15.480.000	16.512.000	9.042.384	13.416.000
1.20	240	M2		Entrepiso de madera tipo machimbre en las casillas internas	83.000	60.000	120.286	124.800	19.920.000	14.400.000	28.868.640	29.952.000
1.21	626	M2		Cielo razo de PVC en casillas externas	85.000	68.000	62.371	62.400	53.210.000	42.568.000	39.044.246	39.062.400
1.22	58	UN		Desmonte de aberturas existentes (puertas y ventanas)	50.000	30.000	29.701	83.200	2.900.000	1.740.000	1.722.658	4.825.600
1.23	29	UN		Puertas de chapa doblada de 0,90 x 2,10 (casillas internas)	650.000	580.000	697.951	520.000	18.850.000	16.820.000	20.240.579	15.080.000
1.24	29	UN		Ventanas batientes de chapa doblada para casillas internas 2,10 x 0,90	600.000	580.000	697.951	312.000	17.400.000	16.820.000	20.240.579	9.048.000
1.25	3	UN		Puertas de chapa doblada de 0,80 x 2,10 (baños)	650.000	480.000	697.951	520.000	1.950.000	1.440.000	2.093.853	1.560.000
1.26	4	UN		Puertas de chapa doblada de 0,70 x 1,50 (baños)	600.000	480.000	697.951	520.000	2.400.000	1.920.000	2.791.804	2.080.000
1.27	4	UN		Ventana balancin de 0,60 x 0,40 con vidrios (baños)	120.000	230.000	301.456	520.000	480.000	920.000	1.205.824	2.080.000

1.28	11	UN		Puertas de 2,20 x 2,10 tipo blindex de 1 hoja con freno y perfilerias de color bronce	2.800.000	2.800.000	3.964.951	2.882.880	30.800.000	30.800.000	43.614.461	31.711.680
1.29	3	UN		Puertas de 2,20 x 2,10 tipo blindex de 1 hoja con freno y perfilerias de color bronce	3.800.000	3.500.000	3.964.951	4.193.280	11.400.000	10.500.000	11.894.853	12.579.840
1.30	1	UN		Puertas de 3,20 x 2,10 tipo blindex de 2 hojas con freno y perfilerias de color bronce	700.000	2.500.000	809.326	1.560.000	700.000	2.500.000	809.326	1.560.000
1.31	17	UN		Molduras en acceso a casillas externas de 0,15 x 0,25 con revoque texturado) y pintado	400.000	45.000	397.684	208.000	6.800.000	765.000	6.760.628	3.536.000
1.32	42	ML		Recubrimiento de columnas existentes con H°A° con forma circular	70.000	65.000	99.496	67.600	2.940.000	2.730.000	4.178.832	2.839.200
1.33	3	UN		Rampa de acceso con baranda para personas con capacidades diferentes	800.000	280.000	200.476	416.000	2.400.000	840.000	601.428	1.248.000
1.34	425	M2		Alisado de cemento a maquina en estacionamiento, pintado con franjas amarillas identificatorias	25.000	42.000	25.097	52.000	10.625.000	17.850.000	10.666.225	22.100.000
1.35	15	UN		Regilla de piso sif.	65.000	35.000	249.481	156.000	975.000	525.000	3.742.215	2.340.000
1.36	8	UN		Desague cloacal por Box	150.000	60.000	249.481	312.000	1.200.000	480.000	1.995.848	2.496.000
1.37	6	UN		Desague de lavatorios	150.000	10.000	249.481	312.000	900.000	60.000	1.496.886	1.872.000
1.38	4	UN		Inodoro	250.000	300.000	749.926	312.000	1.000.000	1.200.000	2.999.704	1.248.000
1.39	1	UN		Ducha	250.000	130.000	350.461	156.000	250.000	130.000	350.461	156.000
1.40	3	UN		Mingitorio	500.000	380.000	749.926	504.400	1.500.000	1.140.000	2.249.778	1.513.200
1.41	2	UN		Mesada de granito con lavatorios de Ainox individual según detalles de planos, incluye cañillas metálicas y todas las conexiones necesarias	500.000	650.000	1.000.891	2.600.000	1.000.000	1.300.000	2.001.782	5.200.000
1.42	4	UN		Accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero por cada baño)	120.000	110.000	500.446	520.000	480.000	440.000	2.001.784	2.080.000
1.43	76	M2		Revestido de Azulejos h=2,00m	70.000	58.000	45.056	88.400	5.320.000	4.408.000	3.424.256	6.718.400
1.44	1	GL		Conexión a la red de agua	650.000	450.000	1.997.326	3.120.000	650.000	450.000	1.997.326	3.120.000
1.45	15	UN		Ventiladores de techo	400.000	450.000	351.946	499.200	6.000.000	6.750.000	5.279.190	7.488.000
1.46	1.750	M2		Pintura de Paredes, interior y exterior	19.000	13.500	14.550	12.480	33.250.000	23.625.000	25.462.500	21.840.000
1.47	2	UN		Bocas de incendios equipadas (B.I.E.)	2.800.000	3.700.000	1.501.335	37.986.000	5.600.000	7.400.000	3.002.670	75.972.000
1.48	14	UN		Bancos de metál y madera	600.000	850.000	369.766	624.000	8.400.000	11.900.000	5.176.724	8.736.000
1.49	2	UN		Contenedores de Basura	900.000	900.000	799.673	260.000	1.800.000	1.800.000	1.599.346	520.000
1.50	4	UN		Ventiladores de Pared de Altas Revoluciones	800.000	800.000	350.461	312.000	3.200.000	3.200.000	1.401.844	1.248.000
1.51	4	UN		Extractores de Aire Electrico de Pared	800.000	450.000	800.415	312.000	3.200.000	1.800.000	3.201.660	1.248.000
1.52	1	UN		Cartel de Obra	500.000	850.000	499.703	884.000	500.000	850.000	499.703	884.000
1.53	1	GL		Limpieza de Obra	500.000	300.000	499.703	1.040.000	500.000	300.000	499.703	1.040.000
				TOTAL IVA INCLUIDO					517.851.000	474.992.000	487.503.425	584.994.756

OBS: La empresa Rivero Construcciones en el Item 1.12 presenta una oferta total de Gs. 7.187.444, debiendo ser lo correcto la suma total de Gs. 7.187.440, del mismo modo en el Item 1.13 presenta una oferta total de Gs. 7.140.974, debiendo ser lo correcto la suma total de Gs. 7.140.960, de igual manera en el Item 1.23 presenta una oferta total de Gs. 20.240.571, debiendo ser lo correcto 20.240.579, ademas presenta una oferta total de Gs. 487.503.435, debiendo ser lo correcto la sumatoria total de Gs. 487.503.425.La empresa Construvip presenta una oferta en el Item 1.11 la suma de Gs. 83.085.959, debiendo ser lo correcto la suma total de Gs 83.085.556, ademas presenta una oferta total de Gs. 584.995.159, debiendo ser lo correcto la sumatoria total de Gs. 584.994.756.

MUNICIPALIDAD DE PILAR
U. O. C.

Sr. Alberto Silva Benitez
Director UOC

MUNICIPALIDAD DE PILAR
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Director de Administracion y Finanzas