MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES
- PERIODO 2010-2015 - Intendente Municipal
San Roque González de Santa Cruz y Mariscal Lopez
Tel.: 0752 23 24 46 Fax.: 0752 23 25 54
www.municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

Anexo al Decreto 2016/2016

D.N° 244.027

Cuadro Comparativo de Ofertas

REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE ADECUACIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICOS DE LAS EDIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU

Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	Empresa 1: DAVID BORDON					Empresa 2: INSTALACIONES ELECTRICAS SAN IGNACIO					Empresa 3: SILVER - CONST				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
	3-9-07-22	CONTROLADOR DE ALUMBRADO AUTOMATICO, ACCESORIOS																	
		CELULA FOTOELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	1	PANORDON	PARAGUAY	1	150.000	150.000	ART SANT DIR DIGITAL	PARAGUAY	1	140.000	140.000	SILVER - CONST	PARAGUAY	1	130.000	130.000
		CONTACTOR DE POTENCIA	UNIDAD	1	PANORDON	PARAGUAY	4	120.000	480.000	ART SANT DIR DIGITAL	PARAGUAY	4	110.000	440.000	SILVER - CONST	PARAGUAY	4	100.000	400.000
		CONTACTOR AUXILIAR PARA ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	1	PANORDON	PARAGUAY	1	120.000	120.000	ART SANT DIR DIGITAL	PARAGUAY	1	110.000	110.000	SILVER - CONST	PARAGUAY	1	100.000	100.000
		CONTACTOR AUXILIAR PARA ALUMBRADO	UNIDAD	1	PANORDON	PARAGUAY	1	110.000	110.000	ART SANT DIR DIGITAL	PARAGUAY	1	100.000	100.000	SILVER - CONST	PARAGUAY	1	90.000	90.000
		CONTACTOR DE POTENCIA	UNIDAD	1	PANORDON	PARAGUAY	3	200.000	600.000	ART SANT DIR DIGITAL	PARAGUAY	3	180.000	540.000	SILVER - CONST	PARAGUAY	3	160.000	480.000
		CONTACTOR AUXILIAR PARA ALUMBRADO	UNIDAD	1	PANORDON	PARAGUAY	1	100.000	100.000	ART SANT DIR DIGITAL	PARAGUAY	1	100.000	100.000	SILVER - CONST	PARAGUAY	1	100.000	100.000
		PANTALLA PARA LIMITE DE PUNTO DE LUZ	UNIDAD	1	PANORDON	PARAGUAY	1	60.000	60.000	ART SANT DIR DIGITAL	PARAGUAY	1	50.000	50.000	SILVER - CONST	PARAGUAY	1	50.000	50.000
								TOTALES	7.000.000				TOTALES	7.000.000				TOTALES	8.600.000

Firma del responsable de la Empresa

Lic. Pedro R. Díaz Lezcano