CONTRATACION DIRECTA N° 53/2021 ID N° 397812 "CONSTRUCCION DE VEREDA PARA LA ESC. SUB. N° 1238 SAN MARTIN DE PORRES, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 397812 N°53/2021 "LBB CONSTRUCCIONES" RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	2,4	375.000	900.000	-93.750	-20,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7.161	247,61	5.650	1.398.997	-1.511	-21,10%
1.3	Limpieza de canal, incluye retiro de basura resultante de la limpieza	ml	60.000	122,83	48.000	5.895.840	-12.000	-20,00%
1.4	Marcacion, replanteo y nivelacion	M2	3.600	247,61	2.800	693.308	-800	-22,22%
1.5	Remocion y reposicion de cordon existente	ml	19.500	56,67	15.500	878.385	-4.000	-20,51%
2.1	Demolicion de muro de PBC para colocacion de H°A° y otros sectores a indicar	M3	230.000	4,95	184.000	910.800	-46.000	-20,00%
2.2	Pilares de H°A° para apoyo de tapa de H°A° de canal	M3	2.590.587	4,69	2.072.000	9.717.680	-518.587	-20,02%
2.3	Piso de hormigon para canal	M3	1.530.000	10,2	1.220.000	12.444.000	-310.000	-20,26%
2.4	Tapa de H°A° para canal existente	M3	2.261.022	22,26	1.800.000	40.068.000	-461.022	-20,39%
2.5	Rejillla metalica para registros de canal pluvial	UNI	390.000	17	312.000	5.304.000	-78.000	-20,00%
3.1	Carpeta de regularizacion para piso y tapa de acceso existente	M2	33.248	257,74	26.500	6.830.110	-6.748	-20,30%
3.2	Piso de baldoson de H°A° (40x40x3cm de primera) y tejuelita prensada - incluye material y mano de obra	M2	61.468	245,24	49.000	12.016.760	-12.468	-20,28%
3.3	Reparacion de area de vereda existente con baldosones de H°A° y tejuelita prensada - incluye material y mano de obra	M2	61.468	15,2	49.000	744.800	-12.468	-20,28%
3.4	Pintura de alto trafico de tapa de canal de acceso existente	M2	25.200	12,56	20.000	251.200	-5.200	-20,63%
3.5	Cordon de mamposteria	ml	30.151	257,66	24.000	6.183.840	-6.151	-20,40%
3.6	Revoque de expuestos	M2	36.770	51,52	29.400	1.514.688	-7.370	-20,04%
3.7	Area verde (colocacion de cesped)	M2	22.083	160,45	17.500	2.807.875	-4.583	-20,75%
3.8	Basurero metalico con clasificador de residuos	UNI	455.000	1	364.000	364.000	-91.000	-20,00%
4.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 mts de altura para luminarias	UNI	1.619.500	4	1.295.000	5.180.000	-324.500	-20,04%
4.2	Provision y colocacion luminarias Alum. publico LED 160w tipo paleta - incluye brazos para soporte de dicho artefacto.	UNI	2.256.178	4	1.800.000	7.200.000	-456.178	-20,22%
4.3	Provision y colocacion fotocedula con base para cada artefacto	UNI	54.000	4	43.200	172.800	-10.800	-20,00%
4.4	Provision y colocacion de tablero para cuatro llaves	UNI	228.000	1	182.400	182.400	-45.600	-20,00%
4.5	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57.000	1	45.500	45.500	-11.500	-20,18%
4.6	ROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 25 AMP.	UNI	162.800	1	130.000	130.000	-32.800	-20,15%
4.7	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento	UNI	181.272	4	145.000	580.000	-36.272	-20,01%
4.8	Cableado subterraneo TRP con electroducto de caño negro 1" 1/2"	ml	45.600	76,87	36.200	2.782.694	-9.400	-20,61%
4.9	Limpieza final	M2	5.029	239,6	4.000	958.400	-1.029	-20,46%
	TOTAL					**126.156.077**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 53/2021 ID N° 397812 "CONSTRUCCION DE VEREDA PARA LA ESC. SUB. N° 1238 SAN MARTIN DE PORRES, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 397812 N°53/2021 "ROMA IMPORT EXPORT S.A." RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	2,4	398.438	956.251	-70.312	-15,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7.161	247,61	6.087	1.507.202	-1.074	-15,00%
1.3	Limpieza de canal, incluye retiro de basura resultante de la limpieza	ml	60.000	122,83	51.000	6.264.330	-9.000	-15,00%
1.4	Marcacion, replanteo y nivelacion	M2	3.600	247,61	3.060	757.687	-540	-15,00%
1.5	Remocion y reposicion de cordon existente	ml	19.500	56,67	16.575	939.305	-2.925	-15,00%
2.1	Demolicion de muro de PBC para colocacion de H°A° y otros sectores a indicar	M3	230.000	4,95	195.500	967.725	-34.500	-15,00%
2.2	Pilares de H°A° para apoyo de tapa de H°A° de canal	M3	2.590.587	4,69	2.201.999	10.327.375	-388.588	-15,00%
2.3	Piso de hormigon para canal	M3	1.530.000	10,2	1.300.500	13.265.100	-229.500	-15,00%
2.4	Tapa de H°A° para canal existente	M3	2.261.022	22,26	1.921.869	42.780.804	-339.153	-15,00%
2.5	Rejillla metalica para registros de canal pluvial	UNI	390.000	17	331.500	5.635.500	-58.500	-15,00%
3.1	Carpeta de regularizacion para piso y tapa de acceso existente	M2	33.248	257,74	28.261	7.283.990	-4.987	-15,00%
3.2	Piso de baldoson de H°A° (40x40x3cm de primera) y tejuelita prensada - incluye material y mano de obra	M2	61.468	245,24	52.248	12.813.300	-9.220	-15,00%
3.3	Reparacion de area de vereda existente con baldosones de H°A° y tejuelita prensada - incluye material y mano de obra	M2	61.468	15,2	52.248	794.170	-9.220	-15,00%
3.4	Pintura de alto trafico de tapa de canal de acceso existente	M2	25.200	12,56	21.420	269.035	-3.780	-15,00%
3.5	Cordon de mamposteria	ml	30.151	257,66	25.628	6.603.310	-4.523	-15,00%
3.6	Revoque de expuestos	M2	36.770	51,52	31.255	1.610.258	-5.515	-15,00%
3.7	Area verde (colocacion de cesped)	M2	22.083	160,45	18.771	3.011.807	-3.312	-15,00%
3.8	Basurero metalico con clasificador de residuos	UNI	455.000	1	386.750	386.750	-68.250	-15,00%
4.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 mts de altura para luminarias	UNI	1.619.500	4	1.376.575	5.506.300	-242.925	-15,00%
4.2	Provision y colocacion luminarias Alum. publico LED 160w tipo paleta - incluye brazos para soporte de dicho artefacto.	UNI	2.256.178	4	1.917.751	7.671.004	-338.427	-15,00%
4.3	Provision y colocacion fotocedula con base para cada artefacto	UNI	54.000	4	45.900	183.600	-8.100	-15,00%
4.4	Provision y colocacion de tablero para cuatro llaves	UNI	228.000	1	193.800	193.800	-34.200	-15,00%
4.5	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57.000	1	48.450	48.450	-8.550	-15,00%
4.6	ROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 25 AMP.	UNI	162.800	1	138.380	138.380	-24.420	-15,00%
4.7	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento	UNI	181.272	4	154.081	616.324	-27.191	-15,00%
4.8	Cableado subterraneo TRP con electroducto de caño negro 1" 1/2"	ml	45.600	76,87	38.760	2.979.481	-6.840	-15,00%
4.9	Limpieza final	M2	5.029	239,6	4.275	1.024.290	-754	-14,99%
	TOTAL					**134.535.528**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 53/2021 ID N° 397812 "CONSTRUCCION DE VEREDA PARA LA ESC. SUB. N° 1238 SAN MARTIN DE PORRES, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 397812 N°53/2021 "E.C.I EMPRENDIMIENTOS" RUC N° 831110-2

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	2,4	375.000	900.000	-93.750	-20,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7.161	247,61	5.500	1.361.855	-1.661	-23,20%
1.3	Limpieza de canal, incluye retiro de basura resultante de la limpieza	ml	60.000	122,83	48.000	5.895.840	-12.000	-20,00%
1.4	Marcacion, replanteo y nivelacion	M2	3.600	247,61	2.900	718.069	-700	-19,44%
1.5	Remocion y reposicion de cordon existente	ml	19.500	56,67	15.600	884.052	-3.900	-20,00%
2.1	Demolicion de muro de PBC para colocacion de H°A° y otros sectores a indicar	M3	230.000	4,95	184.000	910.800	-46.000	-20,00%
2.2	Pilares de H°A° para apoyo de tapa de H°A° de canal	M3	2.590.587	4,69	2.072.470	9.719.884	-518.117	-20,00%
2.3	Piso de hormigon para canal	M3	1.530.000	10,2	1.224.000	12.484.800	-306.000	-20,00%
2.4	Tapa de H°A° para canal existente	M3	2.261.022	22,26	1.808.820	40.264.333	-452.202	-20,00%
2.5	Rejillla metalica para registros de canal pluvial	UNI	390.000	17	312.000	5.304.000	-78.000	-20,00%
3.1	Carpeta de regularizacion para piso y tapa de acceso existente	M2	33.248	257,74	25.600	6.598.144	-7.648	-23,00%
3.2	Piso de baldoson de H°A° (40x40x3cm de primera) y tejuelita prensada - incluye material y mano de obra	M2	61.468	245,24	49.175	12.059.677	-12.293	-20,00%
3.3	Reparacion de area de vereda existente con baldosones de H°A° y tejuelita prensada - incluye material y mano de obra	M2	61.468	15,2	49.175	747.460	-12.293	-20,00%
3.4	Pintura de alto trafico de tapa de canal de acceso existente	M2	25.200	12,56	20.160	253.210	-5.040	-20,00%
3.5	Cordon de mamposteria	ml	30.151	257,66	24.125	6.216.048	-6.026	-19,99%
3.6	Revoque de expuestos	M2	36.770	51,52	29.420	1.515.718	-7.350	-19,99%
3.7	Area verde (colocacion de cesped)	M2	22.083	160,45	17.700	2.839.965	-4.383	-19,85%
3.8	Basurero metalico con clasificador de residuos	UNI	455.000	1	364.000	364.000	-91.000	-20,00%
4.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 mts de altura para luminarias	UNI	1.619.500	4	1.295.600	5.182.400	-323.900	-20,00%
4.2	Provision y colocacion luminarias Alum. publico LED 160w tipo paleta - incluye brazos para soporte de dicho artefacto.	UNI	2.256.178	4	1.804.945	7.219.780	-451.233	-20,00%
4.3	Provision y colocacion fotocedula con base para cada artefacto	UNI	54.000	4	43.200	172.800	-10.800	-20,00%
4.4	Provision y colocacion de tablero para cuatro llaves	UNI	228.000	1	182.400	182.400	-45.600	-20,00%
4.5	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57.000	1	45.600	45.600	-11.400	-20,00%
4.6	ROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 25 AMP.	UNI	162.800	1	130.240	130.240	-32.560	-20,00%
4.7	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento	UNI	181.272	4	145.020	580.080	-36.252	-20,00%
4.8	Cableado subterraneo TRP con electroducto de caño negro 1" 1/2"	ml	45.600	76,87	36.480	2.804.218	-9.120	-20,00%
4.9	Limpieza final	M2	5.029	239,6	4.000	958.400	-1.029	-20,46%
	TOTAL					**126.313.773**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

CONTRATACION DIRECTA N° 53/2021 ID N° 397812 "CONSTRUCCION DE VEREDA PARA LA ESC. SUB. N° 1238 SAN MARTIN DE PORRES, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID 397812 N°53/2021 "SAMMAR S.A." RUC N° 80020923-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	468.750	2,4	675.000	1.620.000	206.250	44,00%
1.2	Limpieza y preparacion de terreno	M2	7.161	247,61	3.150	779.972	-4.011	-56,01%
1.3	Limpieza de canal, incluye retiro de basura resultante de la limpieza	ml	60.000	122,83	22.500	2.763.675	-37.500	-62,50%
1.4	Marcacion, replanteo y nivelacion	M2	3.600	247,61	4.050	1.002.821	450	12,50%
1.5	Remocion y reposicion de cordon existente	ml	19.500	56,67	85.950	4.870.787	66.450	340,77%
2.1	Demolicion de muro de PBC para colocacion de H°A° y otros sectores a indicar	M3	230.000	4,95	535.500	2.650.725	305.500	132,83%
2.2	Pilares de H°A° para apoyo de tapa de H°A° de canal	M3	2.590.587	4,69	1.557.000	7.302.330	-1.033.587	-39,90%
2.3	Piso de hormigon para canal	M3	1.530.000	10,2	1.200.000	12.240.000	-330.000	-21,57%
2.4	Tapa de H°A° para canal existente	M3	2.261.022	22,26	2.000.000	44.520.000	-261.022	-11,54%
2.5	Rejillla metalica para registros de canal pluvial	UNI	390.000	17	675.000	11.475.000	285.000	73,08%
3.1	Carpeta de regularizacion para piso y tapa de acceso existente	M2	33.248	257,74	15.750	4.059.405	-17.498	-52,63%
3.2	Piso de baldoson de H°A° (40x40x3cm de primera) y tejuelita prensada - incluye material y mano de obra	M2	61.468	245,24	76.500	18.760.860	15.032	24,46%
3.3	Reparacion de area de vereda existente con baldosones de H°A° y tejuelita prensada - incluye material y mano de obra	M2	61.468	15,2	99.000	1.504.800	37.532	61,06%
3.4	Pintura de alto trafico de tapa de canal de acceso existente	M2	25.200	12,56	29.250	367.380	4.050	16,07%
3.5	Cordon de mamposteria	ml	30.151	257,66	20.700	5.333.562	-9.451	-31,35%
3.6	Revoque de expuestos	M2	36.770	51,52	22.500	1.159.200	-14.270	-38,81%
3.7	Area verde (colocacion de cesped)	M2	22.083	160,45	13.500	2.166.075	-8.583	-38,87%
3.8	Basurero metalico con clasificador de residuos	UNI	455.000	1	1.350.000	1.350.000	895.000	196,70%
4.1	Provision y colocacion de postes de hormigon de 9 mts de altura para luminarias	UNI	1.619.500	4	2.070.000	8.280.000	450.500	27,82%
4.2	Provision y colocacion luminarias Alum. publico LED 160w tipo paleta - incluye brazos para soporte de dicho artefacto.	UNI	2.256.178	4	900.000	3.600.000	-1.356.178	-60,11%
4.3	Provision y colocacion fotocedula con base para cada artefacto	UNI	54.000	4	450.000	1.800.000	396.000	733,33%
4.4	Provision y colocacion de tablero para cuatro llaves	UNI	228.000	1	405.000	405.000	177.000	77,63%
4.5	Provision y colocacion de llave TM	UNI	57.000	1	135.000	135.000	78.000	136,84%
4.6	ROVISION Y COLOCACION DE DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 25 AMP.	UNI	162.800	1	405.000	405.000	242.200	148,77%
4.7	Registros electricos de mamposteria y tapa de cemento	UNI	181.272	4	252.000	1.008.000	70.728	39,02%
4.8	Cableado subterraneo TRP con electroducto de caño negro 1" 1/2"	ml	45.600	76,87	31.314	2.407.107	-14.286	-31,33%
4.9	Limpieza final	M2	5.029	239,6	5.850	1.401.660	821	16,33%
	TOTAL					**143.368.358**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARD[illegible] AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque