TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE YABEBYRY - MISIONES

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 89/2018 - ID N° 352.669

| ITEM | CÓDIGO/ CATALOGO | RUBROS | UN | CANT | PRECIO REFERENCIAL P. UNITARIO (IVA Incl.) | PRECIO REFERENCIAL P. TOTAL (IVA Incl.) | CARAGUATAY S.A. P. UNITARIO (IVA Incl.) | CARAGUATAY S.A. P. TOTAL (IVA Incl.) | CARAGUATAY S.A. Diferencia en % | MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez P. UNITARIO (IVA Incl.) | MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez P. TOTAL (IVA Incl.) | MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez Diferencia en % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Limpieza general | Unidad Medida Global | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12.183.600 | 12.183.600 | -18,78 | 14.985.000 | 14.985.000 | -0,10 |
| 2 | 72131601-002 | Vallado perimetral | Metros cuadrados | 680,00 | 85.000 | 57.800.000 | 128.159 | 87.148.120 | 50,78 | 84.915 | 57.742.200 | -0,10 |
| 3 | 72131601-002 | Cartelería de seguridad de obra | Unidad | 8,00 | 650.000 | 5.200.000 | 572.473 | 4.579.784 | -11,93 | 649.350 | 5.194.800 | -0,10 |
| 4 | 72131601-002 | Cartelería de obra según diseño MOPC de 3,00x1,50 mts. | Unidad | 2,00 | 3.500.000 | 7.000.000 | 4.248.640 | 8.497.280 | [illegible] | 3.496.500 | 6.993.000 | -0,10 |
| 5 | 72131601-002 | Alquiler de 1 contenedor en predio de la obra, equipado para Oficina de Dirección de Obra (por mes) | Mes | 14,00 | 3.000.000 | 42.000.000 | 3.905.000 | 54.670.000 | [illegible] | 2.997.000 | 41.958.000 | -0,10 |
| 6 | 72131601-002 | Alquiler contenedor permanente para depósito de muestras, herramientas, maquinarias e insumos para la construcción, etc. (por mes) | Mes | 14,00 | 3.000.000 | 42.000.000 | 3.124.000 | 43.736.000 | 4,13 | 2.997.000 | 41.958.000 | -0,10 |
| 7 | 72131601-002 | Facilidades para la Fiscalización | Mes | 15,00 | 23.320.000 | 349.800.000 | 29.037.580 | 435.563.700 | [illegible] | 23.296.680 | 349.450.200 | -0,10 |
| 8 | 72131601-011 | Instalación de dos Baños completos, con lavabo; inodoro, mingitorio y ducha, para profesionales y personales de obras. | Unidad | 2,00 | 15.000.000 | 30.000.000 | 18.744.000 | 37.488.000 | [illegible] | 14.985.000 | 29.970.000 | -0,10 |
| 9 | 72131601-011 | Sistema de desagüe de aguas servidas con cámara séptica y pozo ciego (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad | 1,00 | 12.000.000 | 12.000.000 | 11.012.100 | 11.012.100 | -8,23 | 11.988.000 | 11.988.000 | -0,10 |
| 10 | 72131601-011 | Instalación sistema de agua corriente a baños y obra | Unidad Medida Global | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 | 3.022.470 | 3.022.470 | [illegible] | 2.297.700 | 2.297.700 | -0,10 |
| 11 | 72131601-007 | Cubierta metálica de chapa acanalada y estructura de pilares y vigas reticuladas de perfiles de Hierro (Ver Especificaciones Técnicas) | Metros cuadrados | 618,00 | 235.000 | 145.230.000 | 276.561 | 170.914.698 | 17,69 | 234.765 | 145.084.770 | -0,10 |
| 12 | 70111703-001 | Poda de ramas de árboles a fin liberar el techo de la Iglesia y su entorno inmediato, incluye retiro | Unidad Medida Global | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.905.000 | 3.905.000 | 11,57 | 3.496.500 | 3.496.500 | -0,10 |
| 13 | 70111703-001 | Remoción de árboles que afectan la estructura edilicia de la iglesia (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad | 3,00 | 3.000.000 | 9.000.000 | 3.124.000 | 9.372.000 | 4,13 | 2.997.000 | 8.991.000 | -0,10 |
| 14 | 72102103-001 | Eliminación de macroflora y microflora (método mecanico, pulverización e inyección de biocida) | Unidad Medida Global | 1,00 | 35.000.000 | 35.000.000 | 28.116.000 | 28.116.000 | -19,67 | 34.965.000 | 34.965.000 | -0,10 |
| 15 | 72102103-001 | Eliminación de xilófagos en maderas estructurales (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad Medida Global | 1,00 | 45.000.000 | 45.000.000 | 37.488.000 | 37.488.000 | -16,69 | 44.955.000 | 44.955.000 | -0,10 |
| 16 | 72102103-001 | Barrera química, en el entorno inmediato exterior del antiguo templo | Unidad Medida Global | 1,00 | 75.000.000 | 75.000.000 | 39.050.000 | 39.050.000 | [illegible] | 74.925.000 | 74.925.000 | -0,10 |
| 17 | 81151703-9998 | Sondeo y excavación arqueológica del área exterior del antiguo templo | Metros cuadrados | 150,00 | 550.000 | 82.500.000 | 624.757 | 93.713.550 | 13,59 | 549.450 | 82.417.500 | -0,10 |
| 18 | 81151703-9998 | Sondeo y excavación arqueológica de las galerías perimetrales, muros de estaqueo y bajo el piso del interior del templo antiguo | Metros cuadrados | 90,00 | 550.000 | 49.500.000 | 603.670 | 54.330.300 | 9,76 | 549.450 | 49.450.500 | -0,10 |
| 19 | 81151703-9998 | Prospecciones estructurales de fundaciones de pilares y de muros de mampostería. | Unidad Medida Global | 1,00 | 35.000.000 | 35.000.000 | 39.729.510 | 39.729.510 | 13,51 | 34.965.000 | 34.965.000 | -0,10 |
| 20 | 81151703-9998 | Estudios laboratoriales del mortero/maderas/cerámicos. (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad Medida Global | 1,00 | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.830.253 | 14.830.253 | -1,13 | 14.985.000 | 14.985.000 | -0,10 |
| 21 | 72131601-002 | Alquiler de andamios metálicos. Provisión, montaje y red de protección permanente | Unidad Medida Global | 1,00 | 80.000.000 | 80.000.000 | 87.472.000 | 87.472.000 | 9,34 | 79.920.000 | 79.920.000 | -0,10 |
| 22 | 72131601-002 | Construcción de andamios y apuntalamiento de madera de pórtico bajo la cúpula | Unidad Medida Global | 1,00 | 45.000.000 | 45.000.000 | 50.765.000 | 50.765.000 | 12,81 | 44.955.000 | 44.955.000 | -0,10 |
| 23 | 72131601-002 | Construcción de andamios de madera para el exterior del pórtico de la cúpula | Unidad Medida Global | 1,00 | 35.000.000 | 35.000.000 | 37.488.000 | 37.488.000 | 7,11 | 34.965.000 | 34.965.000 | -0,10 |
| 24 | 72131601-002 | Construcción de apuntalamiento y andamios de madera. Interior del templo y galería perimetral. | Unidad Medida Global | 1,00 | 80.000.000 | 80.000.000 | 108.559.000 | 108.559.000 | [illegible] | 79.920.000 | 79.920.000 | -0,10 |
| 25 | 72102601-9998 | Restauración de Vigas perimetrales apoyadas sobre muro de estaqueo. | Metro lineal | 61,90 | 450.000 | 27.855.000 | 495.466 | 30.669.345 | 10,10 | 449.550 | 27.827.145 | -0,10 |
| 26 | 72102601-9998 | Readecuación y consolidación estructural de CERCHAS DE MADERA c/ménsulas de apoyo. | Unidad | 3,00 | 5.500.000 | 16.500.000 | 6.038.692 | 18.116.076 | 9,79 | 5.494.500 | 16.483.500 | -0,10 |
| 27 | 72102601-9998 | Restauración de Tirantes de madera | Metros cuadrados | 480,00 | 150.000 | 72.000.000 | 185.878 | 89.221.440 | [illegible] | 149.850 | 71.928.000 | -0,10 |
| 28 | 72102601-9998 | Restauración de Viga cumbrera | Metro lineal | 50,00 | 3.850.000 | 192.500.000 | 3.681.322 | 184.066.100 | -4,38 | 3.846.150 | 192.307.500 | -0,10 |
| 29 | 72131601-010 | Restauración de puertas de madera como postigos ciego que abren al exterior | Unidad | 2,00 | 8.500.000 | 17.000.000 | 9.205.803 | 18.411.606 | 8,30 | 8.491.500 | 16.983.000 | -0,10 |
| 30 | 72131601-010 | Restauración de ventanas de madera como postigos ciego que abren al exterior | Unidad | 2,00 | 8.500.000 | 17.000.000 | 9.205.803 | 18.411.606 | 8,30 | 8.491.500 | 16.983.000 | -0,10 |
| 31 | 72131601-010 | Puertas corredizas con perfiles de aluminio y vidrio float de 6 mm. | Unidad | 4,00 | 1.850.000 | 7.400.000 | 1.947.288 | 7.789.152 | 5,26 | 1.848.150 | 7.392.600 | -0,10 |
| 32 | 72131601-010 | Ventanas corredizas con perfiles de aluminio y vidrio float de 6 mm. | Unidad | 4,00 | 850.000 | 3.400.000 | 1.212.190 | 4.848.760 | [illegible] | 849.150 | 3.396.600 | -0,10 |
| 33 | 72101601-001 | Cielorraso de Takuaras de tipo "picanilla" colocadas horizontalmente (Ver Especificaciones Técnicas) | Metros cuadrados | 480,00 | 150.000 | 72.000.000 | 171.820 | 82.473.600 | 14,55 | 149.850 | 71.928.000 | -0,10 |
| 34 | 72101601-001 | Ajuste, refuerzo y consolidación de cercha de madera según modelo referencial (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad | 3,00 | 2.500.000 | 7.500.000 | 3.598.848 | 10.796.544 | [illegible] | 2.497.500 | 7.492.500 | -0,10 |
| 35 | 72101601-001 | Estructura de consolidación de apoyo de cerchas con EXO-ESQUELETO metálico apoyado y anclado sobre base de H°A° | Unidad | 6,00 | 4.770.000 | 28.620.000 | 4.619.771 | 27.718.626 | -3,15 | 4.765.230 | 28.591.380 | -0,10 |
| 36 | 72101601-001 | Cielorraso suspendido tipo yeso o similar. (Ver Especificaciones Técnicas) | Metros cuadrados | 86,40 | 120.000 | 10.368.000 | 140.580 | 12.146.112 | 17,15 | 119.880 | 10.357.632 | -0,10 |
| 37 | 72131601-007 | Cubierta de chapa trapezoidal de acero galvanizado prepintado (Ver Especificaciones Técnicas) | Metros cuadrados | 480,00 | 386.000 | 185.280.000 | 360.775 | 173.172.000 | -6,53 | 385.614 | 185.094.720 | -0,10 |
| 38 | 72131601-007 | Estructura metalica de regulación de lineas y niveles (Ver Especificaciones Técnicas) | Metros cuadrados | 460,00 | 86.000 | 39.560.000 | 98.428 | 45.276.880 | 14,45 | 85.914 | 39.520.440 | -0,10 |
| 39 | 72153901-001 | Desmontaje y retiro de apuntalamiento en sector de la cúpula | Unidad Medida Global | 1,00 | 35.000.000 | 35.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | [illegible] | 34.965.000 | 34.965.000 | -0,10 |
| 40 | 72153901-001 | Desmontaje y retiro de apuntalamiento y andamios en el interior del templo y galerías | Unidad Medida Global | 1,00 | 35.000.000 | 35.000.000 | 32.021.000 | 32.021.000 | -8,51 | 34.965.000 | 34.965.000 | -0,10 |
| 41 | 72102601-9998 | Restauración de Pilares externos de madera. | Unidad | 18,00 | 2.500.000 | 45.000.000 | 2.759.742 | 49.675.356 | 10,39 | 2.497.500 | 44.955.000 | -0,10 |
| 42 | 72102601-9998 | Restauración de Vigas perimetrales exteriores. | Metro lineal | 80,00 | 500.000 | 40.000.000 | 612.460 | 48.996.800 | [illegible] | 499.500 | 39.960.000 | -0,10 |
| 43 | 72102601-9998 | Restauración de Pilares de madera (10 unid.), troncos y takuaras embutidos en el Muro de estaqueo | Unidad | 10,00 | 3.500.000 | 35.000.000 | 4.232.005 | 42.320.050 | [illegible] | 3.496.500 | 34.965.000 | -0,10 |
| 44 | 72101703-011 | Restauración, reconstrucción y consolidación de Muros de estaqueo (Ver Especificaciones Técnicas) | Metros cuadrados | 265,20 | 250.000 | 66.300.000 | 256.949 | 68.142.875 | 2,78 | 249.750 | 66.233.700 | -0,10 |
| 45 | 72131601-008 | Revoque de acabado exterior del muro de estaqueo con mortero y pintura similares a los originales (s/muestra de laboratorio) | Metros cuadrados | 530,40 | 85.000 | 45.084.000 | 103.014 | 54.638.626 | [illegible] | 84.915 | 45.038.916 | -0,10 |
| 46 | 72131601-007 | Reconstrucción de la cúpula con mampostería de ladrillo por anastilosis (Ver Especificaciones Técnicas) | Metros cuadrados | 28,50 | 3.845.000 | 109.582.500 | 4.360.323 | 124.269.206 | 13,40 | 3.841.155 | 109.472.918 | -0,10 |
| 47 | 72131601-007 | Seguridad estructural en la cúpula y muros internos y externos, con estructura metálica (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad Medida Global | 1,00 | 120.000.000 | 120.000.000 | 134.811.534 | 134.811.534 | 12,34 | 119.880.000 | 119.880.000 | -0,10 |
| 48 | 72131601-012 | Remoción de pintura a la cal | Metros cuadrados | 250,00 | 25.000 | 6.250.000 | 23.430 | 5.857.500 | -6,28 | 24.975 | 6.243.750 | -0,10 |
| 49 | 72131601-012 | Colocación de "camisa" interior, consistente en agua, arena finisima y cal (preparación para pintar a la cal) | Metros cuadrados | 300,00 | 45.000 | 13.500.000 | 49.359 | 14.807.700 | 9,69 | 44.955 | 13.486.500 | -0,10 |
| 50 | 72131601-012 | Hidropintura transpirante para exterior | Metros cuadrados | 250,00 | 14.000 | 3.500.000 | 26.804 | 6.701.000 | [illegible] | 13.986 | 3.496.500 | -0,10 |
| 51 | 72131601-012 | Pintura a la cal de muros para interior | Metros cuadrados | 130,00 | 145.000 | 18.850.000 | 43.892 | 5.705.960 | [illegible] | 144.855 | 18.831.150 | -0,10 |
| 52 | 72131601-012 | Protección de estructura de madera exterior con impregnante hidrosoluble pigmentado | Metros cuadrados | 87,00 | 145.000 | 12.615.000 | 134.488 | 11.700.456 | -7,25 | 144.855 | 12.602.385 | -0,10 |
| 53 | 72131601-012 | Protección de estructura de madera interior con impregnante hidrosoluble pigmentado | Metro lineal | 53,00 | 1.200.000 | 63.600.000 | 200.092 | 10.604.876 | [illegible] | 1.198.800 | 63.536.400 | -0,10 |
| 54 | 72131601-012 | Pintura de cerco metálico color mate a definir con la fiscalización | Metros cuadrados | 1.932,00 | 32.000 | 61.824.000 | 33.061 | 63.873.852 | 3,32 | 31.968 | 61.762.176 | -0,10 |
| 55 | 72131601-003 | Cimientos de MUROS DE ESTAQUEO con mortero bicomponente. (Incluye la excavación y relleno) | Metros cúbicos | 24,00 | 1.500.000 | 36.000.000 | 1.674.464 | 40.187.136 | 11,63 | 1.498.500 | 35.964.000 | -0,10 |
| 56 | 72131601-003 | Cimientos de MUROS DE MAMPOSTERÍA del pórtico con mortero bicomponente. (Incluye la excavación y relleno) | Metros cúbicos | 2,80 | 1.500.000 | 4.200.000 | 1.716.638 | 4.806.586 | 14,44 | 1.498.500 | 4.195.800 | -0,10 |
| 57 | 72101703-011 | MUROS DE ESTAQUEO (fisuras,rajaduras y grietas) con mortero bicomponente a base de resina acrílica, con aplicación posterior a la sanitación de micro y macroflora. | Metros cuadrados | 265,20 | 550.000 | 145.860.000 | 467.429 | 123.962.171 | -15,01 | 549.450 | 145.714.140 | -0,10 |
| 58 | 72101703-011 | Consolidación de cimientos de Muros de estaqueo | Metros cúbicos | 265,20 | 120.000 | 31.824.000 | 199.077 | 52.795.220 | [illegible] | 119.880 | 31.792.176 | -0,10 |

Abog. Miguel Marín Bobaro
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Abog. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Econ. Clara Vera
Directora
Dirección de Planificación Econ

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA DE YABEBYRY - MISIONES

| LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 89/2018 - ID N° 352.669 | | | | | PRECIO REFERENCIAL | | CARAGUATAY S.A. | | | MES TRADING & SERVICE de Juan Carlos Sánchez | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CÓDIGO/ CATALOGO | RUBROS | UN | CANT | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | Diferencia en % | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | Diferencia en % |
| 59 | 72101703-011 | Reconstrucción y Consolidación de muros de mampostería del pórtico bajo la cúpula por anastilosis y/o con técnica de "quitar-reponer" | Metros cuadrados | 48,00 | 3.845.000 | 184.560.000 | 3.125.874 | 150.041.952 | -18,70 | 3.841.155 | 184.375.440 | -0,10 |
| 60 | 72131601-008 | Reintegración de revoque interior de la cúpula con colocación de restos existentes | Metros cuadrados | 56,60 | 35.000 | 1.981.000 | 72.477 | 4.102.198 | [illegible] | 34.965 | 1.979.019 | -0,10 |
| 61 | 72131601-008 | Reintegración de revoque exterior e interior | Metros cuadrados | 75,00 | 65.000 | 4.875.000 | 77.475 | 5.810.625 | 19,19 | 64.935 | 4.870.125 | -0,10 |
| 62 | 72131601-008 | Reconstrucción del BLASON DE LOS JESUITAS en altorrelieve, de acuerdo a la muestra existente | Unidad Medida Global | 1,00 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.687.382 | 9.687.382 | -3,13 | 9.990.000 | 9.990.000 | -0,10 |
| 63 | 72102802-017 | Puesta en valor del conjunto del monumento: solado en conexión con la Iglesia Nueva | Metros cuadrados | 250,00 | 155.000 | 38.750.000 | 184.316 | 46.079.000 | 18,91 | 154.845 | 38.711.250 | -0,10 |
| 64 | 72102602-004 | Placas de Cristal templado de 0,60 x 0,25 con marco de aluminio como Testimonio sobre muro de estaqueo | Unidad | 2,00 | 2.200.000 | 4.400.000 | 1.647.910 | 3.295.820 | -25,10 | 2.197.800 | 4.395.600 | -0,10 |
| 65 | 72102602-004 | Placas de Cristal templado de 1,20 x 0,45 con marco metálico de aluminio, como Testimonio sobre muro de estaqueo | Unidad | 2,00 | 3.600.000 | 7.200.000 | 2.478.894 | 4.957.788 | [illegible] | 3.596.400 | 7.192.800 | -0,10 |
| 66 | 72131601-009 | Liberación de piso de baldosa calcárea sobre-elevado en el interior del templo | Metros cuadrados | 15,00 | 85.000 | 1.275.000 | 73.414 | 1.101.210 | -13,63 | 84.915 | 1.273.725 | -0,10 |
| 67 | 72131601-009 | Contrapiso de mortero a la cal hidráulica en las galerías perimetrales y en el interior del templo | Metros cuadrados | 270,00 | 55.000 | 14.850.000 | 65.135 | 17.586.450 | 18,43 | 54.945 | 14.835.150 | -0,10 |
| 68 | 72131601-009 | Consolidación y reparación de pisos originales existentes en la Sacristía | Metros cuadrados | 38,52 | 185.000 | 7.126.200 | 176.428 | 6.796.007 | -4,63 | 184.815 | 7.119.074 | -0,10 |
| 69 | 72131601-009 | Reintegración de piso interior con layota cerámica 20 x 20 cm. | Metros cuadrados | 169,73 | 195.000 | 33.097.350 | 212.744 | 36.109.039 | 9,10 | 194.805 | 33.064.253 | -0,10 |
| 70 | 72131601-009 | Zócalo de layota cerámica de H=10 cm. | Mililitros | 63,10 | 18.000 | 1.135.800 | 19.986 | 1.261.117 | 11,03 | 17.982 | 1.134.664 | -0,10 |
| 71 | 72131601-009 | Piso exterior de galerías perimetrales, de layotas de 20 x 20 cm, sobre contrapiso de cascote | Metros cuadrados | 270,00 | 85.000 | 22.950.000 | 101.046 | 27.282.420 | 18,88 | 84.915 | 22.927.050 | -0,10 |
| 72 | 72131601-009 | Construcción de pisos para guarda obra perimetral de 30 cm de ancho | Metros cuadrados | 54,00 | 125.000 | 6.750.000 | 115.495 | 6.236.730 | -7,60 | 124.875 | 6.743.250 | -0,10 |
| 73 | 72131601-001 | Provision de materiales y construccion de pilar de mamposteria para medidor trifasico 45x60x180 cm, entrada con caño galvanizado y salida subterranea | Unidad | 1,00 | 850.000 | 850.000 | 1.543.881 | 1.543.881 | [illegible] | 849.150 | 849.150 | -0,10 |
| 74 | 72131601-001 | Provision de materiales y construccion de registro electrico con tapa de H° 40x40x70cm | Unidad | 21,00 | 380.000 | 7.980.000 | 329.270 | 6.914.670 | -13,35 | 379.620 | 7.972.020 | -0,10 |
| 75 | 72131601-001 | Provision de materiales e instalacion de puesto de medicion definitivo trifasico | Unidad Medida Global | 1,00 | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.733.820 | 1.733.820 | -27,76 | 2.397.600 | 2.397.600 | -0,10 |
| 76 | 72131601-001 | Provision de materiales e instalacion de linea principal trifasica subterranea con conductor multipolar NYY 4x10mm2 en caño PVC de 50 | Mililitros | 25,00 | 70.000 | 1.750.000 | 99.968 | 2.499.200 | [illegible] | 69.930 | 1.748.250 | -0,10 |
| 77 | 72131601-001 | Provision y colocacion de tablero principal metalico externo para 36TM e instalacion de protecciones termomagneticas y diferencial | Unidad Medida Global | 1,00 | 3.050.000 | 3.050.000 | 10.359.653 | 10.359.653 | [illegible] | 3.046.950 | 3.046.950 | -0,10 |
| 78 | 72131601-001 | Provision de materiales y preparacion de bocas de instalacion electrica para iluminacion y tomas de energia (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad | 16,00 | 700.000 | 11.200.000 | 1.968.120 | 31.489.920 | [illegible] | 699.300 | 11.188.800 | -0,10 |
| 79 | 72131601-001 | Provision de materiales y preparacion de bocas para circuitos independientes destinados a los aires acondicionado tipo cassette de 24000 BTU | Unidad | 7,00 | 250.000 | 1.750.000 | 393.624 | 2.755.368 | [illegible] | 249.750 | 1.748.250 | -0,10 |
| 80 | 72131601-001 | Provision e instalacion de unidad interior y exterior de aire acondicionado. (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad | 7,00 | 8.560.000 | 59.920.000 | 7.424.186 | 51.969.302 | -13,27 | 8.551.440 | 59.860.080 | -0,10 |
| 81 | 72131601-001 | Provision y colocacion de artefactos de iluminacion interior y exterior | Unidad | 121,00 | 375.000 | 45.375.000 | 391.281 | 47.345.001 | 4,34 | 374.625 | 45.329.625 | -0,10 |
| 82 | 72131601-005 | MURO DE MAMPOSTERÍA del pórtico, arcos y tambor bajo cúpula, con mortero bicomponente a base de resina acrilica (Ver Especificaciones Técnicas) | Metros cuadrados | 110,00 | 350.000 | 38.500.000 | 367.070 | 40.377.700 | 4,88 | 349.650 | 38.461.500 | -0,10 |
| 83 | 72131601-005 | Canal de mampostería bajo piso de 0,30 mts. de ancho y 0,30 de profundidad y cierre con tapas de H°A° (Ver Especificaciones Técnicas) | Metro lineal | 35,00 | 185.000 | 6.475.000 | 222.507 | 7.787.745 | [illegible] | 184.815 | 6.468.525 | -0,10 |
| 84 | 72131601-011 | Zanja de drenaje perimetral 0,6 de prof., con caño PVC perforado de 150mm, filtro de piedra triturada y manto geotextil | Metro lineal | 255,00 | 415.000 | 105.825.000 | 292.875 | 74.683.125 | -29,43 | 414.585 | 105.719.175 | -0,10 |
| 85 | 72131601-011 | Desague pluvial lineal doble para salida de los drenajes perimetrales con caños de 150 mm, de PVC a la calle | Metro lineal | 150,00 | 125.000 | 18.750.000 | 149.327 | 22.399.050 | 19,46 | 124.875 | 18.731.250 | -0,10 |
| 86 | 72131601-011 | Drenaje a cielo abierto tipo albañal para recibir agua de lluvia de los techos de material cerámico y rejilla superior de hierro | Metro lineal | 60,00 | 550.000 | 33.000.000 | 619.333 | 37.159.980 | 12,61 | 549.450 | 32.967.000 | -0,10 |
| 87 | 72131601-011 | Registro de 60 x 60cm; mampostería de 0,30m; revoque interior impermeable con hidrófugo; con rejilla de hierro | Unidad | 20,00 | 580.000 | 11.600.000 | 595.200 | 11.904.000 | 2,62 | 579.420 | 11.588.400 | -0,10 |
| 88 | 82101502-004 | Carteles de información turística - cedula MUSEISTICA - HISTORIA DE LA RESTAURACION CON BLINDEX Y SOPORTE DE ALUMINIO | Unidad Medida Global | 1,00 | 25.000.000 | 25.000.000 | 27.335.000 | 27.335.000 | 9,34 | 24.975.000 | 24.975.000 | -0,10 |
| 89 | 82101502-004 | Carteles de información turística - cedula museistica exterior.- 1,50X0,70 | Unidad Medida Global | 1,00 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.730.300 | 12.730.300 | 6,09 | 11.988.000 | 11.988.000 | -0,10 |
| 90 | 82101502-004 | Carteles de información turística e historica del sitio.- 1,20 X 1,50 | Unidad Medida Global | 1,00 | 12.000.000 | 12.000.000 | 14.526.600 | 14.526.600 | [illegible] | 11.988.000 | 11.988.000 | -0,10 |
| 91 | 82101502-004 | Placa conmemorativa de restauración | Unidad | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.905.000 | 3.905.000 | 11,57 | 3.496.500 | 3.496.500 | -0,10 |
| 92 | 72103003-001 | Remoción y retiro del cercado perimetral existente, incluye: rejas, portones, muralla y cimiento | Metro lineal | 483,00 | 56.000 | 27.048.000 | 39.050 | 18.861.150 | [illegible] | 55.944 | 27.020.952 | -0,10 |
| 93 | 72103003-001 | Retiro de escombros de la demolicion | Unidad Medida Global | 1,00 | 5.600.000 | 5.600.000 | 7.029.000 | 7.029.000 | [illegible] | 5.594.400 | 5.594.400 | -0,10 |
| 94 | 72154013-001 | Perfilado de zanja para cimentación de nuevo cerco | Metro lineal | 483,00 | 13.000 | 6.279.000 | 13.277 | 6.412.791 | 2,13 | 12.987 | 6.272.721 | -0,10 |
| 95 | 72154013-001 | Viga cadena de fundación de H°A° (fck 180) 0,20x0,40 | Metro lineal | 483,00 | 125.000 | 60.375.000 | 179.474 | 86.685.942 | [illegible] | 124.875 | 60.314.625 | -0,10 |
| 96 | 72154013-001 | Caño de Hierro galvanizado de 6" de diámetro x 2,30m de altura, cargado con H° y empotrado a la base con varillas de hierro. | Unidad | 185,00 | 240.000 | 44.400.000 | 1.162.191 | 215.005.335 | [illegible] | 239.760 | 44.355.600 | -0,10 |
| 97 | 72154013-001 | Provisión y colocación de cerco de planchuelas entre postes de 2,00 mts. de altura, según diseño | Metros cuadrados | 966,00 | 670.000 | 647.220.000 | 307.870 | 297.402.420 | [illegible] | 669.330 | 646.572.780 | -0,10 |
| 98 | 72131601-010 | Provisión y colocación portón principal peatonal batiente de 3,60x2,00, diseño similar a cerco, 1 unidad con sistema de cerramiento a candado | Metros cuadrados | 7,20 | 670.000 | 4.824.000 | 339.110 | 2.441.592 | [illegible] | 669.330 | 4.819.176 | -0,10 |
| 99 | 72131601-010 | Provisión y colocación portones peatonales batientes de 3,00x2,00, diseño similar a cerco, 3 unidades, uno por calle con sistema de cerramiento a candado | Metros cuadrados | 18,00 | 670.000 | 12.060.000 | 339.110 | 6.103.980 | [illegible] | 669.330 | 12.047.940 | -0,10 |
| 100 | 72102601-9998 | Nivelación, calce y aplomo de pilares externos de madera | Unidad | 18,00 | 1.500.000 | 27.000.000 | 1.655.720 | 29.802.960 | 10,38 | 1.498.500 | 26.973.000 | -0,10 |
| 101 | 72131601-004 | Base de H°A° (60x60x15) fabricadas in-situ, con marco metálico en el borde superior (perfil-ángulo)(Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad | 18,00 | 3.500.000 | 63.000.000 | 1.183.215 | 21.297.870 | [illegible] | 3.496.500 | 62.937.000 | -0,10 |
| 102 | 72101607-005 | Zócalo de chapa metálica pintada (h = 30 cm), para protección de bases de pilares externos. | Unidad | 18,00 | 500.000 | 9.000.000 | 432.674 | 7.788.132 | -13,47 | 499.500 | 8.991.000 | -0,10 |
| 103 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1,00 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.744.000 | 18.744.000 | 4,13 | 17.982.000 | 17.982.000 | -0,10 |
| Total Guaranies IVA Incluido | | | | | | 4.588.483.650 | | 4.554.972.340 | -0,73 | | 4.583.895.366 | -0,10 |
| | | OBSERVACIONES | Monto ofertado | | | | | 4.554.972.340 | | | 4.583.895.362 | |
| | | | Diferencia | | | | | 0 | | | 4 | |

Abog. Miguel Marín Bestard
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Abg. Edgar Ibañez
Jefe de Gabinete
MOPC

Econ. Diana Vera
Directora
Dirección de Planificación Ecor

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas