DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

llamado Reparaciones varias en el Colegio Nacional Domingo Martinez de Irala

		MLF Proyectos y Construcciones					FF Contrucciones									
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra															
1.1	Trabajos preliminares	895.000	1	N/A	N/A	895.000	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000					
1.2	Cartel de Obra	1.177.000	1	N/A	N/A	1.177.000	1.315.000	1	N/A	N/A	1.315.000					
2	Demolición															
2.1	Demolicion de techo existente, reutilizacion de vigas de made	15.000	288,57	N/A	N/A	4.328.550	16.800	288,57	N/A	N/A	4.847.976					
2.2	Demolicion de piso en galeria	9.800	76,25	N/A	N/A	747.250	11.000	76,25	N/A	N/A	838.750					
2.3	Retiro de aberturas en mal estado	214.800	1	N/A	N/A	214.800	240.000	1	N/A	N/A	240.000					
2.4	Demolición de pilares	1.597.500	1	N/A	N/A	1.597.500	1.785.000	1	N/A	N/A	1.785.000					
2.5	Demolicion de revoque en mal estado	11.200	31,25	N/A	N/A	350.000	12.500	31,25	N/A	N/A	390.625					
3	Cimiento															
3.1	Encadenado superior 0,15x0,30 m	94.800	50	N/A	N/A	4.740.000	106.000	50	N/A	N/A	5.300.000					
3.2	Viga en galeria de H°A°	193.000	25,3	N/A	N/A	4.882.900	215.800	25,3	N/A	N/A	5.459.740					
3.3	Excavación y carga de PBC base de pilares	416.800	3,76	N/A	N/A	1.567.168	465.750	3,76	N/A	N/A	1.751.220					
3.4	Pilar de 0,36x0,36 en galeria con capitel	121.000	26,95	N/A	N/A	3.260.950	135.200	26,95	N/A	N/A	3.643.640					
3.5	Aislacion horizontal	34.000	1,43	N/A	N/A	48.620	38.000	1,43	N/A	N/A	54.340					
3.6	Mamposteria de elevacion de ladrillos comunes de 0,15m	98.450	10	N/A	N/A	984.500	110.000	10	N/A	N/A	1.100.000					
4	Techo															
4.1	Techo de tejas tipo española, 3 aulas + galeria	277.500	288,57	N/A	N/A	80.078.175	310.000	288,57	N/A	N/A	89.456.700					
5	Revoque															
5.1	Revoque	38.500	20	N/A	N/A	770.000	43.000	20	N/A	N/A	860.000					
6	Colocacion de pisos - contrapisos															
6.1	Contrapiso de hormigon de cascote - espesor:10 cm	43.800	76,25	N/A	N/A	3.339.750	49.000	76,25	N/A	N/A	3.736.250					
6.2	Baldosas calcáreas color rojo	86.800	76,25	N/A	N/A	6.618.500	97.000	76,25	N/A	N/A	7.396.250					
6.3	Zócalo calcáreo color rojo	26.850	40,84	N/A	N/A	1.096.554	30.000	40,84	N/A	N/A	1.225.200					
7	Pintura															
7.1	De paredes interiores (latex)	25.000	268,92	N/A	N/A	6.723.000	28.000	268,92	N/A	N/A	7.529.760					
7.2	De paredes exteriores (latex)	28.600	147,5	N/A	N/A	4.218.500	32.000	147,5	N/A	N/A	4.720.000					
7.3	De paredes exteriores (sintético)	34.000	30	N/A	N/A	1.020.000	38.000	30	N/A	N/A	1.140.000					
7.4	De aberturas	38.500	32,4	N/A	N/A	1.247.400	43.000	32,4	N/A	N/A	1.393.200					
7.5	De techo al barniz de tejuelones	29.000	288,57	N/A	N/A	8.368.530	32.500	288,57	N/A	N/A	9.378.525					
8	Aberturas															
8.1	Puerta metálica 0,80x2,10m con marco	800.000	3	N/A	N/A	2.400.000	872.500	3	N/A	N/A	2.617.500					
9	Instalaciones eléctricas															
9.1	Adecuación de la instalación eléctrica	7.600.000	1	N/A	N/A	7.600.000	8.500.000	1	N/A	N/A	8.500.000					
10	Limpieza de obra															
10.1	Limpieza final y retiro de escombros	1.382.333	1	N/A	N/A	1.382.333	1.500.000	1	N/A	N/A	1.500.000					
	TOTALES					**149.655.980**					**167.179.676**					

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

C.P. Maria Elena Nuñez Feliu
Encargada de UOC
Municipalidad de Tobati