Ítems del llamado Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN con ID: 393643

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados		550.900	440.640		459.600		440.720		395.800		471.915	
1.1		Limpieza de area de trabajo	Metros cuadrados	1,00	18.600	14.800	-20,43%	18.600,00	0,00%	14.880,00	-20,00%	15.000,00	-19,35%	20.460,00	10,00%
1.2		Retiro de basuras y escombros provenientes de limpieza	Metros cuadrados	1,00	70.000	56.000	-20,00%	70.000,00	0,00%	56.000,00	-20,00%	56.400,00	-19,43%	77.000,00	10,00%
1.3		Poda de arboles y/o destronque y desraizado	Metros cuadrados	1,00	370.000	296.000	-20,00%	296.000,00	-20,00%	296.000,00	-20,00%	250.000,00	-32,43%	296.000,00	-20,00%
1.4		Vallado perimetral	Metro lineal	1,00	92.300	73.840	-20,00%	75.000,00	-18,74%	73.840,00	-20,00%	74.400,00	-19,39%	78.455,00	-15,00%
2	72103003-001	Servicio de Demolicion	Metros cuadrados		3.801.330	3.040.344		3.151.200		3.179.672		3.064.000		3.250.610	
2.1		De Mampostería. De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuación de aberturas	Metros cuadrados	1,00	30.000	24.000	-20,00%	30.000,00	0,00%	24.000,00	-20,00%	24.200,00	-19,33%	24.600,00	-18,00%
2.2		De cordón de Hormigón	Metro lineal	1,00	22.180	17.744	-20,00%	22.000,00	-0,81%	17.744,00	-20,00%	17.900,00	-19,30%	18.853,00	-15,00%
2.3		Remoción de Membrana de Aislación. De techo plano en áreas no transitables	Metros cuadrados	1,00	25.800	20.640	-20,00%	25.000,00	-3,10%	20.640,00	-20,00%	20.800,00	-19,38%	21.156,00	-18,00%
2.4		Remoción de Membrana de Aislación. De techo de Chapa Zinc	Metros cuadrados	1,00	39.600	31.600	-20,20%	31.680,00	-20,00%	31.680,00	-20,00%	31.900,00	-19,44%	32.472,00	-18,00%
2.5		De techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1,00	29.500	23.600	-20,00%	23.600,00	-20,00%	30.000,00	1,69%	23.800,00	-19,32%	24.190,00	-18,00%
2.6		De techo de chapas de fibrocemento	Metros cuadrados	1,00	29.500	23.600	-20,00%	23.600,00	-20,00%	30.000,00	1,69%	23.800,00	-19,32%	24.190,00	-18,00%
2.7		Demolición de Revoques. De paredes y cielorraso	Metros cuadrados	1,00	22.200	17.760	-20,00%	22.000,00	-0,90%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	18.204,00	-18,00%
2.8		De Contrapiso de Cascotes	Metros cuadrados	1,00	24.600	19.600	-20,33%	24.000,00	-2,44%	19.680,00	-20,00%	19.900,00	-19,11%	20.172,00	-18,00%
2.9		De Contrapiso de Hormigón	Metros cuadrados	1,00	34.800	27.840	-20,00%	34.000,00	-2,30%	27.840,00	-20,00%	28.100,00	-19,25%	28.536,00	-18,00%
2.10		De Piso de baldosa calcárea	Metros cuadrados	1,00	22.200	17.760	-20,00%	22.000,00	-0,90%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	18.204,00	-18,00%
2.11		De Piso de mosaicos graníticos	Metros cuadrados	1,00	25.800	20.640	-20,00%	25.000,00	-3,10%	25.000,00	-3,10%	20.800,00	-19,38%	21.156,00	-18,00%
2.12		De Piso vinílico	Metros cuadrados	1,00	34.560	27.648	-20,00%	28.000,00	-18,98%	35.000,00	1,27%	27.900,00	-19,27%	28.339,00	-18,00%
2.13		De Piso cerámico	Metros cuadrados	1,00	34.560	27.648	-20,00%	28.000,00	-18,98%	35.000,00	1,27%	27.900,00	-19,27%	28.339,00	-18,00%
2.14		De Piso de porcelanato anti deslizante	Metros cuadrados	1,00	39.600	31.600	-20,20%	32.000,00	-19,19%	35.000,00	-11,62%	31.900,00	-19,44%	32.472,00	-18,00%
2.15		De Piso de porcelanato brillante	Metros cuadrados	1,00	39.600	31.600	-20,20%	32.000,00	-19,19%	35.000,00	-11,62%	31.900,00	-19,44%	32.472,00	-18,00%
2.16		De alisada de cemento	Metros cuadrados	1,00	27.900	22.320	-20,00%	22.500,00	-19,35%	22.320,00	-20,00%	22.500,00	-19,35%	22.878,00	-18,00%
2.17		De Piso de H°A°	Metros cuadrados	1,00	33.270	26.616	-20,00%	36.500,00	9,71%	30.000,00	-9,83%	26.800,00	-19,45%	27.281,00	-18,00%
2.18		De baldosones de hormigón	Metros cuadrados	1,00	29.500	23.600	-20,00%	25.000,00	-15,25%	30.000,00	1,69%	23.800,00	-19,32%	24.190,00	-18,00%
2.19		De Calles internas y camineros peatonales	Metros cuadrados	1,00	29.500	23.600	-20,00%	25.000,00	-15,25%	25.000,00	-15,25%	23.800,00	-19,32%	24.190,00	-18,00%
2.20		De Veredas perimetrales	Metros cuadrados	1,00	29.500	23.600	-20,00%	25.000,00	-15,25%	30.000,00	1,69%	23.800,00	-19,32%	24.190,00	-18,00%
2.21		Desmonte de alfombra	Metros cuadrados	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	24.000,00	8,11%	17.900,00	-19,37%	18.204,00	-18,00%
2.22		De parquet	Metros cuadrados	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	17.760,00	-20,00%	17.900,00	-19,37%	18.204,00	-18,00%
2.23		De Zócalos de baldosa calcárea	Metro lineal	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	20.000,00	-9,91%
2.24		De Zócalo de mosaico granítico, con recuperación.	Metro lineal	1,00	45.320	36.256	-20,00%	36.500,00	-19,46%	36.256,00	-20,00%	36.500,00	-19,46%	40.000,00	-11,74%
2.25		De Zócalo vinílico	Metro lineal	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	18.870,00	-15,00%
2.26		De Zócalo cerámico	Metro lineal	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	20.000,00	-9,91%
2.27		De Zócalo de alisada de cemento	Metro lineal	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	20.000,00	-9,91%
2.28		De Zócalo de alfombra	Metro lineal	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	20.000,00	-9,91%
2.29		Demolición de zócalo de madera	Metro lineal	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	20.000,00	-9,91%
2.30		Demolición de Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	18.204,00	-18,00%
2.31		Demolición de Revestimientos de ladrillejos	Metros cuadrados	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	18.204,00	-18,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Legnizamón F.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
2.32		De Cielorraso de placas de yeso	Metros cuadrados	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	18.204,00	-18,00%
2.33		De Cielorraso de PVC	Metros cuadrados	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	24.000,00	8,11%	17.900,00	-19,37%	18.204,00	-18,00%
2.34		De Cielorraso de machimbrado de madera	Metros cuadrados	1,00	28.000	22.400	-20,00%	28.000,00	0,00%	22.400,00	-20,00%	22.600,00	-19,29%	22.960,00	-18,00%
2.35		De mamparas existentes de yeso acartonado	Metros cuadrados	1,00	29.500	23.600	-20,00%	25.000,00	-15,25%	30.000,00	1,69%	23.800,00	-19,32%	24.190,00	-18,00%
2.36		De mamparas existentes vidriadas	Metros cuadrados	1,00	33.270	26.616	-20,00%	30.000,00	-9,83%	30.000,00	-9,83%	26.800,00	-19,45%	27.281,00	-18,00%
2.37		De mamparas existentes de placas de cartón prensado con perfilería de chapa doblada	Metros cuadrados	1,00	39.600	31.600	-20,20%	31.680,00	-20,00%	40.000,00	1,01%	31.900,00	-19,44%	32.472,00	-18,00%
2.38		De mamparas existentes de baño de madera revestida con formica	Metros cuadrados	1,00	39.600	31.600	-20,20%	31.680,00	-20,00%	32.000,00	-19,19%	31.900,00	-19,44%	32.472,00	-18,00%
2.39		De canaletas y Bajadas	Metro lineal	1,00	22.200	17.760	-20,00%	20.000,00	-9,91%	20.000,00	-9,91%	17.900,00	-19,37%	25.000,00	12,61%
2.40		De Verjas, Portones y Rejas	Metros cuadrados	1,00	33.270	26.616	-20,00%	26.700,00	-19,75%	26.616,00	-20,00%	26.800,00	-19,45%	27.281,00	-18,00%
2.41		De aberturas metálicas (ventanas o puertas)	Metros cuadrados	1,00	39.600	31.600	-20,20%	32.000,00	-19,19%	31.680,00	-20,00%	31.900,00	-19,44%	32.472,00	-18,00%
2.42		De cenefa en mal estado	Metros cuadrados	1,00	33.270	26.616	-20,00%	26.700,00	-19,75%	26.616,00	-20,00%	26.800,00	-19,45%	27.281,00	-18,00%
2.43		De Carpintería de Madera. De aberturas, ventanas , puertas	Metros cuadrados	1,00	39.600	31.600	-20,20%	31.680,00	-20,00%	40.000,00	1,01%	31.900,00	-19,44%	32.472,00	-18,00%
2.44		De marcos de madera	Metro lineal	1,00	30.840	24.672	-20,00%	25.000,00	-18,94%	25.000,00	-18,94%	24.900,00	-19,26%	30.000,00	-2,72%
2.45		Paños fijos de 10 mm de Cristal Templado	Metros cuadrados	1,00	121.630	97.304	-20,00%	97.500,00	-19,84%	100.000,00	-17,78%	98.000,00	-19,43%	99.737,00	-18,00%
2.46		Puertas batientes de una hoja/dos hojas de Cristal Templado	Metros cuadrados	1,00	121.630	97.304	-20,00%	97.500,00	-19,84%	100.000,00	-17,78%	98.000,00	-19,43%	99.737,00	-18,00%
2.47		Puertas/Ventanas corredizas de dos hojas de Cristal Templado	Metros cuadrados	1,00	121.630	97.304	-20,00%	97.500,00	-19,84%	100.000,00	-17,78%	98.000,00	-19,43%	99.737,00	-18,00%
2.48		Desmonte de lavatorio de losa y accesorios	Unidad	1,00	48.000	38.400	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.700,00	-19,38%	38.400,00	-20,00%
2.49		Desmonte de inodoro de losa y accesorios	Unidad	1,00	48.000	38.400	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.700,00	-19,38%	38.400,00	-20,00%
2.50		Desmonte de cisterna alta y sus accesorios	Unidad	1,00	48.000	38.400	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.700,00	-19,38%	38.400,00	-20,00%
2.51		Desmontaje de mingitorio y accesorios	Unidad	1,00	48.000	38.400	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.700,00	-19,38%	38.400,00	-20,00%
2.52		Desmontaje de ducha eléctrica	Unidad	1,00	44.500	35.600	-20,00%	35.600,00	-20,00%	35.600,00	-20,00%	35.900,00	-19,33%	35.600,00	-20,00%
2.53		Desmontaje de griferías completas	Unidad	1,00	66.500	53.200	-20,00%	53.200,00	-20,00%	53.200,00	-20,00%	53.600,00	-19,40%	53.200,00	-20,00%
2.54		Desmontaje de pileta de acero inoxidable	Unidad	1,00	88.500	70.800	-20,00%	70.800,00	-20,00%	70.800,00	-20,00%	71.300,00	-19,44%	70.800,00	-20,00%
2.55		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 4" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1,00	48.000	38.400	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.700,00	-19,38%	52.000,00	8,33%
2.56		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 3" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1,00	48.000	38.400	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.400,00	-20,00%	38.700,00	-19,38%	52.000,00	8,33%
2.57		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 2 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1,00	44.500	35.600	-20,00%	35.600,00	-20,00%	35.600,00	-20,00%	35.900,00	-19,33%	45.000,00	1,12%
2.58		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 2" alimentación y distribución de agua existentes.	Metro lineal	1,00	44.500	35.600	-20,00%	35.600,00	-20,00%	35.600,00	-20,00%	35.900,00	-19,33%	45.000,00	1,12%
2.59		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 1 1/2"	Metro lineal	1,00	44.500	35.600	-20,00%	35.600,00	-20,00%	35.600,00	-20,00%	35.900,00	-19,33%	45.000,00	1,12%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamon P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
2.60		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 1"	Metro lineal	1,00	40.500	32.400	-20,00%	32.400,00	-20,00%	32.400,00	-20,00%	32.700,00	-19,26%	43.000,00	6,17%
2.61		Desmonte de cañerias de Fe° Galv.° de 3/4"	Metro lineal	1,00	40.500	32.400	-20,00%	32.400,00	-20,00%	32.400,00	-20,00%	32.700,00	-19,26%	43.000,00	6,17%
2.62		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 1/2"	Metro lineal	1,00	40.500	32.400	-20,00%	32.400,00	-20,00%	32.400,00	-20,00%	32.700,00	-19,26%	40.000,00	-1,23%
2.63		Desmonte de llave de paso de 4"	Unidad	1,00	221.100	176.880	-20,00%	176.880,00	-20,00%	176.880,00	-20,00%	178.000,00	-19,49%	176.880,00	-20,00%
2.64		Desmonte de llave de paso de 3"	Unidad	1,00	221.100	176.880	-20,00%	176.880,00	-20,00%	176.880,00	-20,00%	178.000,00	-19,49%	176.880,00	-20,00%
2.65		Desmonte de llave de paso de 2" 1/2"	Unidad	1,00	147.500	118.000	-20,00%	118.000,00	-20,00%	118.000,00	-20,00%	118.800,00	-19,46%	118.000,00	-20,00%
2.66		Desmonte de llave de paso de 2"	Unidad	1,00	147.500	118.000	-20,00%	118.000,00	-20,00%	118.000,00	-20,00%	118.800,00	-19,46%	118.000,00	-20,00%
2.67		Desmonte de llave de paso de 1 1/2"	Unidad	1,00	110.500	88.400	-20,00%	88.400,00	-20,00%	88.400,00	-20,00%	89.000,00	-19,46%	88.400,00	-20,00%
2.68		Desmonte de llave de paso de 1"	Unidad	1,00	73.700	58.960	-20,00%	58.960,00	-20,00%	58.960,00	-20,00%	59.400,00	-19,40%	58.960,00	-20,00%
2.69		Desmonte de llave de paso de 3/4"	Unidad	1,00	51.500	41.200	-20,00%	41.200,00	-20,00%	41.200,00	-20,00%	41.500,00	-19,42%	41.200,00	-20,00%
2.70		Desmonte de llave de paso de 1/2"	Unidad	1,00	51.500	41.200	-20,00%	41.200,00	-20,00%	41.200,00	-20,00%	41.500,00	-19,42%	41.200,00	-20,00%
2.71		Desmonte de canillas	Unidad	1,00	29.500	23.600	-20,00%	23.600,00	-20,00%	23.600,00	-20,00%	23.800,00	-19,32%	23.600,00	-20,00%
2.72		Desmonte de cañerias de PVC de 2 1/2" alimentación y distribución de aguas existentes.	Metro lineal	1,00	33.300	26.640	-20,00%	26.640,00	-20,00%	26.640,00	-20,00%	26.900,00	-19,22%	36.630,00	10,00%
2.73		Desmonte de cañerias de PVC de 2" alimentación y distribución de aguas existentes.	Metro lineal	1,00	31.000	24.800	-20,00%	24.800,00	-20,00%	24.800,00	-20,00%	25.000,00	-19,35%	34.100,00	10,00%
2.74		Desmonte de cañerias de PVC de 1 1/2" alimentación y distribución de aguas existentes.	Metro lineal	1,00	28.000	22.400	-20,00%	22.400,00	-20,00%	22.400,00	-20,00%	22.600,00	-19,29%	30.800,00	10,00%
2.75		Desmonte de cañerias de PVC de 1" alimentación y distribución de aguas existentes.	Metro lineal	1,00	25.800	20.640	-20,00%	20.640,00	-20,00%	20.640,00	-20,00%	20.800,00	-19,38%	28.380,00	10,00%
2.76		Desmonte de cañerias de PVC de 3/4" alimentación y distribución de aguas existentes.	Metro lineal	1,00	23.600	18.800	-20,34%	20.000,00	-15,25%	18.880,00	-20,00%	19.000,00	-19,49%	25.960,00	10,00%
2.77		Desmonte de cañerias de PVC de 1/2" alimentación y distribución de aguas existentes.	Metro lineal	1,00	22.200	17.760	-20,00%	18.000,00	-18,92%	17.760,00	-20,00%	17.900,00	-19,37%	24.420,00	10,00%
2.78		Desmonte de rejillas de piso en baños	Unidad	1,00	22.200	17.760	-20,00%	18.000,00	-18,92%	17.760,00	-20,00%	17.900,00	-19,37%	17.760,00	-20,00%
2.79		Desmonte de cañerias de PVC de 100 mm existentes	Metro lineal	1,00	25.800	20.640	-20,00%	20.640,00	-20,00%	20.640,00	-20,00%	20.800,00	-19,38%	28.380,00	10,00%
2.80		Desmonte de cañerias de PVC de 150 mm existentes	Metro lineal	1,00	33.300	26.640	-20,00%	26.640,00	-20,00%	26.640,00	-20,00%	26.900,00	-19,22%	36.630,00	10,00%
2.81		Acarreo y carga de escombros a contenedor provenientes de las demoliciones	Metros cúbicos	1,00	70.200	56.160	-20,00%	70.000,00	-0,28%	56.160,00	-20,00%	56.600,00	-19,37%	56.160,00	-20,00%
2.82		Limpieza de piso de piedra y/o cemento (con hidro lavadora)	Metros cuadrados	1,00	40.000	32.000	-20,00%	32.000,00	-20,00%	40.000,00	0,00%	32.200,00	-19,50%	32.800,00	-18,00%
3	72131601-002	Movimiento de suelo	Metros cúbicos		493.900	395.120		403.920		410.080		451.600		396.746	
3.1		Excavaciones varias (manual)	Metros cúbicos	1,00	88.400	70.720	-20,00%	71.000,00	-19,68%	70.720,00	-20,00%	71.200,00	-19,46%	70.720,00	-20,00%
3.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	Metros cúbicos	1,00	88.400	70.720	-20,00%	71.000,00	-19,68%	70.720,00	-20,00%	71.200,00	-19,46%	70.720,00	-20,00%
3.3		Relleno de canteros	Metros cúbicos	1,00	88.400	70.720	-20,00%	71.000,00	-19,68%	70.720,00	-20,00%	71.200,00	-19,46%	70.720,00	-20,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
3.4		Movimiento de suelo, incluye cargamento de tierra, desmonte, relleno, baden y desague, compactación mecanizada.	Metros cúbicos	1,00	147.400	117.920	-20,00%	117.920,00	-20,00%	117.920,00	-20,00%	150.000,00	1,76%	117.920,00	-20,00%
3.5		Empastado y jardineria	Metros cuadrados	1,00	36.900	29.520	-20,00%	37.000,00	0,27%	40.000,00	8,40%	40.000,00	8,40%	30.258,00	-18,00%
3.6		Talud y empastado	Metros cuadrados	1,00	44.400	35.520	-20,00%	36.000,00	-18,92%	40.000,00	-9,91%	48.000,00	8,11%	36.408,00	-18,00%
4	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos		847.600	678.080		678.080		678.080		682.400		847.600	
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	Metros cúbicos	1,00	405.400	324.320	-20,00%	324.320,00	-20,00%	324.320,00	-20,00%	326.400,00	-19,49%	405.400,00	0,00%
4.2		Muro de contención de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1,00	442.200	353.760	-20,00%	353.760,00	-20,00%	353.760,00	-20,00%	356.000,00	-19,49%	442.200,00	0,00%
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado - Estructura de Hormigón Armado	Metros cúbicos		11.838.870	6.092.337		9.558.760		7.692.337		8.691.300		9.499.914	
5.1		Zapata	Metros cúbicos	1,00	1.557.400	850.000	-45,42%	1.245.920,00	-20,00%	1.000.000,00	-35,79%	1.253.800,00	-19,49%	1.245.920,00	-20,00%
5.2		Pilares	Metros cúbicos	1,00	2.020.500	1.100.000	-45,56%	1.616.400,00	-20,00%	1.300.000,00	-35,66%	1.626.600,00	-19,50%	1.616.400,00	-20,00%
5.3		Vigas	Metros cúbicos	1,00	1.974.700	1.100.000	-44,30%	1.579.760,00	-20,00%	1.200.000,00	-39,23%	1.589.700,00	-19,50%	1.579.760,00	-20,00%
5.4		Losas	Metros cúbicos	1,00	1.956.050	1.100.000	-43,76%	1.564.840,00	-20,00%	1.250.000,00	-36,10%	1.574.700,00	-19,50%	1.564.840,00	-20,00%
5.5		Encadenado inferior de Hº Aº de 13x20 en planta baja	Metro lineal	1,00	73.040	58.432	-20,00%	59.000,00	-19,22%	58.432,00	-20,00%	79.000,00	8,16%	62.084,00	-15,00%
5.6		Encadenado inferior de Hº Aº de 13x30	Metro lineal	1,00	79.290	63.432	-20,00%	65.000,00	-18,02%	63.432,00	-20,00%	86.000,00	8,46%	67.397,00	-15,00%
5.7		Encadenado inferior de Hº Aº de 30x30	Metro lineal	1,00	106.290	85.032	-20,00%	86.000,00	-19,09%	85.032,00	-20,00%	115.000,00	8,19%	90.347,00	-15,00%
p		Escaleras de Hº Aº fck= 21 Mpa	Unidad	1,00	3.277.300	1.100.000	-66,44%	2.621.840,00	-20,00%	2.100.000,00	-35,92%	1.500.000,00	-54,23%	2.621.840,00	-20,00%
5.9		Losa Rap h=12+5=17 cm	Metros cuadrados	1,00	193.285	154.628	-20,00%	190.000,00	-1,70%	154.628,00	-20,00%	211.000,00	9,17%	158.494,00	-18,00%
5.10		Losa Rap h=16+5=21 cm	Metros cuadrados	1,00	202.713	162.171	-20,00%	190.000,00	-6,27%	162.171,00	-20,00%	220.000,00	8,53%	166.225,00	-18,00%
5.11		Losa PreRap h=25 cm	Metros cuadrados	1,00	213.570	170.856	-20,00%	190.000,00	-11,04%	170.856,00	-20,00%	233.500,00	9,33%	175.127,00	-18,00%
5.12		Losa Listalosa	Metros cuadrados	1,00	184.732	147.786	-20,00%	150.000,00	-18,80%	147.786,00	-20,00%	202.000,00	9,35%	151.480,00	-18,00%
6	72131601-006	Aislacion	Metros cuadrados		2.207.700	1.766.160		1.766.160		1.824.760		1.990.500		2.382.270	
6.1		Horizontal asfaltica de muros, 3 caras con aditivo hidrofugo inorganico - pared de 0,15; 0,30 y 0,45m	Metros cuadrados	1,00	118.800	95.040	-20,00%	95.040,00	-20,00%	95.040,00	-20,00%	130.000,00	9,43%	130.680,00	10,00%
6.2		De losa de H°A° con Membrana Elastica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	Metros cuadrados	1,00	204.050	163.240	-20,00%	163.240,00	-20,00%	200.000,00	-1,98%	220.000,00	7,82%	224.455,00	10,00%
6.3		De losa con sellador asfaltico y colocacion de membrana de aluminio de 4mm	Metros cuadrados	1,00	169.950	135.960	-20,00%	135.960,00	-20,00%	140.000,00	-17,62%	185.000,00	8,86%	186.945,00	10,00%
6.4		Vertical con panderete con hidrofugo	Metros cuadrados	1,00	141.900	113.520	-20,00%	113.520,00	-20,00%	113.520,00	-20,00%	155.000,00	9,23%	156.090,00	10,00%
6.5		Para juntas verticales en estructura de hormigón	Metro lineal	1,00	107.800	86.240	-20,00%	86.240,00	-20,00%	86.240,00	-20,00%	86.800,00	-19,48%	91.630,00	-15,00%
6.6		Para juntas horizontales en estructura de hormigón	Metro lineal	1,00	77.000	61.600	-20,00%	61.600,00	-20,00%	61.600,00	-20,00%	62.000,00	-19,48%	65.450,00	-15,00%
6.7		De losa de baño en Planta Alta con emulsión asfáltica, 2 manos	Metros cuadrados	1,00	147.400	117.920	-20,00%	117.920,00	-20,00%	117.920,00	-20,00%	118.700,00	-19,47%	162.140,00	10,00%
6.8		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	Metros cuadrados	1,00	135.850	108.680	-20,00%	108.680,00	-20,00%	120.000,00	-11,67%	148.000,00	8,94%	149.435,00	10,00%
6.9		De superficie enterrada del reservorio inferior y caseta de bombeo, con emulsion bituminosa y manta asfáltica.	Metros cuadrados	1,00	283.250	226.600	-20,00%	226.600,00	-20,00%	226.600,00	-20,00%	150.000,00	-47,04%	311.575,00	10,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
6.10		Impermeabilización interna de reservorios	Metros cuadrados	1,00	283.250	226.600	-20,00%	226.600,00	-20,00%	226.600,00	-20,00%	150.000,00	-47,04%	311.575,00	10,00%
6.11		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	Metros cúbicos	1,00	141.900	113.520	-20,00%	113.520,00	-20,00%	120.000,00	-15,43%	155.000,00	9,23%	156.090,00	10,00%
6.12		Aislación térmica y acústica	Metros cuadrados	1,00	396.550	317.240	-20,00%	317.240,00	-20,00%	317.240,00	-20,00%	430.000,00	8,44%	436.205,00	10,00%
7	72131601-999	Construcción y/o colocación de dinteles	Metro lineal		235.700	188.560		188.560		201.040		213.600		259.270	
7.1		Envarillado sobre aberturas de 3x8 mm	Metro lineal	1,00	40.400	32.320	-20,00%	32.320,00	-20,00%	32.320,00	-20,00%	32.600,00	-19,31%	44.440,00	10,00%
7.2		Dintel prefabricado de HºA°	Metro lineal	1,00	110.500	88.400	-20,00%	88.400,00	-20,00%	88.400,00	-20,00%	89.000,00	-19,46%	121.550,00	10,00%
7.3		Envarillado de muros	Metro lineal	1,00	40.400	32.320	-20,00%	32.320,00	-20,00%	32.320,00	-20,00%	44.000,00	8,91%	44.440,00	10,00%
7.4		Costura de rajaduras en paredes	Metro lineal	1,00	44.400	35.520	-20,00%	35.520,00	-20,00%	48.000,00	8,11%	48.000,00	8,11%	48.840,00	10,00%
8	72131601-005	Mampostería y/o cerramiento vertical	Metros cuadrados		10.458.395	8.366.716		8.005.620		8.384.828		8.378.500		9.450.751	
8.1		De nivelación de 0,30 m (1:2:8)	Metros cuadrados	1,00	298.700	238.960,00	-20,00%	238.960,00	-20,00%	238.960,00	-20,00%	240.500,00	-19,48%	283.765,00	-5,00%
8.2		De nivelación de 0,45 m (1:2:8)	Metros cuadrados	1,00	434.400	347.520,00	-20,00%	347.520,00	-20,00%	347.520,00	-20,00%	349.700,00	-19,50%	412.680,00	-5,00%
8.3		De elevación de 0.10 m, ladrillo común - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	130.350	104.280,00	-20,00%	104.280,00	-20,00%	104.280,00	-20,00%	105.000,00	-19,45%	123.833,00	-5,00%
8.4		De elevación de 0.10 m, ladrillo común - Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	149.640	119.712,00	-20,00%	119.720,00	-19,99%	119.712,00	-20,00%	120.500,00	-19,47%	142.158,00	-5,00%
8.5		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	164.730	131.784,00	-20,00%	131.790,00	-20,00%	131.784,00	-20,00%	150.000,00	-8,94%	156.494,00	-5,00%
8.6		De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	203.000	162.400,00	-20,00%	162.400,00	-20,00%	162.400,00	-20,00%	163.500,00	-19,46%	192.850,00	-5,00%
8.7		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	262.740	210.192,00	-20,00%	210.200,00	-20,00%	210.192,00	-20,00%	180.000,00	-31,49%	249.603,00	-5,00%
8.8		De elevación de 0.20 m, ladrillo común - Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	274.920	219.936,00	-20,00%	220.000,00	-19,98%	219.936,00	-20,00%	185.000,00	-32,71%	261.174,00	-5,00%
8.9		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	316.680	253.344,00	-20,00%	253.500,00	-19,95%	253.344,00	-20,00%	195.000,00	-38,42%	300.846,00	-5,00%
8.10		De elevación de 0.30 m, ladrillo común - Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	358.440	286.752,00	-20,00%	286.800,00	-19,99%	286.752,00	-20,00%	200.000,00	-44,20%	340.518,00	-5,00%
8.11		De elevación de ladrillo comun en panderete	Metros cuadrados	1,00	179.220	143.376,00	-20,00%	143.400,00	-19,99%	143.376,00	-20,00%	144.300,00	-19,48%	170.259,00	-5,00%
8.12		De elevación de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	358.440	286.752,00	-20,00%	286.800,00	-19,99%	286.752,00	-20,00%	190.000,00	-46,99%	340.518,00	-5,00%
8.13		De elevación de 0.15 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	364.230	291.384,00	-20,00%	291.400,00	-20,00%	291.384,00	-20,00%	200.000,00	-45,09%	346.019,00	-5,00%
8.14		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	280.100	224.080,00	-20,00%	224.100,00	-19,99%	224.080,00	-20,00%	215.000,00	-23,24%	266.095,00	-5,00%
8.15		De elevación de 0.20 m, ladrillo prensado - Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	466.320	373.056,00	-20,00%	373.100,00	-19,99%	373.056,00	-20,00%	220.000,00	-52,82%	443.004,00	-5,00%
8.16		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	148.200	118.560,00	-20,00%	118.600,00	-19,97%	118.560,00	-20,00%	119.400,00	-19,43%	140.790,00	-5,00%
8.17		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.15 m Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	155.440	124.352,00	-20,00%	124.400,00	-19,97%	124.352,00	-20,00%	125.200,00	-19,45%	147.668,00	-5,00%
8.18		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	179.220	143.376,00	-20,00%	143.400,00	-19,99%	143.376,00	-20,00%	135.000,00	-24,67%	170.259,00	-5,00%
8.19		De elevacion con ladrillos ceramicos huecos de 0.20 m Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	227.360	181.888,00	-20,00%	181.900,00	-19,99%	181.888,00	-20,00%	155.000,00	-31,83%	215.992,00	-5,00%
8.20		De elevacion con ladrillo convoco	Metros cuadrados	1,00	191.400	153.120,00	-20,00%	153.200,00	-19,96%	153.120,00	-20,00%	154.100,00	-19,49%	181.830,00	-5,00%

PRECO

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
8.21		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	Metros cuadrados	1,00	193.720	154.976,00	-20,00%	155.000,00	-19,99%	154.976,00	-20,00%	156.000,00	-19,47%	184.034,00	-5,00%
8.22		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	Metros cuadrados	1,00	269.120	215.296,00	-20,00%	215.300,00	-20,00%	215.296,00	-20,00%	185.000,00	-31,26%	255.664,00	-5,00%
8.23		Pilares de ladrillo común de 0.30 x 0.30 m	Metros cuadrados	1,00	161.240	128.992,00	-20,00%	129.000,00	-20,00%	128.992,00	-20,00%	129.800,00	-19,50%	153.178,00	-5,00%
8.24		Pilares de ladrillo común de 0.45 x 0.45 m	Metros cuadrados	1,00	227.360	181.888,00	-20,00%	182.000,00	-19,95%	181.888,00	-20,00%	183.100,00	-19,47%	215.992,00	-5,00%
8.25		De elevación de placas de rocayeso ciega, pared simple con aislacion acustica, con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1,00	675.175	540.140,00	-20,00%	450.000,00	-33,35%	540.140,00	-20,00%	543.600,00	-19,49%	540.140,00	-20,00%
8.26		De elevación de placas de rocayeso vidriadas, con aislacion acustica y con bastidor metalico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	Metros cuadrados	1,00	756.330	605.064,00	-20,00%	605.100,00	-20,00%	605.064,00	-20,00%	800.000,00	5,77%	605.064,00	-20,00%
8.27		Canteros de mampostería o de piedra	Metros cuadrados	1,00	466.320	373.056,00	-20,00%	373.100,00	-19,99%	373.056,00	-20,00%	375.400,00	-19,50%	443.004,00	-5,00%
8.28		Mampostería de elevación a la vista, de ladrillo común visto de 0,30 m	Metros cuadrados	1,00	346.840	277.472,00	-20,00%	277.500,00	-19,99%	277.472,00	-20,00%	279.300,00	-19,47%	329.498,00	-5,00%
8.29		Mampostería de elevación a la vista, de ladrillo común visto de 0,15 m	Metros cuadrados	1,00	191.400	153.120,00	-20,00%	153.150,00	-19,98%	153.120,00	-20,00%	154.100,00	-19,49%	181.830,00	-5,00%
8.30		Elevación de placas de granito natural color a elección de la contratante para boxes de baño con estructura metalica cromada	Metros cuadrados	1,00	1.800.000	1.440.000,00	-20,00%	1.100.000,00	-38,89%	1.440.000,00	-20,00%	1.800.000,00	0,00%	1.440.000,00	-20,00%
8.31		Provision y Colocacion de tejido perimetral romboidal de 2", con postes de H° de 3m de altura, cada 2,50 m, sobre muro de P°B° colocada de 0,30 m de ancho y 0,40 m de altura.	Metros cuadrados	1,00	227.360	181.888,00	-20,00%	250.000,00	9,96%	200.000,00	-12,03%	225.000,00	-1,04%	215.992,00	-5,00%
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados		3.879.925	3.165.100		3.231.900		3.560.820		3.984.700		4.232.503	
9.1		De techo de chapa galvanizada de zinc N°22 en PB y PA	Metros cuadrados	1,00	162.225	129.780,00	-20,00%	160.000,00	-1,37%	178.000,00	9,72%	160.000,00	-1,37%	178.448,00	10,00%
9.2		De techo de chapa galvanizada trapezoidal en PB y PA	Metros cuadrados	1,00	194.775	155.820,00	-20,00%	170.000,00	-12,72%	210.000,00	7,82%	210.000,00	7,82%	214.253,00	10,00%
9.3		De estructura de techo con carpinteria de madera - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	162.225	129.780,00	-20,00%	160.000,00	-1,37%	150.000,00	-7,54%	170.000,00	4,79%	178.448,00	10,00%
9.4		De estructura de techo con carpintería de madera - Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	173.250	138.600,00	-20,00%	170.000,00	-1,88%	138.600,00	-20,00%	180.000,00	3,90%	190.575,00	10,00%
9.5		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana- Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	227.325	181.860,00	-20,00%	190.000,00	-16,42%	225.000,00	-1,02%	240.000,00	5,58%	250.058,00	10,00%
9.6		De Tejas con tejuelones incluye aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	237.825	190.260,00	-20,00%	200.000,00	-15,90%	230.000,00	-3,29%	240.000,00	0,91%	261.608,00	10,00%
9.7		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	237.825	190.260,00	-20,00%	200.000,00	-15,90%	200.000,00	-15,90%	240.000,00	0,91%	261.608,00	10,00%
9.8		De Tejas con tejuelitas incluye aislacion con membrana- Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	237.825	190.260,00	-20,00%	200.000,00	-15,90%	200.000,00	-15,90%	240.000,00	0,91%	261.608,00	10,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
9.9		De tejas con aislacion con membrana - Planta Baja	Metros cuadrados	1,00	184.275	147.420,00	-20,00%	180.000,00	-2,32%	180.000,00	-2,32%	200.000,00	8,53%	202.703,00	10,00%
9.10		De tejas con aislacion con membrana - Planta Alta	Metros cuadrados	1,00	194.775	155.820,00	-20,00%	190.000,00	-2,45%	190.000,00	-2,45%	200.000,00	2,68%	214.253,00	10,00%
9.11		Reposicion de listón de borde de 1"x2"	Metros cuadrados	1,00	43.050	34.440,00	-20,00%	40.000,00	-7,08%	34.440,00	-20,00%	34.700,00	-19,40%	47.355,00	10,00%
9.12		De techo de chapas de fibrocemento en PB y PA	Metros cuadrados	1,00	162.225	129.780,00	-20,00%	130.000,00	-19,86%	129.780,00	-20,00%	150.000,00	-7,54%	178.448,00	10,00%
9.13		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con varillas torsionadas y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1,00	283.250	226.600,00	-20,00%	250.000,00	-11,74%	230.000,00	-18,80%	300.000,00	5,91%	311.575,00	10,00%
9.14		De estructura metalica de techo (pilares y vigas) con chapa doblada y techo de chapa de zinc	Metros cuadrados	1,00	305.800	305.800,00	0,00%	250.000,00	-18,25%	300.000,00	-1,90%	330.000,00	7,91%	336.380,00	10,00%
9.15		De estructura y techo de policarbonato de 6 mm con provisión	Metros cuadrados	1,00	708.400	566.720,00	-20,00%	450.000,00	-36,48%	570.000,00	-19,54%	700.000,00	-1,19%	743.820,00	5,00%
9.16		Reparacion de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	1,00	202.650	162.120,00	-20,00%	162.120,00	-20,00%	220.000,00	8,56%	220.000,00	8,56%	222.915,00	10,00%
9.17		De canalones autoportantes de fibrocemento	Metros cuadrados	1,00	162.225	129.780,00	-20,00%	129.780,00	-20,00%	175.000,00	7,87%	170.000,00	4,79%	178.448,00	10,00%
10	72131601-008	Revoques	Metros cuadrados		849.020	849.020		691.980		933.922		760.300		851.792	
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1,00	35.960	35.960,00	0,00%	35.000,00	-2,67%	39.556,00	10,00%	39.000,00	8,45%	39.556,00	10,00%
10.2		Azotada impermeable para base de revestimientos.	Metros cuadrados	1,00	35.960	35.960,00	0,00%	35.000,00	-2,67%	39.556,00	10,00%	39.000,00	8,45%	39.556,00	10,00%
10.3		Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrófugo	Metros cuadrados	1,00	59.740	59.740,00	0,00%	47.800,00	-19,99%	65.714,00	10,00%	65.000,00	8,80%	65.714,00	10,00%
10.4		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	1,00	59.740	59.740,00	0,00%	47.800,00	-19,99%	65.714,00	10,00%	65.000,00	8,80%	65.714,00	10,00%
10.5		De cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1,00	77.720	77.720,00	0,00%	62.200,00	-19,97%	85.492,00	10,00%	85.000,00	9,37%	85.492,00	10,00%
10.6		De pilares de mampostería	Metros cuadrados	1,00	59.740	59.740,00	0,00%	47.800,00	-19,99%	65.714,00	10,00%	48.100,00	-19,48%	65.714,00	10,00%
10.7		De pilares de H° A°	Metros cuadrados	1,00	66.120	66.120,00	0,00%	52.900,00	-19,99%	72.732,00	10,00%	53.300,00	-19,39%	72.732,00	10,00%
10.8		De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	1,00	77.720	77.720,00	0,00%	62.200,00	-19,97%	85.492,00	10,00%	62.600,00	-19,45%	85.492,00	10,00%
10.9		Goterones en borde de losas	Metro lineal	1,00	89.320	89.320,00	0,00%	71.500,00	-19,95%	98.252,00	10,00%	72.000,00	-19,39%	75.922,00	-15,00%
10.10		Salpicado exterior e=1,5 cm	Metros cuadrados	1,00	47.800	47.800,00	0,00%	38.240,00	-20,00%	52.580,00	10,00%	38.500,00	-19,46%	52.580,00	10,00%
10.11		Reparación de cornisas perimetrales	Metro lineal	1,00	77.720	77.720,00	0,00%	62.200,00	-19,97%	85.492,00	10,00%	62.600,00	-19,45%	66.062,00	-15,00%
10.12		De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	Metro lineal	1,00	35.960	35.960,00	0,00%	28.800,00	-19,91%	39.556,00	10,00%	29.000,00	-19,35%	30.566,00	-15,00%
10.13		De aristas verticales curvas piso-pared	Metro lineal	1,00	35.960	35.960,00	0,00%	28.800,00	-19,91%	39.556,00	10,00%	29.000,00	-19,35%	30.566,00	-15,00%
10.14		De aristas horizontales curvas pared - pared	Metro lineal	1,00	41.760	41.760,00	0,00%	33.500,00	-19,78%	45.936,00	10,00%	33.700,00	-19,30%	35.496,00	-15,00%
10.15		De aristas horizontales curvas cielo raso-pared	Metro lineal	1,00	47.800	47.800,00	0,00%	38.240,00	-20,00%	52.580,00	10,00%	38.500,00	-19,46%	40.630,00	-15,00%
11	72101607-002	Revestidos	Metros cuadrados		1.630.455	836.344		1.040.000		1.304.364		1.312.600		1.312.886	
11.1		De granito natural	Metros cuadrados	1,00	1.460.025	700.000,00	-52,06%	900.000,00	-38,36%	1.168.020,00	-20,00%	1.175.400,00	-19,49%	1.168.020,00	-20,00%
11.2		Cantonera de aluminio	Metros cuadrados	1,00	170.430	136.344,00	-20,00%	140.000,00	-17,85%	136.344,00	-20,00%	137.200,00	-19,50%	144.866,00	-15,00%
12	72131601-009	Colocación de Contrapisos	Metros cuadrados		715.650	656.724		595.920		572.520		576.400		608.304	
12.1		De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	Metros cuadrados	1,00	94.875	90.000,00	-5,14%	75.900,00	-20,00%	75.900,00	-20,00%	76.400,00	-19,47%	80.644,00	-15,00%
12.2		De nivelación entre pisos	Metros cuadrados	1,00	82.800	136.344,00	64,67%	66.240,00	-20,00%	66.240,00	-20,00%	66.700,00	-19,44%	70.380,00	-15,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
12.3		De hormigón armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	Metros cuadrados	1,00	283.250	226.600,00	-20,00%	250.000,00	-11,74%	226.600,00	-20,00%	228.100,00	-19,47%	240.763,00	-15,00%
12.4		Carpeta para base de piso cerámico, porcelanato o vinílico	Metros cuadrados	1,00	77.050	61.640,00	-20,00%	61.640,00	-20,00%	61.640,00	-20,00%	62.100,00	-19,40%	65.493,00	-15,00%
12.5		De hormigon pobre sobre losa H°A° e=0,07 m	Metros cuadrados	1,00	94.875	75.900,00	-20,00%	75.900,00	-20,00%	75.900,00	-20,00%	76.400,00	-19,47%	80.644,00	-15,00%
12.6		De cascotes en losa rebajada e=0,07	Metros cuadrados	1,00	82.800	66.240,00	-20,00%	66.240,00	-20,00%	66.240,00	-20,00%	66.700,00	-19,44%	70.380,00	-15,00%
13	72131601-009	Colocación de pisos	Metros cuadrados		10.193.505	7.038.964		7.599.650		7.886.784		8.667.700		8.486.038	
13.1		Provisión y Colocación de Pisos de mosaicos calcáreos	Metros cuadrados	1,00	175.450	130.000,00	-25,90%	140.360,00	-20,00%	140.360,00	-20,00%	141.300,00	-19,46%	149.133,00	-15,00%
13.2		De mosaicos graníticos 30x30 cm.	Metros cuadrados	1,00	309.100	247.280,00	-20,00%	247.280,00	-20,00%	247.280,00	-20,00%	248.900,00	-19,48%	262.735,00	-15,00%
13.3		De ceramica nacional, tejuela prensada	Metros cuadrados	1,00	154.100	123.280,00	-20,00%	123.280,00	-20,00%	123.280,00	-20,00%	124.100,00	-19,47%	130.985,00	-15,00%
13.4		De ceramica antideslizante PI 5,medida y color segun detalles	Metros cuadrados	1,00	411.075	328.860,00	-20,00%	328.860,00	-20,00%	328.860,00	-20,00%	331.000,00	-19,48%	349.414,00	-15,00%
13.5		De alisado de cemento	Metros cuadrados	1,00	77.050	61.640,00	-20,00%	61.640,00	-20,00%	61.640,00	-20,00%	62.100,00	-19,40%	65.493,00	-15,00%
13.6		De H°A° de 10 cm	Metros cuadrados	1,00	283.250	226.600,00	-20,00%	226.600,00	-20,00%	226.600,00	-20,00%	228.100,00	-19,47%	240.763,00	-15,00%
13.7		De baldosones de hormigón 40 x 40 m	Metros cuadrados	1,00	165.600	132.400,00	-20,05%	132.480,00	-20,00%	132.480,00	-20,00%	133.400,00	-19,44%	140.760,00	-15,00%
13.8		De granito natural para umbrales con pulido, medida variable	Metros cuadrados	1,00	1.460.025	700.000,00	-52,06%	950.000,00	-34,93%	900.000,00	-38,36%	750.000,00	-48,63%	1.168.020,00	-20,00%
13.9		Pulido de piso de granito a maquina	Metros cuadrados	1,00	135.850	108.680,00	-20,00%	108.680,00	-20,00%	108.680,00	-20,00%	140.000,00	3,05%	115.473,00	-15,00%
13.10		Encerado de piso de parquet a maquina	Metros cuadrados	1,00	154.100	123.280,00	-20,00%	123.280,00	-20,00%	123.280,00	-20,00%	124.100,00	-19,47%	130.985,00	-15,00%
13.11		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para huellas de escalera, a=0,34 m	Metros cuadrados	1,00	702.975	350.000,00	-50,21%	450.000,00	-35,99%	562.380,00	-20,00%	565.900,00	-19,50%	562.380,00	-20,00%
13.12		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera, a=0,15 m	Metros cuadrados	1,00	702.975	350.000,00	-50,21%	450.000,00	-35,99%	562.380,00	-20,00%	565.900,00	-19,50%	562.380,00	-20,00%
13.13		Planchas de granito para descanso de escaleras	Metros cuadrados	1,00	702.975	350.000,00	-50,21%	450.000,00	-35,99%	562.380,00	-20,00%	565.900,00	-19,50%	562.380,00	-20,00%
13.14		Provisión y colocación de mosaico granítico reconstituido de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	1,00	309.100	247.280,00	-20,00%	247.280,00	-20,00%	247.280,00	-20,00%	248.900,00	-19,48%	262.735,00	-15,00%
13.15		De mosaico de granito ranurado para exterior antideslizante,0,40 x 0,40 m para exteriores	Metros cuadrados	1,00	294.800	235.840,00	-20,00%	235.840,00	-20,00%	235.840,00	-20,00%	237.400,00	-19,47%	250.580,00	-15,00%
13.16		De veredita tipo kaa 0,20 x 0,20 m	Metros cuadrados	1,00	165.600	132.400,00	-20,05%	132.480,00	-20,00%	132.480,00	-20,00%	180.000,00	8,70%	140.760,00	-15,00%
13.17		De veredita tipo vainilla 0,15 x 0,15 m	Metros cuadrados	1,00	169.950	135.960,00	-20,00%	135.960,00	-20,00%	135.960,00	-20,00%	180.000,00	5,91%	144.458,00	-15,00%
13.18		Pavimento Rigido e= 0,15 m para darsenas, calles internas y estacionamientos	Metros cuadrados	1,00	350.900	280.720,00	-20,00%	280.720,00	-20,00%	280.720,00	-20,00%	380.000,00	8,29%	298.265,00	-15,00%
13.19		De hormigón ranurado	Metros cuadrados	1,00	317.350	253.880,00	-20,00%	253.880,00	-20,00%	253.880,00	-20,00%	330.000,00	3,99%	269.748,00	-15,00%
13.20		Mosaicos de canto rodado de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1,00	192.500	154.000,00	-20,00%	154.000,00	-20,00%	154.000,00	-20,00%	200.000,00	3,90%	163.625,00	-15,00%
13.21		De goma vinílica antideslizante	Metros cuadrados	1,00	204.050	163.240,00	-20,00%	163.240,00	-20,00%	163.240,00	-20,00%	220.000,00	7,82%	173.443,00	-15,00%
13.22		De alfombra para alto transito de 4mm	Metros cuadrados	1,00	238.150	190.520,00	-20,00%	190.520,00	-20,00%	190.520,00	-20,00%	191.800,00	-19,46%	202.428,00	-15,00%
13.23		De piedra basáltica (empedrado)	Metros cuadrados	1,00	165.600	132.400,00	-20,05%	132.480,00	-20,00%	132.480,00	-20,00%	180.000,00	8,70%	140.760,00	-15,00%
13.24		De goma para escalera	Metros cuadrados	1,00	204.050	163.240,00	-20,00%	163.240,00	-20,00%	163.240,00	-20,00%	220.000,00	7,82%	173.443,00	-15,00%
13.25		De parquet	Metros cuadrados	1,00	125.200	100.160,00	-20,00%	100.160,00	-20,00%	100.160,00	-20,00%	135.000,00	7,83%	106.420,00	-15,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Ing. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
13.26		Piso vinilico hospitalario de e: 2mm de 0,30 x 0,30 m	Metros cuadrados	1,00	206.400	165.120,00	-20,00%	165.120,00	-20,00%	165.120,00	-20,00%	225.000,00	9,01%	175.440,00	-15,00%
13.27		De Cerámica Esmaltada	Metros cuadrados	1,00	305.800	244.640,00	-20,00%	244.640,00	-20,00%	244.640,00	-20,00%	300.000,00	-1,90%	259.930,00	-15,00%
13.28		De porcelanato antideslizante mate masa unica	Metros cuadrados	1,00	351.450	281.160,00	-20,00%	281.160,00	-20,00%	281.160,00	-20,00%	350.000,00	-0,41%	298.733,00	-15,00%
13.29		De porcelanato brillante masa unica	Metros cuadrados	1,00	213.930	171.144,00	-20,00%	171.150,00	-20,00%	171.144,00	-20,00%	230.000,00	7,51%	181.841,00	-15,00%
13.30		Terminales para umbrales	Metro lineal	1,00	107.000	85.600,00	-20,00%	85.600,00	-20,00%	85.600,00	-20,00%	100.000,00	-6,54%	90.950,00	-15,00%
13.31		De empedrado en calles internas	Metros cuadrados	1,00	165.600	132.400,00	-20,05%	132.480,00	-20,00%	132.480,00	-20,00%	180.000,00	8,70%	140.760,00	-15,00%
13.32		De pavimento de asfalto con preparación de asiento en calles internas	Metros cuadrados	1,00	362.450	289.960,00	-20,00%	289.960,00	-20,00%	289.960,00	-20,00%	350.000,00	-3,43%	308.083,00	-15,00%
13.33		"Pisos Táctiles Inclusivos - Direccional y Alerta"	Metros cuadrados	1,00	309.100	247.280,00	-20,00%	247.280,00	-20,00%	247.280,00	-20,00%	248.900,00	-19,48%	262.735,00	-15,00%
14	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Metro lineal		906.170	724.856		725.020		724.936		730.000		974.687	
14.1		Calcáreo	Metro lineal	1,00	36.900	29.520,00	-20,00%	29.520,00	-20,00%	29.520,00	-20,00%	29.800,00	-19,24%	40.590,00	10,00%
14.2		Granítico con pulido	Metro lineal	1,00	92.000	73.600,00	-20,00%	73.600,00	-20,00%	73.600,00	-20,00%	74.100,00	-19,46%	101.200,00	10,00%
14.3		Granítico sanitario	Metro lineal	1,00	110.600	88.400,00	-20,07%	88.480,00	-20,00%	88.480,00	-20,00%	89.100,00	-19,44%	121.660,00	10,00%
14.4		Cerámico	Metro lineal	1,00	36.850	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	29.700,00	-19,40%	40.535,00	10,00%
14.5		Cerámica nacional	Metro lineal	1,00	40.400	32.320,00	-20,00%	32.320,00	-20,00%	32.320,00	-20,00%	32.600,00	-19,31%	44.440,00	10,00%
14.6		Alfombrado	Metro lineal	1,00	29.500	23.600,00	-20,00%	23.600,00	-20,00%	23.600,00	-20,00%	23.800,00	-19,32%	32.450,00	10,00%
14.7		De madera	Metro lineal	1,00	33.270	26.616,00	-20,00%	26.700,00	-19,75%	26.616,00	-20,00%	26.800,00	-19,45%	36.597,00	10,00%
14.8		De granito natural	Metro lineal	1,00	235.750	188.600,00	-20,00%	188.600,00	-20,00%	188.600,00	-20,00%	189.800,00	-19,49%	259.325,00	10,00%
14.9		De porcelanato antideslizante mate masa única	Metro lineal	1,00	103.000	82.400,00	-20,00%	82.400,00	-20,00%	82.400,00	-20,00%	83.000,00	-19,42%	113.300,00	10,00%
14.10		De porcelanato brillante masa única	Metro lineal	1,00	99.500	79.600,00	-20,00%	79.600,00	-20,00%	79.600,00	-20,00%	80.100,00	-19,50%	109.450,00	10,00%
14.11		Cordón de hormigón prefabricado como borde de protección perimetral 10x40x50 cm	Metro lineal	1,00	88.400	70.720,00	-20,00%	70.720,00	-20,00%	70.720,00	-20,00%	71.200,00	-19,46%	75.140,00	-15,00%
15	72102602-001	Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas - Carpintería de Madera	Unidad		6.396.360	4.590.448		4.460.140		5.117.088		4.964.700		5.203.368	
15.1		Provisión y colocación de marcos de madera	Metro lineal	1,00	110.500	88.400,00	-20,00%	88.400,00	-20,00%	88.400,00	-20,00%	89.000,00	-19,46%	121.550,00	10,00%
15.2		Provisión y colocación de puertas de madera	Metros cuadrados	1,00	479.010	383.208,00	-20,00%	383.300,00	-19,98%	383.208,00	-20,00%	385.700,00	-19,48%	383.208,00	-20,00%
15.3		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1,00	235.750	188.600,00	-20,00%	188.600,00	-20,00%	188.600,00	-20,00%	189.800,00	-19,49%	188.600,00	-20,00%
15.4		Cambio de cerraduras en puertas	Unidad	1,00	198.900	159.120,00	-20,00%	159.120,00	-20,00%	159.120,00	-20,00%	160.200,00	-19,46%	159.120,00	-20,00%
15.5		Puertas placas de 0,70/ 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1,00	1.081.500	865.200,00	-20,00%	650.000,00	-39,90%	865.200,00	-20,00%	870.700,00	-19,49%	865.200,00	-20,00%
15.6		Puerta tablero de 0,80/0,90 x 2,10 con provisión de herrajes y cerraduras	Unidad	1,00	1.658.300	800.000,00	-51,76%	1.100.000,00	-33,67%	1.326.640,00	-20,00%	1.150.000,00	-30,65%	1.326.640,00	-20,00%
15.7		Puertas batientes de 0,70/0,80/0,90x2,10 con provisión de herrajes y cerraduras.	Unidad	1,00	1.081.500	865.200,00	-20,00%	650.000,00	-39,90%	865.200,00	-20,00%	870.700,00	-19,49%	865.200,00	-20,00%
15.8		Provisión y colocación de Marco recto de madera de 2"x 6"para puerta de 0,70/ 0.80/0,90 x 2.10	Unidad	1,00	442.200	353.760,00	-20,00%	353.760,00	-20,00%	353.760,00	-20,00%	356.000,00	-19,49%	353.760,00	-20,00%
15.9		Contramarco de madera para puertas, ventanas.	Metro lineal	1,00	22.200	17.760,00	-20,00%	17.760,00	-20,00%	17.760,00	-20,00%	17.900,00	-19,37%	24.420,00	10,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Ing. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
15.10		Guarda-sillas de madera	Metro lineal	1,00	154.900	123.920,00	-20,00%	123.920,00	-20,00%	123.920,00	-20,00%	124.700,00	-19,50%	170.390,00	10,00%
15.11		Reparación de puertas y ventanas	Metros cuadrados	1,00	221.100	176.880,00	-20,00%	176.880,00	-20,00%	176.880,00	-20,00%	178.000,00	-19,49%	176.880,00	-20,00%
15.12		Provisión y colocación de cerradura con pestillo y manijón para puerta vaivén de parante angosto	Unidad	1,00	710.500	568.400,00	-20,00%	568.400,00	-20,00%	568.400,00	-20,00%	572.000,00	-19,49%	568.400,00	-20,00%
16	73121602-007	Servicio de Herrería - Carpintería metálica, de aluminio y acero inoxidable	Metros cuadrados		8.550.000	5.821.200		6.840.010		6.958.320		7.195.300		6.968.964	
16.1		Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1,00	515.860	412.688,00	-20,00%	412.690,00	-20,00%	412.688,00	-20,00%	415.300,00	-19,49%	412.688,00	-20,00%
16.2		Mantenimiento de puertas y ventanas, de aluminio y metal.	Metros cuadrados	1,00	442.160	353.728,00	-20,00%	353.730,00	-20,00%	353.728,00	-20,00%	356.000,00	-19,49%	375.836,00	-15,00%
16.3		Puerta enchapada (0,80x2,10) con marcos en chapa doblada con tela metálica	Metros cuadrados	1,00	865.200	692.160,00	-20,00%	692.160,00	-20,00%	692.160,00	-20,00%	696.500,00	-19,50%	692.160,00	-20,00%
16.4		Provision y colocacion de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	Metro lineal	1,00	106.960	85.568,00	-20,00%	85.570,00	-20,00%	85.568,00	-20,00%	86.200,00	-19,41%	90.916,00	-15,00%
16.5		Reparacion de pasamanos de escaleras metálicas	Metro lineal	1,00	147.400	117.920,00	-20,00%	117.920,00	-20,00%	117.920,00	-20,00%	118.700,00	-19,47%	125.290,00	-15,00%
16.6		Reparacion de barandas de escaleras metálicas	Metro lineal	1,00	147.400	117.920,00	-20,00%	117.920,00	-20,00%	117.920,00	-20,00%	118.700,00	-19,47%	125.290,00	-15,00%
16.7		Reparacion de parasoles existentes	Metros cuadrados	1,00	103.000	82.400,00	-20,00%	82.400,00	-20,00%	82.400,00	-20,00%	83.000,00	-19,42%	87.550,00	-15,00%
16.8		Provision e instalacion de parasoles de aluminio anodizado natural, con marcos perimetrales, tubos rectangulares, aletas fijas horizontales, de 150mm de ancho, con anclajes metalicos segun modelo existente.	Metros cuadrados	1,00	1.081.500	865.200,00	-20,00%	865.200,00	-20,00%	865.200,00	-20,00%	900.000,00	-16,78%	865.200,00	-20,00%
16.9		Reparacion de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosion, soldadura, ajuste, pintura antióxido)	Metros cuadrados	1,00	184.235	147.388,00	-20,00%	147.390,00	-20,00%	147.388,00	-20,00%	200.000,00	8,56%	156.600,00	-15,00%
16.10		Provision y colocación de Portón de Hierro	Metros cuadrados	1,00	442.160	353.728,00	-20,00%	353.730,00	-20,00%	353.728,00	-20,00%	480.000,00	8,56%	375.836,00	-15,00%
16.11		Provision y colocación de Puerta Cortafuego	Metros cuadrados	1,00	2.523.500	1.000.000,00	-60,37%	2.018.800,00	-20,00%	2.018.800,00	-20,00%	1.750.000,00	-30,65%	2.018.800,00	-20,00%
16.12		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1,00	99.450	79.560,00	-20,00%	79.560,00	-20,00%	105.000,00	5,58%	108.000,00	8,60%	84.533,00	-15,00%
16.13		Provision y colocacion de Puerta Metalica con marco	Metros cuadrados	1,00	626.400	501.120,00	-20,00%	501.120,00	-20,00%	501.120,00	-20,00%	685.000,00	9,36%	532.440,00	-15,00%
16.14		Provision y colocación de cenefa metalica	Metros cuadrados	1,00	280.100	224.080,00	-20,00%	224.080,00	-20,00%	300.000,00	7,10%	305.000,00	8,89%	238.085,00	-15,00%
16.15		Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable	Metro lineal	1,00	353.800	283.040,00	-20,00%	283.040,00	-20,00%	300.000,00	-15,21%	385.000,00	8,82%	283.040,00	-20,00%
16.16		Cambio de brazo antipánico y cerraduras	Unidad	1,00	630.875	504.700,00	-20,00%	504.700,00	-20,00%	504.700,00	-20,00%	507.900,00	-19,49%	504.700,00	-20,00%
17	72131601-012	Servicio de pintura	Metros cuadrados		2.057.510	1.903.714		1.704.140		2.263.261		2.137.300		2.132.149	
17.1		Enduido, En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	Metros cuadrados	1,00	35.960	35.960,00	0,00%	30.000,00	-16,57%	39.556,00	10,00%	39.000,00	8,45%	39.556,00	10,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón R.
DAF - INTN

Arq. Marta Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
17.2		Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epóxica	Metros cuadrados	1,00	107.880	107.880,00	0,00%	100.000,00	-7,30%	118.668,00	10,00%	115.000,00	6,60%	118.668,00	10,00%
17.3		Enduido, En cielorrasos de losa de hormigón y vigas	Metros cuadrados	1,00	41.760	41.760,00	0,00%	40.000,00	-4,21%	45.936,00	10,00%	45.500,00	8,96%	45.936,00	10,00%
17.4		Al látex acrilico. En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	Metros cuadrados	1,00	39.440	39.440,00	0,00%	35.000,00	-11,26%	43.384,00	10,00%	43.000,00	9,03%	43.384,00	10,00%
17.5		Al látex acrilico. De cielorraso de losa de Hormigón y vigas	Metros cuadrados	1,00	41.760	41.760,00	0,00%	35.000,00	-16,19%	45.936,00	10,00%	45.000,00	7,76%	45.936,00	10,00%
17.6		Al látex acrilico. De paredes exteriores, en mochetas y paredes revocadas	Metros cuadrados	1,00	53.940	53.940,00	0,00%	43.160,00	-19,99%	59.334,00	10,00%	59.000,00	9,38%	59.334,00	10,00%
17.7		Al látex acrílico. De muralla perimetral	Metros cuadrados	1,00	41.760	41.760,00	0,00%	35.000,00	-16,19%	45.936,00	10,00%	45.000,00	7,76%	45.936,00	10,00%
17.8		Al látex acrilico. De cielorraso de junta tomada y placas de yeso	Metros cuadrados	1,00	41.760	41.760,00	0,00%	40.000,00	-4,21%	45.936,00	10,00%	45.000,00	7,76%	45.936,00	10,00%
17.9		Texturado de paredes interior/exterior con color	Metros cuadrados	1,00	159.850	159.850,00	0,00%	127.880,00	-20,00%	175.835,00	10,00%	170.000,00	6,35%	175.835,00	10,00%
17.10		De buñas en fachadas.	Metro lineal	1,00	53.940	53.940,00	0,00%	43.160,00	-19,99%	59.334,00	10,00%	43.500,00	-19,35%	45.849,00	-15,00%
17.11		Barniz de aberturas de madera, incluye marco y contramarco	Metros cuadrados	1,00	47.560	47.560,00	0,00%	38.050,00	-20,00%	52.316,00	10,00%	52.000,00	9,34%	52.316,00	10,00%
17.12		Esmalte Sintetico. De marcos metálicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	Metro lineal	1,00	47.560	47.560,00	0,00%	38.050,00	-20,00%	52.316,00	10,00%	52.000,00	9,34%	40.426,00	-15,00%
17.13		Esmalte Sintetico. De marcos de madera incluye contramarco para puertas y ventanas	Metro lineal	1,00	47.560	47.560,00	0,00%	38.050,00	-20,00%	52.316,00	10,00%	52.000,00	9,34%	40.426,00	-15,00%
17.14		Esmalte Sintetico. De rejas, portones metalicos, barandas, techos metalicos, escalera marinera previo dos manos de antióxido	Metros cuadrados	1,00	59.740	59.740,00	0,00%	47.800,00	-19,99%	65.714,00	10,00%	65.000,00	8,80%	65.714,00	10,00%
17.15		Esmalte Sintetico. De puertas metálicas y de madera	Metros cuadrados	1,00	59.740	59.740,00	0,00%	47.800,00	-19,99%	65.714,00	10,00%	65.000,00	8,80%	65.714,00	10,00%
17.16		Esmalte Sintético. De ventanas metálicas	Metros cuadrados	1,00	59.740	59.740,00	0,00%	47.800,00	-19,99%	65.714,00	10,00%	65.000,00	8,80%	65.714,00	10,00%
17.17		Esmalte Sintetico. De techo de estructura metálica, previo dos manos de antióxido	Metros cuadrados	1,00	74.240	74.240,00	0,00%	59.400,00	-19,99%	81.664,00	10,00%	80.000,00	7,76%	81.664,00	10,00%
17.18		Esmalte Sintético. De canaleta y bajada	Metro lineal	1,00	47.560	47.560,00	0,00%	38.050,00	-20,00%	52.316,00	10,00%	52.000,00	9,34%	40.426,00	-15,00%
17.19		Esmalte Sintético. De cañerías de hierro	Metro lineal	1,00	59.740	59.740,00	0,00%	47.800,00	-19,99%	65.714,00	10,00%	65.000,00	8,80%	50.779,00	-15,00%
17.20		Esmalte Sintético. De cortinas metálicas	Metros cuadrados	1,00	59.740	59.740,00	0,00%	47.800,00	-19,99%	65.714,00	10,00%	65.000,00	8,80%	65.714,00	10,00%
17.21		Esmalte Sintético. De cenefa metálica	Metros cuadrados	1,00	59.740	59.740,00	0,00%	47.800,00	-19,99%	65.714,00	10,00%	65.000,00	8,80%	65.714,00	10,00%
17.22		Tratamiento de ladrillo visto o piedra. Con Resina Acrílica.	Metros cuadrados	1,00	47.560	47.560,00	0,00%	38.050,00	-20,00%	52.316,00	10,00%	52.000,00	9,34%	52.316,00	10,00%
17.23		Al Epoxi. De paredes y cielo raso sobre enduido cementicio	Metros cuadrados	1,00	113.680	90.944,00	-20,00%	90.950,00	-19,99%	125.048,00	10,00%	120.000,00	5,56%	125.048,00	10,00%
17.24		Al Epoxi. De cielorraso sobre enduido cementicio.	Metros cuadrados	1,00	113.680	90.944,00	-20,00%	90.950,00	-19,99%	125.048,00	10,00%	120.000,00	5,56%	125.048,00	10,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
17.25		Pintura polideportiva para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho y numeración de estacionamiento.	Metro lineal	1,00	41.760	33.408,00	-20,00%	33.410,00	-20,00%	45.936,00	10,00%	45.000,00	7,76%	35.496,00	-15,00%
17.26		Pintura epoxi de alto tránsito en pisos, mesadas de Ho y otros.	Metros cuadrados	1,00	113.680	90.944,00	-20,00%	90.950,00	-19,99%	125.048,00	10,00%	120.000,00	5,56%	125.048,00	10,00%
17.27		Sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales.	Metros cuadrados	1,00	159.850	127.880,00	-20,00%	127.880,00	-20,00%	175.835,00	10,00%	170.000,00	6,35%	175.835,00	10,00%
17.28		Pulido y Lustre. De revestimiento de madera en paredes y pilares de madera.	Metros cuadrados	1,00	107.880	86.304,00	-20,00%	86.350,00	-19,96%	118.668,00	10,00%	86.900,00	-19,45%	91.698,00	-15,00%
17.29		Pulido y Lustre. Laqueado de puertas de madera.	Metros cuadrados	1,00	118.450	94.760,00	-20,00%	118.000,00	-0,38%	130.295,00	10,00%	95.400,00	-19,46%	100.683,00	-15,00%
18	72102508-003	Revestimiento	Metros cuadrados		843.142	796.534		703.320		786.034		915.000		716.671	
18.1		De azulejos 20x30 cm./ 30x40 cm sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	1,00	143.000	143.000,00	0,00%	120.000,00	-16,08%	150.000,00	4,90%	155.000,00	8,39%	121.550,00	-15,00%
18.2		De azulejos 15x15 cm. sobre base previa, color igual al existente	Metros cuadrados	1,00	143.000	143.000,00	0,00%	120.000,00	-16,08%	150.000,00	4,90%	155.000,00	8,39%	121.550,00	-15,00%
18.3		De ladrillejos	Metros cuadrados	1,00	78.000	62.400,00	-20,00%	80.000,00	2,56%	62.400,00	-20,00%	85.000,00	8,97%	66.300,00	-15,00%
18.4		De guardas y listeles, tamaño y color semejante al existente	Metro lineal	1,00	154.542	123.634,00	-20,00%	123.640,00	-20,00%	123.634,00	-20,00%	165.000,00	6,77%	131.361,00	-15,00%
18.5		De porcelanato	Metros cuadrados	1,00	184.600	184.500,00	-0,05%	147.680,00	-20,00%	180.000,00	-2,49%	202.000,00	9,43%	156.910,00	-15,00%
18.6		De placas antihumedad	Metros cuadrados	1,00	140.000	140.000,00	0,00%	112.000,00	-20,00%	120.000,00	-14,29%	153.000,00	9,29%	119.000,00	-15,00%
19	72102602-004	Colocacion de vidrios - Provisión y colocación de vidrios, cristal templado y espejos	Metros cuadrados		18.516.525	8.692.650		10.249.080		12.409.820		12.953.500		15.739.048	
19.1		Vidrios. De 3 mm crudo	Metros cuadrados	1,00	317.350	253.880,00	-20,00%	253.880,00	-20,00%	253.880,00	-20,00%	300.000,00	-5,47%	269.748,00	-15,00%
19.2		Vidrios. De 4 mm crudo	Metros cuadrados	1,00	355.350	355.350,00	0,00%	284.280,00	-20,00%	284.280,00	-20,00%	330.000,00	-7,13%	302.048,00	-15,00%
19.3		Vidrios. De 6 mm crudo	Metros cuadrados	1,00	402.500	322.000,00	-20,00%	322.000,00	-20,00%	322.000,00	-20,00%	400.000,00	-0,62%	342.125,00	-15,00%
19.4		Vidrios. De 8 mm sobre pared de roca yeso incoloro crudo	Metros cuadrados	1,00	453.200	362.560,00	-20,00%	362.560,00	-20,00%	362.560,00	-20,00%	450.000,00	-0,71%	385.220,00	-15,00%
19.5		Paños Fijos con esmerilado. De cristal Templado de 10 mm, color a eleccion de la fiscalización, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unes de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	Metros cuadrados	1,00	1.658.300	850.000,00	-48,74%	950.000,00	-42,71%	1.000.000,00	-39,70%	1.000.000,00	-39,70%	1.409.555,00	-15,00%
19.6		Paños Fijos con esmerilado. De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a eleccion de la fiscalización, con esmerilado y logo INTN, incluye cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	1,00	1.802.500	850.000,00	-52,84%	1.200.000,00	-33,43%	1.100.000,00	-38,97%	1.300.000,00	-27,88%	1.532.125,00	-15,00%
19.7		Paños Fijos con esmerilado. De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a eleccion de la fiscalización, con esmerilado y logo INTN, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	1,00	3.136.350	850.000,00	-72,90%	1.200.000,00	-61,74%	2.000.000,00	-36,23%	2.600.000,00	-17,10%	2.665.898,00	-15,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
19.8		Paños Fijos con esmerilado. De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a eleccion de la fiscalización, con esmerilado, y logo INTN, incluyen cerradura y manijon segun diseño.	Metros cuadrados	1,00	3.821.300	900.000,00	-76,45%	1.350.000,00	-64,67%	2.500.000,00	-34,58%	1.300.000,00	-65,98%	3.248.105,00	-15,00%
19.9		Paños Fijos sin esmerilado. De Cristal Templado, color a elección de la fiscalización, paños fijos de e= 10 mm. Medidas segun detalles.	Metros cuadrados	1,00	1.658.300	850.000,00	-48,74%	850.000,00	-48,74%	1.000.000,00	-39,70%	1.300.000,00	-21,61%	1.409.555,00	-15,00%
19.10		Paños Fijos sin esmerilado. De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm, color a eleccion de la fiscalización, sin esmerilado. Medida segun detalle.	Metros cuadrados	1,00	1.802.500	850.000,00	-52,84%	1.150.000,00	-36,20%	1.100.000,00	-38,97%	1.300.000,00	-27,88%	1.532.125,00	-15,00%
19.11		Espejos Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, segun medidas.	Metros cuadrados	1,00	453.200	362.560,00	-20,00%	362.560,00	-20,00%	362.560,00	-20,00%	450.000,00	-0,71%	385.220,00	-15,00%
19.12		Laminas de polarizado para vidrios de puertas y o ventanas.	Metros cuadrados	1,00	213.325	170.660,00	-20,00%	170.660,00	-20,00%	170.660,00	-20,00%	233.500,00	9,46%	181.326,00	-15,00%
19.13		Laminas de ploteado para vidrios de puertas y o ventanas	Metros cuadrados	1,00	238.150	190.520,00	-20,00%	190.520,00	-20,00%	190.520,00	-20,00%	260.000,00	9,17%	202.428,00	-15,00%
19.14		Paños para ventanas. De cristal Templado de 8 mm, color a elección de la fiscalización, con perfilería de aluminio completo.	Metros cuadrados	1,00	1.297.800	800.000,00	-38,36%	877.500,00	-32,39%	1.038.240,00	-20,00%	1.000.000,00	-22,95%	1.103.130,00	-15,00%
19.15		Cristal Templado. Reparacion y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores)	Unidad	1,00	453.200	362.560,00	-20,00%	362.560,00	-20,00%	362.560,00	-20,00%	365.000,00	-19,46%	385.220,00	-15,00%
19.16		Cristal Templado. Reparacion y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores)	Unidad	1,00	453.200	362.560,00	-20,00%	362.560,00	-20,00%	362.560,00	-20,00%	365.000,00	-19,46%	385.220,00	-15,00%
20	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso - Provisión y Colocación de Cielorraso	Metros cuadrados		987.710	893.339		790.190		867.484		1.074.000		839.554	
20.1		De placas de yeso desmontable con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1,00	198.900	198.900,00	0,00%	159.120,00	-20,00%	195.000,00	-1,96%	215.000,00	8,09%	169.065,00	-15,00%
20.2		De placas de yeso junta tomada	Metros cuadrados	1,00	206.415	206.415,00	0,00%	165.140,00	-20,00%	185.000,00	-10,37%	225.000,00	9,00%	175.453,00	-15,00%
20.3		De Buñas perimetrales	Metro lineal	1,00	154.900	123.920,00	-20,00%	123.920,00	-20,00%	123.920,00	-20,00%	169.000,00	9,10%	131.665,00	-15,00%
20.4		De PVC	Metros cuadrados	1,00	110.540	110.540,00	0,00%	88.440,00	-19,99%	110.000,00	-0,49%	120.000,00	8,56%	93.959,00	-15,00%
20.5		De metal desplegado	Metros cuadrados	1,00	132.720	106.176,00	-20,00%	106.180,00	-20,00%	106.176,00	-20,00%	145.000,00	9,25%	112.812,00	-15,00%
20.6		De Machimbre	Metros cuadrados	1,00	184.235	147.388,00	-20,00%	147.390,00	-20,00%	147.388,00	-20,00%	200.000,00	8,56%	156.600,00	-15,00%
21	72102602-007	Provisión y Colocación de mamparas	Metros cuadrados		943.350	849.015		754.690		754.680		1.020.000		801.848	
21.1		De melamina tipo eucatex ciega con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1,00	257.930	232.137,00	-10,00%	206.350,00	-20,00%	206.344,00	-20,00%	280.000,00	8,56%	219.241,00	-15,00%
21.2		De melamina tipo eucatex vidriada con perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1,00	331.620	298.458,00	-10,00%	265.300,00	-20,00%	265.296,00	-20,00%	360.000,00	8,56%	281.877,00	-15,00%
21.3		Puerta placa tipo eucatex con herrajes y cerradura	Metros cuadrados	1,00	353.800	318.420,00	-10,00%	283.040,00	-20,00%	283.040,00	-20,00%	380.000,00	7,41%	300.730,00	-15,00%
22	72102508-999	Mesada de mampostería con revestimiento - Mesadas	Metros cuadrados		5.597.500	3.182.000		3.874.800		3.656.800		4.088.900		4.233.825	
22.1		Reparación de mesada de hormigón revestida de azulejos	Metro lineal	1,00	178.500	142.800,00	-20,00%	142.800,00	-20,00%	142.800,00	-20,00%	195.000,00	9,24%	151.725,00	-15,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
22.2		Reparación de mesada de granito natural	Metro lineal	1,00	178.500	142.800,00	-20,00%	142.800,00	-20,00%	142.800,00	-20,00%	195.000,00	9,24%	151.725,00	-15,00%
22.3		Mesada de granito natural con base de mampostería azulejada.	Metros cuadrados	1,00	1.522.500	800.000,00	-47,45%	1.100.000,00	-27,75%	950.000,00	-37,60%	1.150.000,00	-24,47%	1.141.875,00	-25,00%
22.4		Mueble bajo mesadas con puertitas, estantes y cajones	Metro lineal	1,00	1.210.000	968.000,00	-20,00%	968.000,00	-20,00%	750.000,00	-38,02%	974.100,00	-19,50%	907.500,00	-25,00%
22.5		Mesada de granito natural con zocalos y faldones sobre muebles de madera existentes.	Metro lineal	1,00	1.794.000	700.000,00	-60,98%	950.000,00	-47,05%	1.100.000,00	-38,68%	1.000.000,00	-44,26%	1.345.500,00	-25,00%
22.6		Mesada de acero inoxidable con falda del mismo material	Metros cuadrados	1,00	714.000	428.400,00	-40,00%	571.200,00	-20,00%	571.200,00	-20,00%	574.800,00	-19,50%	535.500,00	-25,00%
23	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Instalación de Agua Corriente	Metro lineal		7.761.220	4.002.636		3.921.610		6.208.976		4.633.700		6.123.171	
23.1		Cañería de PVC de 2"	Metro lineal	1,00	283.685	226.948,00	-20,00%	226.950,00	-20,00%	226.948,00	-20,00%	228.400,00	-19,49%	312.054,00	10,00%
23.2		Cañería de de PVC de 3/4"	Metro lineal	1,00	73.695	58.956,00	-20,00%	58.960,00	-19,99%	58.956,00	-20,00%	59.400,00	-19,40%	81.065,00	10,00%
23.3		Cañería de PVC de 1 1/2"	Metro lineal	1,00	173.145	138.516,00	-20,00%	138.520,00	-20,00%	138.516,00	-20,00%	139.400,00	-19,49%	190.460,00	10,00%
23.4		Cañería de PVC de 1 1/4"	Metro lineal	1,00	162.055	129.644,00	-20,00%	129.650,00	-20,00%	129.644,00	-20,00%	130.500,00	-19,47%	178.261,00	10,00%
23.5		Cañería de PVC de 1"	Metro lineal	1,00	111.970	89.576,00	-20,00%	89.580,00	-20,00%	89.576,00	-20,00%	122.000,00	8,96%	123.167,00	10,00%
23.6		Caño PVC de 1/2"	Metro lineal	1,00	59.030	47.224,00	-20,00%	47.230,00	-19,99%	47.224,00	-20,00%	64.000,00	8,42%	64.933,00	10,00%
23.7		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Unidad	1,00	165.990	132.792,00	-20,00%	132.800,00	-20,00%	132.792,00	-20,00%	180.000,00	8,44%	124.493,00	-25,00%
23.8		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Unidad	1,00	147.400	117.920,00	-20,00%	117.920,00	-20,00%	117.920,00	-20,00%	160.000,00	8,55%	110.550,00	-25,00%
23.9		Llave exclusa de 1"	Unidad	1,00	420.000	336.000,00	-20,00%	200.000,00	-52,38%	336.000,00	-20,00%	350.000,00	-16,67%	315.000,00	-25,00%
23.10		Llave exclusa de 1 1/2"	Unidad	1,00	648.600	518.800,00	-20,01%	280.000,00	-56,83%	518.880,00	-20,00%	400.000,00	-38,33%	486.450,00	-25,00%
23.11		Llave exclusa de 2"	Unidad	1,00	1.081.500	432.600,00	-60,00%	300.000,00	-72,26%	865.200,00	-20,00%	450.000,00	-58,39%	811.125,00	-25,00%
23.12		Llave exclusa de 2 1/2"	Unidad	1,00	1.225.700	490.280,00	-60,00%	650.000,00	-46,97%	980.560,00	-20,00%	550.000,00	-55,13%	919.275,00	-25,00%
23.13		Llave exclusa de 3"	Unidad	1,00	1.442.000	576.800,00	-60,00%	700.000,00	-51,46%	1.153.600,00	-20,00%	850.000,00	-41,05%	1.081.500,00	-25,00%
23.14		Llave exclusa de 4"	Unidad	1,00	1.766.450	706.580,00	-60,00%	850.000,00	-51,88%	1.413.160,00	-20,00%	950.000,00	-46,22%	1.324.838,00	-25,00%
24	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios - Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías	Unidad		7.255.795	5.467.738		5.804.690		5.804.636		6.611.200		5.701.349	
24.1		De lavatorio similar al existente con accesorios	Unidad	1,00	184.235	147.388,00	-20,00%	147.390,00	-20,00%	147.388,00	-20,00%	200.000,00	8,56%	156.600,00	-15,00%
24.2		De mingitorio de losa, con sifon integrado y todos sus accesorios.	Unidad	1,00	442.165	353.732,00	-20,00%	353.740,00	-20,00%	353.732,00	-20,00%	400.000,00	-9,54%	375.840,00	-15,00%
24.3		De inodoro de losa esmaltada con cisterna alta con sus accesorios similar al existente	Unidad	1,00	387.075	309.660,00	-20,00%	309.660,00	-20,00%	309.660,00	-20,00%	400.000,00	3,34%	329.014,00	-15,00%
24.4		De inodoro de losa esmaltada con mochila incorporada con sus accesorios, similar al existente	Unidad	1,00	663.245	530.596,00	-20,00%	530.600,00	-20,00%	530.596,00	-20,00%	650.000,00	-2,00%	464.272,00	-30,00%
24.5		De cisterna alta de PVC.	Unidad	1,00	136.300	109.040,00	-20,00%	109.040,00	-20,00%	109.040,00	-20,00%	149.000,00	9,32%	115.855,00	-15,00%
24.6		De cisterna tipo mochila de losa	Unidad	1,00	294.775	235.820,00	-20,00%	235.820,00	-20,00%	235.820,00	-20,00%	300.000,00	1,77%	250.559,00	-15,00%
24.7		De tapa acrílica para inodoro	Unidad	1,00	92.300	92.300,00	0,00%	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	100.000,00	8,34%	78.455,00	-15,00%
24.8		De asiento acolchado para inodoro.	Unidad	1,00	110.540	110.540,00	0,00%	88.440,00	-19,99%	88.432,00	-20,00%	120.000,00	8,56%	93.959,00	-15,00%
24.9		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios.	Unidad	1,00	405.320	324.256,00	-20,00%	324.260,00	-20,00%	324.256,00	-20,00%	350.000,00	-13,65%	344.522,00	-15,00%
24.10		De conexion flexible cromadas de 0.40 m.	Unidad	1,00	40.425	40.425,00	0,00%	32.340,00	-20,00%	32.340,00	-20,00%	44.000,00	8,84%	34.361,00	-15,00%
24.11		Portarrollo de losa esmaltada.	Unidad	1,00	47.950	38.360,00	-20,00%	38.360,00	-20,00%	38.360,00	-20,00%	38.600,00	-19,50%	38.360,00	-20,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
24.12		Jabonera de losa esmaltada.	Unidad	1,00	47.950	38.360,00	-20,00%	38.360,00	-20,00%	38.360,00	-20,00%	38.600,00	-19,50%	38.360,00	-20,00%
24.13		Toallero de losa esmaltada	Unidad	1,00	51.515	41.212,00	-20,00%	41.220,00	-19,98%	41.212,00	-20,00%	41.500,00	-19,44%	41.212,00	-20,00%
24.14		Percha simple de losa esmaltada.	Unidad	1,00	36.850	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	29.700,00	-19,40%	29.480,00	-20,00%
24.15		Canilla pico móvil alto para cocina de 1/2".	Unidad	1,00	280.100	224.080,00	-20,00%	224.080,00	-20,00%	224.080,00	-20,00%	225.500,00	-19,49%	224.080,00	-20,00%
24.16		Canilla pico móvil bajo para cocina de 1/2".	Unidad	1,00	257.930	206.344,00	-20,00%	206.350,00	-20,00%	206.344,00	-20,00%	207.700,00	-19,47%	206.344,00	-20,00%
24.17		Griferia cromada automática para lavatorio, para agua fría.	Unidad	1,00	479.010	383.208,00	-20,00%	383.210,00	-20,00%	383.208,00	-20,00%	524.000,00	9,39%	383.208,00	-20,00%
24.18		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Unidad	1,00	92.300	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	74.400,00	-19,39%	78.455,00	-15,00%
24.19		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de1/2".	Unidad	1,00	84.785	67.828,00	-20,00%	67.830,00	-20,00%	67.828,00	-20,00%	68.300,00	-19,44%	72.067,00	-15,00%
24.20		Canilla para lavatorio, de 1/2".	Unidad	1,00	84.785	84.785,00	0,00%	67.830,00	-20,00%	67.828,00	-20,00%	90.000,00	6,15%	72.067,00	-15,00%
24.21		Enchufe de PVC para inodoro	Unidad	1,00	13.250	10.600,00	-20,00%	10.600,00	-20,00%	10.600,00	-20,00%	10.700,00	-19,25%	11.263,00	-15,00%
24.22		Sopapa para lavatorio	Unidad	1,00	47.950	38.360,00	-20,00%	38.360,00	-20,00%	38.360,00	-20,00%	38.600,00	-19,50%	40.758,00	-15,00%
24.23		Sopapa para pileta de granito	Unidad	1,00	29.500	23.600,00	-20,00%	23.600,00	-20,00%	23.600,00	-20,00%	23.800,00	-19,32%	25.075,00	-15,00%
24.24		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm	Unidad	1,00	29.500	23.600,00	-20,00%	23.600,00	-20,00%	23.600,00	-20,00%	23.800,00	-19,32%	25.075,00	-15,00%
24.25		Conexion flexible cromada de 0,50 m	Unidad	1,00	44.400	44.400,00	0,00%	35.520,00	-20,00%	35.520,00	-20,00%	48.000,00	8,11%	37.740,00	-15,00%
24.26		Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm.	Unidad	1,00	427.500	256.500,00	-40,00%	342.000,00	-20,00%	342.000,00	-20,00%	350.000,00	-18,13%	342.000,00	-20,00%
24.27		Barra de apoyo recto de acero inoxidable para duchas AISI 304 de 692 mm.	Unidad	1,00	656.090	393.654,00	-40,00%	524.880,00	-20,00%	524.872,00	-20,00%	530.000,00	-19,22%	459.263,00	-30,00%
24.28		Barra de apoyo abatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Unidad	1,00	973.350	584.010,00	-40,00%	778.680,00	-20,00%	778.680,00	-20,00%	785.000,00	-19,35%	681.345,00	-30,00%
24.29		Provisión y colocación de accesorios sanitarios externos, dispensador de jabón líquido, con visor de nivel del jabón y palanca para facilitar la expulsión del líquido. Conforme especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	245.700	196.560,00	-20,00%	196.560,00	-20,00%	196.560,00	-20,00%	250.000,00	1,75%	196.560,00	-20,00%
24.30		Provisión y colocación de dispenser de papel higiénico en rollo. Conforme especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	219.000	175.200,00	-20,00%	175.200,00	-20,00%	175.200,00	-20,00%	200.000,00	-8,68%	175.200,00	-20,00%
24.31		Provisión y colocación de dispenser de toalla de manos, en rollo de papel. Conforme especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	350.000	280.000,00	-20,00%	280.000,00	-20,00%	280.000,00	-20,00%	300.000,00	-14,29%	280.000,00	-20,00%
25	72101510-006	Instalación de desagüe cloacal y pluvial	Metro lineal		7.436.495	5.393.718		5.952.330		5.949.196		7.011.500		5.861.854	
25.1		Tuberia de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	Metro lineal	1,00	132.720	106.176,00	-20,00%	106.180,00	-20,00%	106.176,00	-20,00%	140.000,00	5,49%	112.812,00	-15,00%
25.2		Tuberia de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	Metro lineal	1,00	106.600	85.200,00	-20,08%	85.280,00	-20,00%	85.280,00	-20,00%	115.000,00	7,88%	90.610,00	-15,00%
25.3		Provision y colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	Metro lineal	1,00	99.450	79.560,00	-20,00%	79.560,00	-20,00%	79.560,00	-20,00%	108.500,00	9,10%	84.533,00	-15,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
25.4		Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial	Unidad	1,00	92.300	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	100.000,00	8,34%	78.455,00	-15,00%
25.5		Rejilla de piso en baños	Unidad	1,00	92.300	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	100.000,00	8,34%	78.455,00	-15,00%
25.6		Desengrasador de PVC con tapa reforzada	Unidad	1,00	184.235	147.388,00	-20,00%	147.390,00	-20,00%	147.388,00	-20,00%	200.000,00	8,56%	147.388,00	-20,00%
25.7		Reposicion de Desengrasador industrial de cocina	Unidad	1,00	901.250	400.000,00	-55,62%	721.000,00	-20,00%	721.000,00	-20,00%	950.000,00	5,41%	630.875,00	-30,00%
25.8		Boca de desague abierta de 30x30cm con tapa rejilla	Unidad	1,00	337.700	270.160,00	-20,00%	270.160,00	-20,00%	270.160,00	-20,00%	300.000,00	-11,16%	270.160,00	-20,00%
25.9		Boca de desague abierta de 40x40cm con tapa rejilla	Unidad	1,00	427.500	342.000,00	-20,00%	342.000,00	-20,00%	342.000,00	-20,00%	350.000,00	-18,13%	342.000,00	-20,00%
25.10		Boca de desague abierta de 60x60 cm con tapa rejilla	Unidad	1,00	479.010	383.208,00	-20,00%	383.210,00	-20,00%	383.208,00	-20,00%	400.000,00	-16,49%	383.208,00	-20,00%
25.11		Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm	Unidad	1,00	206.400	165.120,00	-20,00%	165.120,00	-20,00%	165.120,00	-20,00%	220.000,00	6,59%	165.120,00	-20,00%
25.12		Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm	Unidad	1,00	258.000	206.400,00	-20,00%	206.400,00	-20,00%	206.400,00	-20,00%	280.000,00	8,53%	206.400,00	-20,00%
25.13		Reparacion y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm	Unidad	1,00	294.800	235.840,00	-20,00%	235.840,00	-20,00%	235.840,00	-20,00%	300.000,00	1,76%	235.840,00	-20,00%
25.14		Tapa de H° de 40x40 cm	Unidad	1,00	92.300	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	74.400,00	-19,39%	73.840,00	-20,00%
25.15		Tapa de H° de 60x60cm	Unidad	1,00	121.700	97.360,00	-20,00%	97.360,00	-20,00%	97.360,00	-20,00%	98.000,00	-19,47%	97.360,00	-20,00%
25.16		Tuberia de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	Unidad	1,00	186.400	149.120,00	-20,00%	149.120,00	-20,00%	149.120,00	-20,00%	200.000,00	7,30%	149.120,00	-20,00%
25.17		Tuberia de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	Unidad	1,00	121.700	97.360,00	-20,00%	97.360,00	-20,00%	97.360,00	-20,00%	98.000,00	-19,47%	97.360,00	-20,00%
25.18		Tuberia de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	Unidad	1,00	110.600	88.400,00	-20,07%	88.480,00	-20,00%	88.480,00	-20,00%	89.100,00	-19,44%	88.480,00	-20,00%
25.19		Tuberia de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	Unidad	1,00	92.000	73.600,00	-20,00%	73.600,00	-20,00%	73.600,00	-20,00%	74.100,00	-19,46%	73.600,00	-20,00%
25.20		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm	Unidad	1,00	99.800	79.840,00	-20,00%	79.840,00	-20,00%	79.840,00	-20,00%	100.000,00	0,20%	79.840,00	-20,00%
25.21		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm	Unidad	1,00	92.300	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	73.840,00	-20,00%	74.400,00	-19,39%	73.840,00	-20,00%
25.22		Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	36.850	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	40.000,00	8,55%	31.323,00	-15,00%
25.23		Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	40.500	32.400,00	-20,00%	32.400,00	-20,00%	32.400,00	-20,00%	44.000,00	8,64%	34.425,00	-15,00%
25.24		Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	22.180	17.744,00	-20,00%	17.750,00	-19,97%	17.744,00	-20,00%	17.900,00	-19,30%	18.853,00	-15,00%
25.25		Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	22.180	17.744,00	-20,00%	17.750,00	-19,97%	17.744,00	-20,00%	17.900,00	-19,30%	18.853,00	-15,00%
25.26		Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	16.170	12.936,00	-20,00%	12.940,00	-19,98%	12.936,00	-20,00%	13.100,00	-18,99%	13.745,00	-15,00%
25.27		Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	16.170	12.936,00	-20,00%	12.940,00	-19,98%	12.936,00	-20,00%	13.100,00	-18,99%	13.745,00	-15,00%
25.28		Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	29.480	23.584,00	-20,00%	23.590,00	-19,98%	23.584,00	-20,00%	23.800,00	-19,27%	25.058,00	-15,00%
25.29		Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	29.480	23.584,00	-20,00%	23.590,00	-19,98%	23.584,00	-20,00%	23.800,00	-19,27%	25.058,00	-15,00%
25.30		Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	66.540	53.232,00	-20,00%	53.240,00	-19,99%	53.232,00	-20,00%	53.600,00	-19,45%	56.559,00	-15,00%
25.31		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	66.540	53.232,00	-20,00%	53.240,00	-19,99%	53.232,00	-20,00%	53.600,00	-19,45%	56.559,00	-15,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAP - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
						Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
25.32		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	36.850	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	29.700,00	-19,40%	31.323,00	-15,00%
25.33		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	22.180	17.744,00	-20,00%	17.750,00	-19,97%	17.744,00	-20,00%	17.900,00	-19,30%	18.853,00	-15,00%
25.34		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	22.180	17.744,00	-20,00%	17.750,00	-19,97%	17.744,00	-20,00%	17.900,00	-19,30%	18.853,00	-15,00%
25.35		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	55.090	44.072,00	-20,00%	44.080,00	-19,99%	44.072,00	-20,00%	44.400,00	-19,40%	46.827,00	-15,00%
25.36		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	66.540	53.232,00	-20,00%	53.240,00	-19,99%	53.232,00	-20,00%	70.000,00	5,20%	56.559,00	-15,00%
25.37		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	36.850	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	29.480,00	-20,00%	29.700,00	-19,40%	31.323,00	-15,00%
25.38		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	33.270	26.616,00	-20,00%	26.620,00	-19,99%	26.616,00	-20,00%	26.800,00	-19,45%	28.280,00	-15,00%
25.39		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	29.480	23.584,00	-20,00%	23.590,00	-19,98%	23.584,00	-20,00%	23.800,00	-19,27%	25.058,00	-15,00%
25.40		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	22.180	17.744,00	-20,00%	17.750,00	-19,97%	17.744,00	-20,00%	17.900,00	-19,30%	18.853,00	-15,00%
25.41		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	18.390	14.712,00	-20,00%	17.720,00	-3,64%	14.712,00	-20,00%	14.900,00	-18,98%	15.632,00	-15,00%
25.42		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Unidad	1,00	14.670	11.736,00	-20,00%	11.740,00	-19,97%	11.736,00	-20,00%	11.900,00	-18,88%	12.470,00	-15,00%
25.43		Sifón colgante de PVC.	Unidad	1,00	33.270	33.270,00	0,00%	26.620,00	-19,99%	26.616,00	-20,00%	26.800,00	-19,45%	28.280,00	-15,00%
25.44		Sifón colgante cromado.	Unidad	1,00	47.940	47.940,00	0,00%	38.360,00	-19,98%	38.352,00	-20,00%	38.600,00	-19,48%	40.749,00	-15,00%
25.45		Tapa de H° de 80x80cm	Unidad	1,00	206.410	165.128,00	-20,00%	165.130,00	-20,00%	165.128,00	-20,00%	166.200,00	-19,48%	165.128,00	-20,00%
25.46		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	Unidad	1,00	294.775	235.820,00	-20,00%	235.820,00	-20,00%	235.820,00	-20,00%	300.000,00	1,77%	235.820,00	-20,00%
25.47		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	Unidad	1,00	331.620	265.296,00	-20,00%	265.300,00	-20,00%	265.296,00	-20,00%	350.000,00	5,54%	265.296,00	-20,00%
25.48		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de H° y bandeja metalica para piso	Unidad	1,00	479.010	383.208,00	-20,00%	383.210,00	-20,00%	383.208,00	-20,00%	500.000,00	4,38%	383.208,00	-20,00%
25.49		Limpieza y desagote de pozo ciego	Metros cúbicos	1,00	184.235	147.388,00	-20,00%	147.390,00	-20,00%	147.388,00	-20,00%	148.400,00	-19,45%	147.388,00	-20,00%
25.50		Limpieza de Camara Séptica	Unidad	1,00	626.400	250.560,00	-60,00%	501.120,00	-20,00%	501.120,00	-20,00%	504.300,00	-19,49%	438.480,00	-30,00%
26	72153608-001	Servicio de instalación de cortinas o persianas	Metros cuadrados		1.300.000	720.000		960.000		1.040.000		1.400.000		1.105.000	
26.1		ANTISOLAR Vertical para oficinas	Metros cuadrados	1,00	600.000	300.000,00	-50,00%	480.000,00	-20,00%	480.000,00	-20,00%	650.000,00	8,33%	510.000,00	-15,00%
26.2		ANTISOLAR Horizontal para oficinas	Metros cuadrados	1,00	700.000	420.000,00	-40,00%	480.000,00	-31,43%	560.000,00	-20,00%	750.000,00	7,14%	595.000,00	-15,00%
27	82101502-001	Provisión y Colocación de Cartelería	Unidad		2.922.000	1.808.000		1.808.000		2.108.000		1.780.800		2.292.500	
27.1		Carteleria interior, según diseño. Señales de adosar en puertas o muros en pvc ploteado. Medida: 30 x 10 cm	Unidad	1,00	75.000	60.000,00	-20,00%	60.000,00	-20,00%	60.000,00	-20,00%	80.000,00	6,67%	63.750,00	-15,00%
27.2		Carteleria interior, según diseño. Señaletica impresa sobre pvc de 5 mm sujeto por pared con tormillos, con protectores de acrilico transparente. Medida: 45 x 20 cm	Unidad	1,00	220.000	176.000,00	-20,00%	176.000,00	-20,00%	176.000,00	-20,00%	177.100,00	-19,50%	187.000,00	-15,00%

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Maria Isabel Rojas
INTN

Contrato abierto para reparaciones edilicias de las instalaciones del INTN, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No						D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SRL		ING. JULIO CESAR GOMEZ		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ		EN OBRAS		TES INGENIERÍA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación
27.3		Carteleria interior, según diseño. Señaletica doble faz, impresa sobre pvc de 5 mm sujeto por pared con tormillos, tipo banderitas, con protectores de acrilico transparente. Medida: 45 x 20 cm	Unidad	1,00	340.000	272.000,00	-20,00%	272.000,00	-20,00%	272.000,00	-20,00%	273.700,00	-19,50%	289.000,00	-15,00%
27.4		Carteleria exterior, según diseño. Señales tipo banners, similares a la existente	Unidad	1,00	1.537.000	700.000,00	-54,46%	850.000,00	-44,70%	1.000.000,00	-34,94%	750.000,00	-51,20%	1.152.750,00	-25,00%
27.5		Carteleria exterior, según diseño. Reimpresión de señales tipo banners	Unidad	1,00	750.000	600.000,00	-20,00%	450.000,00	-40,00%	600.000,00	-20,00%	500.000,00	-33,33%	600.000,00	-20,00%
				Precio Total	119.176.727	78.359.957		85.919.370		91.719.158		95.685.300		100.744.587	

Augusto Sarabia López
Abogado
Matrícula C.S.J. 23703

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Mario [illegible] Rojas
INTN