MUNICIPALIDAD
DE
CIUDAD DEL ESTE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CO Nº 23/10 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TINGLADO EN EL CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL DEL KM. 7 CIUDAD NUEVA

					R.E.V. EMPRENDIMIENTOS		ARQ. JORGE SANZ M.		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.		IFK CONSTRUCCIONE		FMP INGENIERIA	
Item	**Codigo de Catalogo**	**Descripción**	**Cantidad**	**U.M.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
		Construccion de Tinglado												
1	72131601-002	Calculo de estructura Hº Aº y	1,00	gl	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000
2	72131601-002	Trab prelim Cartel c/Logotipo	1,00	gl	500.000	500.000	500.000	500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
3	72131601-002	Trab preliminar Trazado/replanteo	300,00	m2	3.125	937.500	3.000	900.000	900	270.000	2.350	705.000	2.500	750.000
4	72131601-002	Movimiento suelo Excavación	36,00	m3	25.000	900.000	20.000	720.000	21.000	756.000	28.000	1.008.000	35.000	1.260.000
5	72131601-004	Estruct H°A° zapata	33,00	m	1.212.500	40.012.500	1.500.000	49.500.000	1.450.000	47.850.000	1.200.000	39.600.000	1.180.000	38.940.000
6	72131601-004	Estruct H°A° Viga media y sup	20,00	m3	1.318.750	26.375.000	1.500.000	30.000.000	1.520.000	30.400.000	1.900.000	38.000.000	1.380.000	27.600.000
7	72131601-004	Estruct H°A° Pilar	4,00	m3	1.287.500	5.150.000	1.700.000	6.800.000	1.570.000	6.280.000	1.500.000	6.000.000	1.580.000	6.320.000
8	72131601-007	Techo perfil chapa doblada y chapa	395,00	m2	131.250	51.843.750	180.000	71.100.000	130.000	51.350.000	140.000	55.300.000	135.000	53.325.000
9	72131601-012	Pintura canaleta y bajada con	130,00	m	12.500	1.625.000	20.000	2.600.000	6.000	780.000	18.000	2.340.000	18.000	2.340.000
10	72131601-011	Inst des pluv canaleta ch Gª#26	50,00	m	43.750	2.187.500	40.000	2.000.000	40.000	2.000.000	45.000	2.250.000	45.000	2.250.000
11	72131601-011	Inst des pluv Baj rect ch Gª#	80,00	m	43.750	3.500.000	60.000	4.800.000	40.000	3.200.000	45.000	3.600.000	45.000	3.600.000
12	72131601-011	Inst des pluv Caño de 100mm	4,00	m	31.250	125.000	40.000	160.000	28.000	112.000	45.000	180.000	35.000	140.000
13	72131601-011	Inst des cloac Registro 30x30 cm	4,00	un	75.000	300.000	120.000	480.000	75.000	300.000	145.000	580.000	250.000	1.000.000
14	72131601-013	Trabajos complementarios	1,00	gl	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
		Construccion de 2 Aulas HºAº												
15	72131601-002	Preparacion de suelo y rellleno	122,00	m2	3.125	381.250	20.000	2.440.000	23.000	2.806.000	14.000	1.708.000	35.000	4.270.000
16	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento	37,40	m3	231.250	8.648.750	300.000	11.220.000	225.000	8.415.000	245.000	9.163.000	230.000	8.602.000
17	72131601-006	Aislacion Asfaltica	38,55	m2	12.500	481.875	30.000	1.156.500	14.000	539.700	16.000	616.800	25.000	963.750
18	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0.30	19,27	m2	87.500	1.686.125	120.000	2.312.400	58.000	1.117.660	79.000	1.522.330	96.000	1.849.920
19	72131601-005	Mamposteria de nivelacion 0.15	140,50	m2	45.000	6.322.500	70.000	9.835.000	52.000	7.306.000	55.000	7.700.000	54.000	7.587.000

20	72131601-005	Dintel de Varillas	20,00	ml	12.500	250.000	30.000	600.000	23.000	460.000	10.000	200.000	15.000	300.000
21	72131601-005	Revoques	390,00	m2	15.000	5.850.000	20.000	7.800.000	24.000	9.360.000	19.000	7.410.000	18.000	7.020.000
22	72131601-001	Inst. Electrica	40,00	bocas	62.500	2.500.000	60.000	2.400.000	95.000	3.800.000	45.000	1.800.000	85.000	3.400.000
23	72131601-001	Tablero principal	1,00	uni	187.500	187.500	800.000	800.000	450.000	450.000	400.000	400.000	1.500.000	1.500.000
24	72131601-001	Artefactos, Flourecentes 2x4 con	28,00	uni	106.250	2.975.000	140.000	3.920.000	135.000	3.780.000	90.000	2.520.000	95.000	2.660.000
25	72131601-009	Contrapiso	122,00	m2	17.500	2.135.000	20.000	2.440.000	12.000	1.464.000	20.000	2.440.000	25.000	3.050.000
26	72131601-003	Carpeta de Cemento	122,00	m2	16.250	1.982.500	20.000	2.440.000	35.000	4.270.000	23.000	2.806.000	18.000	2.196.000
27	72131601-009	Piso Ceramico	122,00	m2	43.750	5.337.500	60.000	7.320.000	62.000	7.564.000	67.000	8.174.000	56.000	6.832.000
28	72131601-001	Zocalo Ceramico	65,20	ml	10.000	652.000	15.000	978.000	19.000	1.238.800	20.000	1.304.000	18.000	1.173.600
29	72131601-007	Techo Estructura HºAº	24,00	m3	1.318.750	31.650.000	1.500.000	36.000.000	1.450.000	34.800.000	1.200.000	28.800.000	1.580.000	37.920.000
		Aberturas de:												
30	72131601-010	**Maderas	4,20	m2	356.250	1.496.250	400.000	1.680.000	550.000	2.310.000	450.000	1.890.000	250.000	1.050.000
31	72131601-010	**Metal	8,00	m2	356.250	2.850.000	500.000	4.000.000	450.000	3.600.000	290.000	2.320.000	235.000	1.880.000
		Pintura de:												
32	72131601-012	**Muro al Latex	300,00	m2	12.500	3.750.000	10.000	3.000.000	12.000	3.600.000	10.000	3.000.000	15.000	4.500.000
33	72131601-012	**Cielorraso	122,00	m2	12.500	1.525.000	12.000	1.464.000	13.000	1.586.000	10.000	1.220.000	15.000	1.830.000
34	72131601-012	**Aberturas al sintetico	8,00	m2	18.750	150.000	30.000	240.000	11.000	88.000	18.000	144.000	18.000	144.000
35	72131601-010	Vidrios	8,00	m2	77.500	620.000	100.000	800.000	120.000	960.000	65.000	520.000	95.000	760.000
36	72131601-013	Limpieza Final	1,00	gl.	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	350.000	350.000	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000
		Pintura Gral.												
37	72131601-012	Pintura sintetico p/aberturas	140,00	m2	18.750	2.625.000	30.000	4.200.000	11.000	1.540.000	18.000	2.520.000	18.000	2.520.000
38	72131601-012	Pintura para piso poliesportivo	550,00	m2	18.750	10.312.500	20.000	11.000.000	25.000	13.750.000	15.000	8.250.000	20.000	11.000.000
39	72131601-012	Pintura acrilico para aberturas	171,23	m2	18.750	3.210.563	20.000	3.424.600	16.000	2.739.680	18.000	3.078.000	25.000	4.280.750
40	72131601-012	Pintura para cielorraso	450,00	m2	12.500	5.625.000	12.000	5.400.000	13.000	5.850.000	13.000	1.292.200	18.000	8.100.000
		TOTAL				**238.660.563**		**299.930.500**		**271.242.840**		**255.961.330**		**268.914.020**