*Gobernación II Departamento San Pedro*
*Villa de San Pedro de Ycuamandyyú*
*Tel. (0342) 222.039/ 222.269/ 222.495*

**INFORME DE EVALUACION**
**"LPN Nº 03/2011 CONTINUACION DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO – TERCERA ETAPA"**

En la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, Capital del II Departamento de San Pedro, a los 14 (catorce) días del mes de junio del año dos mil once, siendo las 14:30 horas, en el local de la Gobernación de San Pedro, sito en Gral. Díaz N° 847 entre Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación de esta institución, conformado por Resolución Nº 1844 /11 de fecha 16 de junio de 2011, a fin de tratar lo relacionado a la evaluación de las ofertas recibidas para la LPN Nº 03/2011 "Continuación de Construcción de Polideportivo – Tercera Etapa", según acta de apertura de apertura Nº 041 de fecha 03/06/2011.-

El proceso se dio inicio comunicando a la DNCP los datos relativos del llamado en fecha 05/04/11 Expediente Nº 311644, ID 217216, La disponibilidad presupuestaria para el rubro es de Gs. 800.000.000.

Se procedió a la verificación de las documentaciones de cada una de las empresas que presentaron ofertas, observando que todas las ofertas cumplen con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia se procede conforme lo preceptuado en el art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"

Aclaramos que este comité solicito por nota a la Empresa Mancuso & Cía. S.R.L. algunos documentos exigidos en el PBC, dicha empresa presento a tiempo y hora todo lo solicitado.

Todas las empresas que presentaron ofertas, cumplen con los requisitos establecidos en el PBC, en cuanto a las Especificaciones Técnicas, requisitos legales, experiencia y capacidad financiera:

Las empresas que presentaron ofertas son las siguientes:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | EMPRESA | TOTAL |
|---|---|---|
| CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO – TERCERA ETAPA | MANCUSO & CIA S.R.L. | 738.973.600 |
| CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO – TERCERA ETAPA | CIVIALPAR INGENIERIA | 758.000.000 |
| CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO – TERCERA ETAPA | WM CONSTRUCCIONES | 779.111.000 |

Seguidamente se procedió a seleccionar y evaluar la oferta más baja, que resulto ser la presentada por la siguiente empresa **MANCUSO & CIA. S.R.L.**, por lo que el Comité decide elevar las siguientes propuesta de adjudicación.

Evelio A. Villasanti Mendoza
Responsable U.O.C.
Gobernación de San Pedro

Lic. Ladislao Torres
Secretario de Educación
Gobernación - San Pedro

ABDÓN R. CACERES S.
ARQUITECTO

C.P. LILIAN CABALLERO
Sria. Administración y Finanzas

Ing. Carlos Alfredo Pérez Figueredo
Secretario General
Gobernación - San Pedro

*Gobernación II Departamento San Pedro*
*Villa de San Pedro de Ycuamandyyú*
*Tel. (0342) 222.039/ 222.269/ 222.495*

**PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN**

La disponibilidad presupuestaria es de Gs. 800.000.000. El monto total de adjudicación propuesto es de Gs. 738.973.600.-

En el siguiente cuadro se detalla la propuesta de adjudicación por el **TOTAL:**

| Item | Descripción del bien y/o servicio | Empresa | Precio Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTINUACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO – TERCERA ETAPA | MANCUSO & CÍA. S.R.L. | 738.973.600 |
| | **TOTAL GENERAL** | | **738.973.600** |

Se eleva el presente informe y recomendación a la Máxima Autoridad para expedirse, salvo mejor parecer, resolución mediante sobre la propuesta de adjudicación del presente proceso.-

Evelia F. Villasanti Mendoza
Responsable U.O.C.
Gobernación de San Pedro

Lic. Ladislao Torres
Secretario de Educación
Gobernación - San Pedro

ABDÓN R. CÁCERES S.
ARQUITECTO

Ing. Carlos Alfredo Pérez Figueredo
Secretario General
Gobernación - San Pedro

C.P. LILIAN CABALLERO
Sria. Administración y Finanzas