MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Anexo al Decreto 3866/2010

			NARANJAL INGENIERIA			RM CONSTRUCCIONES			METALURGICA PIRAPÓ		
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	P.T.	Cantidad	P.U	P.T.	Cantidad	P.U	P.T.
1	**Trabajos preliminares**										
1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Un	1	920.000	920.000	1,0	950.000	950.000	1	1.000.000	1.000.000
2	**Ampliación Cantina y Cocina**										
2.1	Limpieza y preparación del terreno	m²	63,00	3.680	231.840	63,0	3.800	239.400	63,00	4.000	252.000
2.2	Replanteo	m²	63,00	4.600	289.800	63,0	4.750	299.250	63,00	5.000	315.000
2.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	m³	6,75	276.000	1.863.000	6,8	285.000	1.923.750	6,75	300.000	2.025.000
2.4	Encadenados de H° A°	m³	1,80	1.196.000	2.152.800	1,8	1.235.000	2.223.000	1,80	1.300.000	2.340.000
2.5	Muros de elevacion De 0,30 cm.	m²	15,00	115.000	1.725.000	15,0	118.750	1.781.250	15,00	125.000	1.875.000
2.6	Relleno y apisonado de interiores	Gl	1,00	460.000	460.000	1,0	475.000	475.000	1,00	500.000	500.000
2.7	Aislacion asfaltica de paredes De paredes	m²	16,50	53.130	876.645	16,5	54.863	905.240	16,50	57.750	952.875
2.8	Muros de elevacion De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados de 6 agujeros cara lisa de 1ra calidad	m²	200,00	96.600	19.320.000	200,0	99.750	19.950.000	200,00	105.000	21.000.000
2.9	Construcción de mesadas con 10cm H°	Gl	1,00	1.380.000	1.380.000	1,0	1.425.000	1.425.000	1,00	1.500.000	1.500.000
2.10	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12,00	23.000	276.000	12,0	23.750	285.000	12,00	25.000	300.000
2.11	Estructura metálica portante, zapatas, columnas, tensores, correas, chapas de Zinc N°26. Similar a la existente	m²	126,00	165.600	20.865.600	126,0	171.000	21.546.000	126,00	180.000	22.680.000
2.12	Revoques De paredes interior a una capa	m²	238,50	26.082	6.220.557	238,5	26.933	6.423.520	238,50	28.350	6.761.475
2.13	Contrapiso de H° de cascotes	m²	63,00	34.960	2.202.480	63,0	36.100	2.274.300	63,00	38.000	2.394.000
2.14	Carpeta Cementicia, esp. 2cm y	m²	63,00	26.082	1.643.166	63,0	26.933	1.696.779	63,00	28.350	1.786.050
2.15	Piso Cerámico Antideslizante PEI V y Zócalo cerámico Antideslizante PEI V	m²	70,00	69.000	4.830.000	70,0	71.250	4.987.500	70,00	75.000	5.250.000
2.16	Ventanas tipo balancines	m²	2,40	368.000	883.200	2,4	380.000	912.000	2,40	400.000	960.000
2.17	Ventanas de Chapa de zinc Nº20 proyectante con marco	un	3,00	782.000	2.346.000	3,0	807.500	2.422.500	3,00	850.000	2.550.000
2.18	Puerta de Chapa de Zinc Nº20 doblada de 0,90 con marco. Con herrajes y cerradura llave chica	un	2,00	901.600	1.803.200	2,0	931.000	1.862.000	2,00	980.000	1.960.000
2.19	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (ceme	ml	25,60	26.082	667.699	25,6	26.933	689.485	25,60	28.350	725.760
2.20	Pintura De paredes con latex acrílico semi brillo lavable	m²	203,50	23.000	4.680.500	203,5	23.750	4.833.125	203,50	25.000	5.087.500
2.21	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	un	6,00	230.000	1.380.000	6,0	237.500	1.425.000	6,00	250.000	1.500.000
2.22	Pintura De ladrillos vistos con látex cerámica y protector acrílico	m²	180,00	18.400	3.312.000	180,0	19.000	3.420.000	180,00	20.000	3.600.000
2.23	Revestimientos De Paredes azulejos de 0,30	m²	27,00	69.000	1.863.000	27,0	71.250	1.923.750	27,00	75.000	2.025.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Unidad Operativa de Contrataciones
PIRAPO ITAPUA

2.24	Revestimineto De Mesadas azulejos de 0,30	m²	12,50	69.000	862.500	12,5	71.250	890.625	12,50	75.000	937.500
2.25	Revestimineto De ladrillos común	m²	3,00	101.200	303.600	3,0	104.500	313.500	3,00	110.000	330.000
2.26	Vidrios dobles	m²	2,40	101.200	242.880	2,4	104.500	250.800	2,40	110.000	264.000
2.27	Instalación eléctrica, ductos, cajitas, tablero tipo dim de 18 modulos, cableado, luces de bajo consumo de 26W con base de porcelana, punto y toma	Gl	1,00	5.520.000	5.520.000	1,0	5.700.000	5.700.000	1,00	6.000.000	6.000.000
2.28	Instalacion Sanitaria - Agua corriente - desague cloacal	Gl	1,00	1.380.000	1.380.000	1,0	1.425.000	1.425.000	1,00	1.500.000	1.500.000
2.29	Instalacion Sanitaria Piletas de acero Inoxidable doble bacha de 1,20m	un	2,00	598.000	1.196.000	2,0	617.500	1.235.000	2,00	650.000	1.300.000
2.30	Canillas cromadas de primera calidad	un	2,00	138.000	276.000	2,0	142.500	285.000	2,00	150.000	300.000
2.31	Cámara séptica	un	1,00	414.000	414.000	1,0	427.500	427.500	1,00	450.000	450.000
2.32	Pozo absorbente 1,20x 3,00	un	1,00	1.380.000	1.380.000	1,0	1.425.000	1.425.000	1,00	1.500.000	1.500.000
3.33	Provisión y Colocación de Canaleta y Bajadas de Chapa Galvanizada N°24 desarrollo N°33	ml	87,00	43.470	3.781.890	87,0	44.888	3.905.256	87,00	47.250	4.110.750
2.34	Provisión y colocación de mojinete metálico, con estructura metálica y chapa de Zinc Nº26	m²	25,24	78.200	1.973.768	25,2	80.750	2.038.130	25,24	85.000	2.145.400
2.35	Cieloraso de PVC	m²	62,00	78.200	4.848.400	62,0	80.750	5.006.500	62,00	85.000	5.270.000
2.36	Provisión y colocación de parrilla eléctrica con herrajes giratorio (gira grill), con 9 espadines (de planchuela de 3/16"x 5/8", mango de madera).	Gl	1,00	1.840.000	1.840.000	1,0	1.900.000	1.900.000	1,00	2.000.000	2.000.000
3	**Capilla**										
3.1	Provisión y colocación de aberturas metálica 0,70x1,70 con cristales de colores	un	2,00	552.000	1.104.000	2,0	570.000	1.140.000	2,00	600.000	1.200.000
3.2	Cieloraso de PVC	m²	57,00	78.200	4.457.400	57,0	80.750	4.602.750	57,00	85.000	4.845.000
3.3	Cambio a luces LED de 18W. Luz Calida	un	10,00	59.800	598.000	10,0	61.750	617.500	10,00	65.000	650.000
3.4	Pintura De paredes revocadas interior y exterior con latex acrílico semi brillo lavable	m²	155,00	23.000	3.565.000	155,0	23.750	3.681.250	155,00	25.000	3.875.000
3.5	Pintura Exterior ladrillo visto con látex cerámica y protector acrílico	m²	70,00	18.400	1.288.000	70,0	19.000	1.330.000	70,00	20.000	1.400.000
3.6	Pintura de abertura metálica	Gl	1,00	414.000	414.000	1,0	427.500	427.500	1,00	450.000	450.000
3.7	Provisión y colocación de 2 ventiladores de techo de 6 velocidades ala pesada	un	2,00	322.000	644.000	2,0	332.500	665.000	2,00	350.000	700.000
4	**Terminación de la obra**										
4.1	Limpieza de Obra	Gl	1	460.000	460.000	1,0	475.000	475.000	1	500.000	500.000
4.2	Diseño y Colocación de Cartel 3x1,20 con nombre de la capilla.	un	1	1.840.000	1.840.000	1,0	1.900.000	1.900.000	1	2.000.000	2.000.000
	TOTAL				**120.581.925**			**124.514.160**			**131.067.310**

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
Unidad Operativa de Contrataciones