ANEXO B-02-08

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.**
**CORDILLERA – PARAGUAY**
**Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia**
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

# Cuadro Comparativo de Ofertas

**CD N° 22/2019 "CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN LA LAGUNA INGLES CUE" CON ID N° 356.900**

(Hoja N° 1)

| Item | Descripción | RR CONSTRUCCIONES | | | UB CONSTRUCCIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN EN LA LAGUNA INGLES | 1 | | 129.484.700 | 1 | | 127.231.193 | | | |
| 1.1 | Caminero peatonal | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Replanteo y marcación | 641 | 3.500 | 2.243.500 | 641 | 3.580 | 2.294.780 | | | |
| 1.1.2 | Mampostería de nivelación de piedra bruta colocada | 36,38 | 375.000 | 13.642.500 | 36,38 | 365.615 | 13.301.074 | | | |
| 1.1.3 | Mampostería de nivelación 0,15 ladrillo común | 211,2 | 94.000 | 19.852.800 | 211,2 | 92.195 | 19.471.584 | | | |
| 1.1.4 | Relleno y compactación | 161,4 | 55.000 | 8.877.000 | 161,4 | 53.820 | 8.686.548 | | | |
| 1.1.5 | Piso de piedra "tipo rompecabezas" | 676,93 | 70.000 | 47.385.100 | 676,93 | 68.260 | 46.207.242 | | | |
| 1.1.6 | Escalones de mampostería y huella con piedra "tipo rompecabezas". | 13 | 71.000 | 923.000 | 13 | 69.315 | 901.095 | | | |
| 1.1.7 | Revoque de terminación en nivelación | 105,6 | 43.000 | 4.540.800 | 105,6 | 42.125 | 4.448.400 | | | |
| 1.2 | Iluminación general | | | - | | | - | | | |
| 1.2.1 | Poste de H°. De 7m + equipo luminaria y accesorios de instalación. (aislador, bulones y prensa cable). | 9 | 1.800.000 | 16.200.000 | 9 | 1.745.115 | 15.706.035 | | | |
| 1.2.2 | Cableado aéreo del tipo pre-ensamblado 2"x16". | 300 | 12.500 | 3.750.000 | 300 | 14.350 | 4.305.000 | | | |
| 1.3 | Trabajos complementarios | | | - | | | - | | | |
| 1.3.1 | Banco de mampostería y tapa revestido de piedra (1,50 x 0,40 x 0,40) | 12 | 432.000 | 5.184.000 | 12 | 418.600 | 5.023.200 | | | |
| 1.3.2 | Puente colgante (1,10x5,50) de madera sujeta a cabo de acero, anclado a perfil transversal embutida en mamposteria. | 1 | 2.490.000 | 2.490.000 | 1 | 2.511.600 | 2.511.600 | | | |
| 1.3.3 | Rampa peatonal acceso al puente 10ml | 1 | 2.246.000 | 2.246.000 | 1 | 2.272.400 | 2.272.400 | | | |
| 1.3.4 | Cartel de obras | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 | 1 | 1.136.200 | 1.136.200 | | | |
| 1.3.5 | Limpieza final y retiro de escombros | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 | 966.035 | 966.035 | | | |
| | TOTALES | | | 129.484.700 | | | 127.231.193 | | | 0 |

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA U.O.C. CORDILLERA

C.P. Milva F. Martínez R.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia