ANEXO B-02-08

ESSAP

SERVICIO CON CALIDAD PARA UNA SOCIEDAD SALUDABLE

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Nº	Descripción	Concrex S.R.L.					Constructora R.G.					Ing. Hugo C. Bareiro M.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.-	Traslado de Maquinarias hasta el sitio de obra	Concrex S.R.L.	Paraguaya	1	7.552.500	7.552.500	Const. R.G.	Paraguaya	1	7.747.500	7.747.500	H. Bareiro	Paraguaya	1	7.672.500	7.672.500
2.-	Perforación de hoyo con inyección de lodo bentonítico diametro 12 1/4"	Concrex S.R.L.	Paraguaya	150	745.180	111.777.000	Const. R.G.	Paraguaya	150	764.420	114.663.000	H. Bareiro	Paraguaya	150	757.020	113.553.000
3.-	Provisión de tuberia de PVC Geomecánico - DN 150 mm - Reforzado - tramos de 4 mts.	Concrex S.R.L.	Paraguaya	120	297.669	35.720.280	Const. R.G.	Paraguaya	120	305.355	36.642.600	H. Bareiro	Paraguaya	120	302.399	36.287.880
4.-	Provisión de tuberia filtro PVC Geomecánico, abertura 0,75 mm DN 150 mm - reforzado - tramos	Concrex S.R.L.	Paraguaya	30	267.359	8.020.770	Const. R.G.	Paraguaya	30	274.262	8.227.860	H. Bareiro	Paraguaya	30	271.607	8.148.210
5.-	Entubado, engravado, limpieza y desarrollo del pozo	Concrex S.R.L.	Paraguaya	150	191.330	28.699.500	Const. R.G.	Paraguaya	150	196.270	29.440.500	H. Bareiro	Paraguaya	150	194.370	29.155.500
6.-	Provisión de Grava seleccionada de 0,8 a 2,2 mm	Concrex S.R.L.	Paraguaya	7	2.517.500	17.622.500	Const. R.G.	Paraguaya	7	2.582.500	18.077.500	H. Bareiro	Paraguaya	7	2.557.500	17.902.500
7.-	Tubo de Hierro para Soporte de electrobomba, diam. 10"	Concrex S.R.L.	Paraguaya	1,2	6.545.500	7.854.600	Const. R.G.	Paraguaya	1,2	6.714.500	8.057.400	H. Bareiro	Paraguaya	1,2	6.649.500	7.979.400
8.-	Tapón inferior de PVC de 150	Concrex S.R.L.	Paraguaya	1	896.230	896.230	Const. R.G.	Paraguaya	1	919.370	919.370	H. Bareiro	Paraguaya	1	910.470	910.470
9.-	Centralizadores metálicos para hoyo 14 3/4" x tubo 200 mm.	Concrex S.R.L.	Paraguaya	10	427.975	4.279.750	Const. R.G.	Paraguaya	10	439.025	4.390.250	H. Bareiro	Paraguaya	10	434.775	4.347.750
10.-	Tapa metalica diametro 10" c/candado.	Concrex S.R.L.	Paraguaya	1	855.950	855.950	Const. R.G.	Paraguaya	1	878.050	878.050	H. Bareiro	Paraguaya	1	869.550	869.550
11.-	Aislación vertical y sello sanitario	Concrex S.R.L.	Paraguaya	20	231.610	4.632.200	Const. R.G.	Paraguaya	20	237.590	4.751.800	H. Bareiro	Paraguaya	20	235.290	4.705.800
12.-	Perfilaje Electrico	Concrex S.R.L.	Paraguaya	150	95.665	14.349.750	Const. R.G.	Paraguaya	150	98.135	14.720.250	H. Bareiro	Paraguaya	150	97.185	14.577.750
13.-	Prueba de Bombeo	Concrex S.R.L.	Paraguaya	1	10.573.500	10.573.500	Const. R.G.	Paraguaya	1	10.846.500	10.846.500	H. Bareiro	Paraguaya	1	10.741.500	10.741.500
14.-	Analisis Fisico, Quimico y Bacteriologico	Concrex S.R.L.	Paraguaya	1	3.222.400	3.222.400	Const. R.G.	Paraguaya	1	3.305.600	3.305.600	H. Bareiro	Paraguaya	1	3.273.600	3.273.600
15.-	Caseta de Operaciones, Prov. e instalación de dosador de cloro	Concrex S.R.L.	Paraguaya	1	53.371.000	53.371.000	Const. R.G.	Paraguaya	1	54.749.000	54.749.000	H. Bareiro	Paraguaya	1	54.219.000	54.219.000
16.-	Puesto de Distribución, transformador de 63 KVA, extensión de linea trifásica con media tensión.	Concrex S.R.L.	Paraguaya	1	88.172.920	88.172.920	Const. R.G.	Paraguaya	1	90.449.480	90.449.480	H. Bareiro	Paraguaya	1	89.573.880	89.573.880
	Total					397.600.850					407.866.660					403.918.290

Firma del Responsable de la U.O.C.