Petropar ñanemba'e

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Contratación por Excepción N° 10/017
"Servicio de Remodelación de las Oficinas de Acceso a la Planta Mauricio José Troche"
ID N°336.259

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PETROPAR		INGEMON S.A.		Diferencia de Precio Referencial
*	CERCO PERIMETRAL EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO Y OFICINA				Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	
1	Construcción de cerco perimetral en playa de estacionamiento de camiones y zonas aledañas al bloque de gerencia con postes de HoAo, base de hormigón y malla de alambre tejido	ml	evento	276	157.667	43.516.092	150.000	41.400.000	-5%
2	Portón cadena en zona de ingreso a playa	un	evento	1	916.667	916.667	1.000.000	1.000.000	9%
*	SERVICIOS HIGIENICOS EN PLAYA DE CAMIONES								
3	Demolición de baño existente	gl	evento	1	866.667	866.667	750.000	750.000	-13%
4	Marcación y replanteo de obra	m2	evento	31	7.867	243.877	7.500	232.500	-5%
5	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	evento	5,7	626.667	3.572.002	600.000	3.420.000	-4%
6	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	evento	9,6	220.000	2.112.000	225.000	2.160.000	2%
7	Aislación horizontal	ml	evento	31,9	37.833	1.206.873	37.500	1.196.250	-1%
8	Mampostería de 0,15	m2	evento	83,2	125.000	10.400.000	120.000	9.984.000	-4%
9	Envarillado de mampostería	gl	evento	1	930.000	930.000	1.000.000	1.000.000	8%
10	Viga cadena nivel superior	ml	evento	23,5	175.000	4.112.500	150.000	3.525.000	-14%
11	Revoque	m2	evento	166,4	54.000	8.985.600	51.000	8.486.400	-6%
12	Techo de chapa con aislación termo acústica y estructura metálica de sujeción	m2	evento	41	340.000	13.940.000	330.000	13.530.000	-3%
13	Provisión y colocación de piso (incluye contrapiso y carpeta)	m2	evento	31	193.000	5.983.000	195.000	6.045.000	1%
14	Provisión y colocación de azulejos	m2	evento	99,5	144.833	14.410.884	142.500	14.178.750	-2%
15	Instalación sanitaria (cañerías, llaves, accesorios varios)	gl	evento	1	2.983.333	2.983.333	2.850.000	2.850.000	-4%
16	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta	un	evento	4	381.667	1.526.668	375.000	1.500.000	-2%
17	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal	un	evento	4	306.667	1.226.668	300.000	1.200.000	-2%
18	Construcción de mingitorio corrido	un	evento	1	1.233.333	1.233.333	1.200.000	1.200.000	-3%
19	Provisión e instalación de duchas eléctricas con puesta a tierra	un	evento	4	153.333	613.332	150.000	600.000	-2%
20	Instalación eléctrica con iluminación led y tablero seccional	gl	evento	1	3.316.667	3.316.667	3.000.000	3.000.000	-10%
21	Provisión y colocación de puertas metálicas de boxes con pasadores	un	evento	8	1.150.000	9.200.000	1.050.000	8.400.000	-9%
22	Provisión y colocación de puertas metálicas de acceso con cerraduras	un	evento	2	1.350.000	2.700.000	1.350.000	2.700.000	0%
23	Pintura latex (incluye materiales y mano de obra)	gl	evento	1	1.616.667	1.616.667	1.650.000	1.650.000	2%
24	Pintura sintética (incluye materiales y mano de obra)	gl	evento	1	1.400.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000	-4%
25	Canaleta con bajada (incluye pintura)	ml	evento	12,6	123.333	1.553.996	120.000	1.512.000	-3%
26	Provisión e instalación de aberturas para ventilación	un	evento	2	658.333	1.316.666	600.000	1.200.000	-9%
27	Pozo ciego	un	evento	1	5.650.000	5.650.000	5.250.000	5.250.000	-7%
28	Guarda obra	m2	evento	17,7	165.000	2.920.500	165.000	2.920.500	0%

Ing. Pedro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

Javier Cubilla
Dirección Operativa de Contrataciones
D.O.C. - PETROPAR

*	**REFACCION DE OFICINA DE CONTROL DE ACCESO**								
29	Remoción de artefactos eléctricos, de pisos y ventanas	gl	evento	1	845.000	845.000	750.000	750.000	-11%
30	Reparación de mampostería y revoque	gl	evento	1	3.083.333	3.083.333	3.000.000	3.000.000	-3%
31	Reparación de techo con sustitución de tejas y aislación hidrófuga	gl	evento	1	4.850.000	4.850.000	4.500.000	4.500.000	-7%
32	Provisión y colocación de piso cerámica	m2	evento	15	104.000	1.560.000	105.000	1.575.000	1%
33	Provisión y colocación de zócalo cerámico de 10 cm	m	evento	10,4	42.000	436.800	42.000	436.800	0%
34	Provisión y colocación de aberturas tipo blindex (ventanas)	m2	evento	4,5	1.090.000	4.905.000	1.050.000	4.725.000	-4%
35	Provisión y colocación de puerta metálica entrada	un	evento	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0%
36	Provisión y colocación puerta placa baño	un	evento	1	1.376.667	1.376.667	1.350.000	1.350.000	-2%
37	Cielo raso con buña de borde	m2	evento	15	168.500	2.527.500	157.500	2.362.500	-7%
38	Provisión y colocación de azulejos baño	m2	evento	15,4	144.833	2.230.428	142.500	2.194.500	-2%
39	Instalación sanitaria baño (materiales y mano de obra)	gl	evento	1	2.450.000	2.450.000	2.250.000	2.250.000	-8%
40	Instalación eléctrica con iluminación led y tablero seccional	gl	evento	1	3.233.333	3.233.333	3.000.000	3.000.000	-7%
41	Provisión e instalación AA tipo Split de 12.000 BTU	un	evento	1	3.483.333	3.483.333	3.450.000	3.450.000	-1%
42	Pintura latex (incluye materiales y mano de obra)	gl	evento	1	1.433.333	1.433.333	1.500.000	1.500.000	5%
43	Canaleta con bajada (incluye pintura)	m	evento	10	123.333	1.233.330	120.000	1.200.000	-3%
44	Cenefa metálica de borde con estructura autoportante	m2	evento	36,4	151.000	5.496.400	123.000	4.477.200	-19%
45	Guarda obra	gl	evento	1	1.753.333	1.753.333	1.650.000	1.650.000	-6%
46	Visera de resguardo de chapa metálica con estructura autoportante	m2	evento	10	151.667	1.516.670	150.000	1.500.000	-1%
					Precio Total	**192.218.451**	**Precio Total**	**183.511.400**	

Abg. Jhetro Cáceres
Jefe Interino
Sección Licitaciones
D.O.C. - PETROPAR

Lic. Nelson Galván
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
D.O.C. - PETROPAR

Javier Cubilla
Dirección Operativa de Contrataciones
D.O.C. - PETROPAR