MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boqueron y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

PLANILLA DE PRECIOS ADJUDICADOS "CONSTRUCCION DE MURALLA CON PILARES DE H°A°" ID 431342

				1-JV ARQUITECTURA	
Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	un	1,00	1.471.326	1.471.326
2	Limpieza, retiro de tejido existente	m2	106,90	9.042	966.590
3	Replanteo y marcación	gl	1,00	553.667	553.667
4	Excavación para cimentación y zapatas	m3	5,00	49.163	245.815
5	Cimiento de P.B.C (0,30x0,50 m.)	m3	2,00	487.004	974.008
6	Zapatas de H° A° (0,50x0,50x0,25 m)	m3	1,70	2.715.167	4.615.784
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m) - Terminación a la vista	m3	3,20	2.935.404	9.393.293
8	Aislación horizontal	ml	65,40	30.641	2.003.921
9	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	m2	7,90	197.784	1.562.494
10	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,20 m.) - Terminación a la vista	m2	143,90	98.531	14.178.611
11	Evarillado (c/0,50 m - long. 1,00 m a cada lado del eje del pilar)	ml	168,00	23.254	3.906.672
12	Pintura con silicona, previa limpieza con ácido muriático	m2	287,80	25.128	7.231.838
13	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00	2.071.129	2.071.129
	TOTAL				**49.175.203**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003

LIC. KAREN ESCOBAR
ENC. DE LA UOC

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boqueron y Alberdi
Telefonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

ANEXO B02-08 - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACION DIRECTA N°06/2023 PARA "CONSTRUCCION DE MURALLA CON PILARES DE H°A.- ID: 431342

		1- JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS					
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio MONTO IVA incluido
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	n/a	n/a	un	1,00	1.471.326	1.471.326
2	Limpieza, retiro de tejido existente	n/a	n/a	m2	106,90	9.042	966.590
3	Replanteo y marcación	n/a	n/a	gl	1,00	553.667	553.667
4	Excavación para cimentación y zapatas	n/a	n/a	m3	5,00	49.163	245.815
5	Cimiento de P.B.C (0,30x0,50 m.)	n/a	n/a	m3	2,00	487.004	974.008
6	Zapatas de H° A° (0,50x0,50x0,25 m)	n/a	n/a	m3	1,70	2.715.167	4.615.784
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m) - Terminación a la vista	n/a	n/a	m3	3,20	2.935.404	9.393.293
8	Aislación horizontal	n/a	n/a	ml	65,40	30.641	2.003.921
9	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	n/a	n/a	m2	7,90	197.784	1.562.494
10	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,20 m.) - Terminación a la vista	n/a	n/a	m2	143,90	98.531	14.178.611
11	Evarillado (c/0,50 m - long. 1,00 m a cada lado del eje del pilar)	n/a	n/a	ml	168,00	23.254	3.906.672
12	Pintura con silicona, previa limpieza con ácido muriático	n/a	n/a	m2	287,80	25.128	7.231.838
13	Limpieza final y retiro de escombros	n/a	n/a	gl	1,00	2.071.129	2.071.129
	PRECI TOTAL:						49.175.203

Firma del Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos. 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

CONTRATACION DIRECTA N°06/2023 PARA "CONSTRUCCION DE MURALLA CON PILARES DE H°A°" ID: 431342

		PRECIO OFERTADO - JV ARQUITECTURA			PRECIO REFERENCIAL			
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio MONTO IVA incluido	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio MONTO IVA incluido	VARIACION PORCENTUAL
1	Cartel de obra de chapa (1,50x1,00 m.)	1,00	1.471.326	1.471.326	1,00	1.337.569	1.337.569	9%
2	Limpieza, retiro de tejido existente	106,90	9.042	966.590	106,90	8.220	878.718	9%
3	Replanteo y marcación	1,00	553.667	553.667	1,00	503.333	503.333	9%
4	Excavación para cimentación y zapatas	5,00	49.163	245.815	5,00	44.694	223.470	9%
5	Cimiento de P.B.C (0,30x0,50 m.)	2,00	487.004	974.008	2,00	442.731	885.461	9%
6	Zapatas de H° A° (0,50x0,50x0,25 m)	1,70	2.715.167	4.615.784	1,70	2.468.333	4.196.167	9%
7	Pilar de H°A° (0,15x0,30 m) - Terminación a la vista	3,20	2.935.404	9.393.293	3,20	2.668.549	8.539.356	9%
8	Aislación horizontal	65,40	30.641	2.003.921	65,40	27.855	1.821.739	9%
9	Mampostería de nivelación de 0,30 de ladrillos comunes	7,90	197.784	1.562.494	7,90	179.803	1.420.446	9%
10	Mamposteria de elevación de ladrillos huecos de 6 agujeros (alt: 2,20 m.) - Terminación a la vista	143,90	98.531	14.178.611	143,90	89.573	12.889.603	9%
11	Evarillado (c/0,50 m - long. 1,00 m a cada lado del eje del pilar)	168,00	23.254	3.906.672	168,00	21.140	3.551.520	9%
12	Pintura con silicona, previa limpieza con ácido muriático	287,80	25.128	7.231.838	287,80	22.844	6.574.407	9%
13	Limpieza final y retiro de escombros	1,00	2.071.129	2.071.129	1,00	1.882.917	1.882.917	9%
	PRECI TOTAL:			**49.175.203**			**44.704.730**	**9%**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ - UNIDAD DE CONTRATACIONES - LEY Nº 2051/2003

Firma del Responsable de la U.O.C.